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 1111ים מכרז מס'  -עיריית בת
 הפנאי.לביצוע עבודות הקמה של מתחם  הזמנה להציע הצעות

 4הקמה של מתחם הפנאי סמוך לפינת רחוב ים מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות  -עיריית  בת .1

 ביאים בעיר בת ים. ורחוב הנ

 

 מפת התמצאות של אזור מתחם הפנאי
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 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של העירייה, קודם לרכישתם.  .7

ניתן לרכוש את תנאי המכרז, מסמכיו, ההסכם שעליו יידרש הזוכה לחתום )להלן: "מסמכי המכרז"(  .3

לפים ש"ח( שלא יוחזרו בשום מקרה. את  המסמכים ש"ח ) במילים: חמשת א 0,111בעבור סך של 

 -בת 12ברחוב נורדאו    311ניתן לרכוש במשרדי מזכירות חטיבת הכספים  של העירייה, חדר מס' 

 . 14:11 - 11:11ה' בין השעות  -ים, בימים א' 

 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית .4

 . בנוסח המצ"ב כנספח א'₪  011,111העירייה בסך של  

 31114111 עד ליום הערבות תעמוד בתוקפה .0

יש להגיש את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בידי המציע במעטפה סגורה, עליה יצוין  .6

 ___ 1111_____  מכרז פומבי מס'

ברחוב    יבות עיריית בת ים,_בחדר יש17.31בשעה  11.1.7111וסיור קבלנים יערך ביום  כנס .2

הכנס והסיור הינם חובה לכל מהלכו.    חלה חובת השתתפות בכנס   ים.-בת קומה ב', ,12נורדאו 

 ובסיור.   

 בדיוק.  13:11עד השעה _11.7.7111_המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה הינו  .1

ים -נט של עירית בתניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטר .9

 .http://www.bat-yam.muni.ilבכתובת: 

 שברחובבבניין העירייה,  713בחדר במסירה ידנית לתיבת המכרזים את ההצעות יש להגיש  .11

 ים . אין לשלוח הצעות בדואר. -בת 12נורדאו 

                                        
 

 יוסי בכר                                               
 ראש העירייה                                                   
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 תנאי המכרז והוראות למשתתפים:

ים, הכל כמפורט במסמכי -בתעבודות הקמה של מתחם הפנאי בעיר העיריה מזמינה בזאת הצעות לביצוע 

 (."העבודות"או  "השירותים"המכרז )להלן: 

 

 כים למכרז1מכרז זהרשימת המסמ

 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

הוראות  'אמסמך 
 למשתתפים

 

 'במסמך 
 
 

מפרט 
 דרישות

.כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני 1
המדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים, 

 במהדורתם העדכנית ביותר.
 נוי בהוצאת. הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ו7

 משרד החקלאות.

 החקלאות. .   חוברת "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד3

 .   מפרט לסלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל4

 .התקני תנועה, בטיחות  מאושרים להצבה6

 בדרך של משרד התחבורה.

 .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.2
 

תנאים כלליים  1-'במסמך 
 מיוחדים

 

 7ב'  מסמך
 

מפרט מיוחד 
ואופני מדידה 

 מיוחדים

 מוקדמות - 11פרק 
 עבודות עפר – 11פרק 
 עבודות בטון – 17פרק 
 עבודות איטום – 10פרק 
 עבודות חשמל – 11פרק 
 צבע.עבודות  – 11פרק 
 אבן במתחם הסקייטפלאזה.עבודות  – 14פרק 
 .עבודות פיתוח – 41פרק 
 גינון והשקייה.עבודות  – 41פרק 

 עבודות ריהוט רחוב. – 47ק פר
 גדרות ומעקות. – 44פרק 
 .עבודות פיתוח – 41פרק 
 ותיעול. עבודות קווי מים – 02פרק 
 עבודות שונות – 61פרק 
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 1מסמך ג'
 7מסמך ג'

הצהרת 
 המציע

 הצעת המציע

 

  נוסח ההסכם מסמך ד'

 רשימת מסמך ה
התכניות ותיק 

 התוכניות
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 נספחים ו'מסמך 
 .להשתתפות במכרזבנקאית  ערבות- לתנאי המכרז נספח א'

 מבוטל - נספח ב' לתנאי המכרז

 ח'         7.1כנדרש בסעיף  אישור ניסיון מקצועי - נספח ג' לתנאי המכרז

 לתנאי הסף                                   

 .תצהיר רואה חשבון- נספח ד' לתנאי המכרז

 הון עצמי אישור בדבר - נספח ה' לתנאי המכרז

 תצהיר העסקת בעלי תפקידים במציע. - נספח ו' לתנאי המכרז

 תביעות משפטיותתצהיר העדר  -נספח ז' לתנאי המכרז   

 בהעסקת  המציע תצהיר העדר הרשעות -' לתנאי המכרזחנספח 

 עובדים זרים ושכר מינימום.                                  

 ואישור זכויות חתימה. יעפרטי המצ- לתנאי המכרז ט'נספח 

 תצהיר עסקאות גופים ציבוריים.  - נספח י' לתנאי המכרז

 לקיום החקיקה בתחום  התחייבות- ' לתנאי המכרזאנספח י

 העסקת עובדים.                                  

 תצהיר העדר ניגוד עניינים.  -נספח יב'  לתנאי המכרז 

 ערבות בנקאית לביצוע.נוסח   -נספח יג' לתנאי המכרז  

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז  -נספח יד'  לתנאי המכרז  

  רשימת מתכננים לפרוייקט -נספח טו' לתנאי המכרז 

 טיב-נוסח ערבות בנקאית לתקופת  בדק -נספח טז' לתנאי המכרז 

 אישור על קיום ביטוח -נספח יז' לתנאי המכרז 

 נושא בטיחותכתב התחייבות ב  -נספח יח' לתנאי המכרז 

 מדדי איכות-ניקוד הצעות לועדה המקצועית -לתנאי המכרז -נספח יט'

 תצהיר מנהל העבודה בדבר ניסיון מוכח -לתנאי המכרז -נספח כ

 בעבודות הנדרשות.                                 
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 הערות:

 

המכרז כחלק ממסמכי  צורפו למכרז  אשר לאהמפרטים הכלליים המצוינים לעיל,  א.

ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד  המציע, ואינם ברשותו של ו1או נספחיו 

 הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי בכתובת:

nageSpec.ashttp://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ma

px 

 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין שאינם  ב.

 ומהווים כחלק בלתי נפרד ממנו. מצורפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 הוראות למשתתפים -' אמסמך 

                                       

 _____1/1/____תנאי מכרז  פומבי מס' 

 ים-בעיר בתבמתחם הפנאי  קמתהביצוע עבודות 

 .מהות העבודות במכרז -כללי  ./
 

)להלן: מכרז 1חוזה זה הינו מכרז לביצוע עבודות של הקמת מתחם הפנאי בבת ים  .א
 .כמפורט בכל מסמכי המכרז ובהתאם לתוכניות   "העבודות"(

 העבודה כוללת:

 

ש שני מגרשי כל מגרש משולב בנוי מגרש קטרגל שבתוכו י מגרשים משולבים. 7הקמת  
 כדרוסל. 

בין שני המגרשים מתוכננת טריבונה בגבהים שונים בגמר עץ איפאה ומשולבים בה עצים 
 .בוגרים מהעתקה וגדר עבור מגרשי ספורט בהיקף המגרשים

מתחם המיועד לסקייטרם, ומתוכנן כמתחם עירוני ואורבני המדמה  -סקייטפלאזה 

 .כיכר עירונית ורחוב מאבן טבעית

ורט חופשי הכולל שני חצי מגרש סל, שולחנות פינג פונג, מערכות ישיבה, מתחם ספ

מתחמי ישיבה, ספסלי ובמות עץ, וריהוט רחוב ואורבני )ברזיות, משקל, חניות עבור 

 אופניים, אשפתונים וכו'(

מתחם כושר מוצלל הכולל מתקני כושר הידראוליים, מתקני כושר סטטיים ומתקני 

 .TPVוג יציבה על בסיס גומי מס

 מסלול ריצה תקני המקיף את הפרויקט. 

 גינת כלבים מגודרת הכוללת מתחמי ישיבה, ברזיה ומתקני כלבים. 

 רחבות כניסה למתחם ומדרכות. 

 

הקבלן לגדר ולתחם את כל איזור העבודה ולהקפיד על תקנות הבטיחות  באחריות .ב

 ם וברכוש.ולהשמע להוראות נציגי המזמין ולמנוע כל סיכון בפגיעה באנשי

העירייה מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מחירים לביצוע העבודות וזאת בהתאם  .ג

 לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 אחד כולל ומרכז לביצוע מתחם הפנאי בשלמות.במכרז זה יש כתב כמויות  .ד
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כתב הכמויות מפרט את ביצוע מלוא העבודות אותן מתבקשים המשתתפים לבצע וזאת 

 אם לתנאי המכרז.בהת

, של הקמת מתחם הפנאי לצורך ביצוע העבודות השונות זוכה אחדבמכרז זה ייבחר  .ה

והכל בהתאם   ()להלן: "הקבלן" ו1או "הקבלן הזוכה" ואשר עומד בכל תנאי הסף

 לכל מסמכיו ונספחיו.  לתנאי המכרז

ל המשתתפים בכוונת העירייה לבחור במציע אשר הצעתו תהיה הטובה ביותר מבין כ ז.

, והצעתו זכתה בניקוד הגבוה ביותר והקבלן הציג את כול המסמכים הנדרשים במכרז 

עם הזוכה )להלן: "הזוכה"(. ייחשב לזוכה במכרז  להוכחת מסוגלות הביצוע אזי הקבלן

  )להלן:  "ההסכם"(.ייחתם הסכם  בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה 

כלשהו ולכל סוגי העבודות היקף עבודה  למכרז העירייה איננה מתחייבת כלפי הזוכה ב .ח

הזוכה במכרז יהיה חייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז,  או לסוגים מסויימים ברם 

ע"י סירוב לביצוע העבודות . מטעמהבכל היקף לו יידרש על ידי העירייה ו1או על ידי מי 

 מכל סיבה שהיא תהווה הפרה של ההסכם על ידו.הזוכה 

רע בביצוע קודם  יה תהיה רשאית שלא להתקשר עם זוכה שהיה לה עמו ניסיון העירי .ט

כולל אי ,איזה מהעבודות לרבות בשל אי שביעות רצון מאיכות ביצוע עבודה קודמת 

עמידה בלוחות זמנים ו1או מאמינותו של המציע ו1או מכישוריו ו1או ממומחיותו ו1או מיחסי 

הזוכה לפי העניין מוותר על כל טענה ו1או דרישה  נ ו1או ממדד איכות עבודה בלתי תקינים

 ו1או תביעה כלפיי העירייה  בקשר לעשיית השימוש בזכות זו של העירייה.

לא תוקנה לזוכה בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות והעירייה תהא רשאית בכל תקופת  י.

ין. המכרז לפרסם מכרז נפרד לביצוע איזה מהעבודות, הכל בהתאם להוראות כל ד

או דרישה לפיצוי וכל סעד  שהוא, לזוכה, לפי העניין, לא תהיינה כל תביעות ו1או טענות 

 זו  כלפי העירייה בקשר לעשיית השימוש בזכות זו של העירייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבצע את העבודות באמצעות  .אי

ותו של הזוכה לבצע את העבודות מכל סיבה קבלן אחר במקרה בו תסבור, כי אין באפשר

שהיא לרבות אי קיום הוראות הבטיחות ו1או עומס עבודה, מחסור בכלי עבודה ו1או 

עובדים ו1או כל קושי תפעולי1ביצועי ו1או כלכלי אחר ו1או חוסר שביעות רצון מהקבלן1ים 

 הזוכה1ים במכרז זה.

 קלנדריים חודשים 6 לתקופה בת  מכרז זה הינו מכרז רגיל כללי לביצוע עבודות .בי

)להלן: "תקופת  קבלת צו התחלת עבודההחל ממועד  בתוספת חודש "גריס "

לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עד לתקופה   ההתקשרות"(.

בסה"כ והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי  חודשים 11מקסימאלית בת 

יעשה בהתאם להזמנות שתתקבלנה אם בכלל ע"פ דרישת  המכרז. ביצוע העבודות
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העירייה. על אף האמור לעיל היה ובתום תקופת ההתקשרות נותרה עבודה או עבודות 

שניתנו לזוכה וטרם הסתיימו, או אז תוארך תקופת ההתקשרות עד לסיום העבודה ו1או 

והכל באישור  העבודות ובלבד שעבודות אלה ניתנו לזוכה בטרם תום תקופת ההתקשרות

 .מוקדם של העירייה

העירייה  תהא רשאית להביא את ההתקשרות ע"פ המכרז לידי סיום קודם לתום תקופת  .יג

בלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לזוכה , לפי העניין( ו)או תקופת הארכתחוזה ה

 . ימים ממועד מסירתה לזוכה, יבוא לקיצו המכרז עמו 31ימים מראש ובחלוף  31במכרז 

וצרה תקופת המכרז כאמור )או תקופת ההארכה(, הזוכה במכרז לא יהא זכאי לפיצוי ק

או דמי נזק כלשהם בגין קיצורה ולא תהא לו כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה מכל מין 

מבלי לגרוע וכל זאת,  .ההתקשרותוסוג שהם כנגד העירייה  ו1או מי מטעמה בגין ביטול 

   וקנים לעירייה  ע"פ המכרז או ע"פ כל דין,מכל זכות או תרופה או סעד המ

הקבלן שיזכה בעבודה יידרש למסור לאישור העירייה  עם הודעה על זכייתו לוח זמנים  .1

מפורט כולל שלבי ביצוע אשר יצביע על אופן ביצוע העבודה על ידו תוך עמידה בלוח 

הזמנים הנ"ל הזמנים ככל שאלה יידרשו. מובהר ומודגש בזאת, כי כל איחור בלוח 

יחייב את הקבלן בתשלום פיצוי  מעבר לתקופת הגרייס מסיבות התלויות בקבלן,

אחוז מערך העבודה של אותו מבנה , לכל יום  איחור, אשר הוא  1.10בשיעור של 

מחויב לבצע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו1או סעד העומדים לעירייה כלפי הקבלן על 

 דין.פי מסמכי המכרז ו1או על פי כל 

. הקבלן יידרש להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה 7

בקשר עם עיכובים במועד תחילת העבודות ו1או במהלך ביצועם בין אם העיכובים 

תלויים בעירייה  ובין אם לאו. כן יידרש הקבלן להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל 

קרה של ביטול ביצוע העבודות כולם ו1או מקצתם על טענה ו1או דרישה ו1או תביעה במ

 ידי העירייה מכל סיבה שהיא.

. הקבלן אחראי לכך שכל החומרים הנדרשים בכל עבודה ועבודה יעמדו בדרישות 3

. ובתקנים הנדרשים המבוקשות בתכניות, במפרטים, בכתבי הכמויות ובנספחים להם

את כל בדיקות הטיב והרכב  הקבלן יהיה אחראי לבצע ובאחריותו ועל חשבונו

 המנהלהחומרים להוכחת עמידתם בדרישות כאמור לעיל במעבדה מאושרת על ידי 

ובכמות בדיקות אשר נדרשת על ידי העירייה  מבלי שתהא לו כל תביעה ו1או טענה 

 ו1או דרישה כלפי העירייה.

ת הביטוח . הקבלן נדרש לקיים את כל הביטוחים אשר נדרש ממנו במכרז. נוסח דרישו4

במידה ותתבצע עבודה  יהיה זהה לנוסח אישור קיום הביטוחים שצורף למכרז

הדורשת כיסוי ביטוחי נוסף ו1או מוגדל יותר מזה הקיים בנוסח שצורף למכרז מתחייב 

 .במועדלהרחיבם ככל שאלו יידרשו על ידי העירייה  הזוכה הקבלן 
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בודות ביחידות אשר אינן מופיעות . יובהר, כי במקרה שבו נדרשת העירייה  לביצוע ע0

בכתב הכמויות עקב השוני או ההבדל שבין מהותם או כמויותיהם של היחידות או שוני 

של היחידות על בסיס תמחור אשר ייערך על ידי  יקבעו מחירי היחידה של העבודות, 

הקבלן ויאושר ע"י  המפקח ו1או המתכנן מטעמה והקבלן יהיה חייב לבצע את 

 שמוסכם ע"י העירייה ו1או מי מטעמה.ל בסיס תמחור העבודות ע

 

למען הסר כל ספק, קביעת מחירי היחידה החסרים תבוצע על פי המנגנונים   

כמפורט לעיל על פי סדר הופעתם, כך שבמקרה בו ניתן לקבוע מחיר על פי 

 המנגנון הקודם, לא יזדקקו הצדדים לבחינת המנגנון שאחריו.

 

ש הקבלן לבצע ואשר אינן נכללות בכתב הכמויות, בגין עבודות אשר ידר 

במפרטים ובמסמכי המכרז השונים, תשולם לקבלן תמורה בהתאם למחירי 

דקל שירותי מחשב להנדסה  –העבודה הקבועים במאגר מחירים לענף הבניה 

בע"מ )להלן: "מחירון דקל"(, התקף במועד בו נדרש הקבלן לבצע את  1999

  ממחירון דקל.  10%פחתה של העבודות כאמור לעיל ובה

ו1או המפקח  המחיר יקבע על ידי המנהל  במחירון דקלבמידה ולא נמצא המחיר  

חוות דעת יועצים ועל  או מחירי שוק מעת לעת. וזאת בהתאם למחירונים מקובלים

 פי המקובל במשק. החלטתו של המנהל הינה סופית ומוחלטת.   

 

 .תנאי סף להשתתפות במכרז . 2

מציעים העונים לכל תנאי הסף המפורטים להלן באופן רשאים להשתתף במכרז זה  7.1

 :במועד הגשת ההצעה למכרז מצטבר 

מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד  א.

 הרשום בישראל.

, במקרה של תאגיד,יש לצרף אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות       

בהתאם לסוג התאגיד ותעודת התאגדות של התאגיד.  הוגשו העתקים צילומים של 

האישורים, יישאו ההעתקים הצהרה חתומה במקור ע"י עו"ד המאשר, כי ההעתקים 

 מתאימים למקור.

מציע אשר הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודת הנדסה בנאיות  ב.

 .לפחות 4( סיווג כספי 222קבוצה ג' ), בסיווג 1969 -תשכ"ט 

להוכחת הנדרש בסעיף זה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על היותו        
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, וכן אישור מרשם הקבלנים המפרט החל מאיזה תאריך םרשום ברשם הקבלני

רשום הקבלן כאמור.  הוגשו העתקים צילומים של האישורים על רישום קבלני, יישאו 

 במקור ע"י עו"ד המאשר, כי ההעתקים מתאימים למקור.ההעתקים הצהרה חתומה 

לתנאי המכרז  בנספח א'מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המפורט  ג.

)במילים: חמש מאות אלף שקלים חדשים( ע"ש המציע  ₪  011,111בגובה של 

 .311417111  שתוקפה יהא עד

.עלויות ימים   91פת של העירייה רשאית להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוס

 הארכת מועד הערבות יחולו על המציע.

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. .ד

 להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק מהקבלה על שמו בגין רכישת מסמכי המכרז.       

מציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה  ה.

 לצרכי מע"מ. 

 תקפים ים להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור      

פי חוק עסקאות  -מציע בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על  ו.

 .1926-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

 תקף.להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור       

מורכבות מדוייקות  בביצוע עבודות פיתוח כקבלן ראשיהמציע בעל ניסיון מוכח ז.  

ויחודיות ,מסלולי ריצה, מתחם סקייטפלאזה ו1או סקייטפארק, עבודות ריצוף וחיפוי 

 באבן, מתקני ספורט,מגרשי ספורט להלן:" הפרוייקט "  

במסגרת נסיונו על המציע להביא מסמכים להוכחות נסיונו לפיהם המציע התחיל 

(  7112באוקטובר   1 -7114בינואר  1האחרונות )השנים בשלוש וחצי השלים ו

₪   11,111,111שלא יפחת מסך של כספי פרויקטים לפחות בהיקף  שניביצוע של 

אחד מן כל עבור מליון שקלים חדשים( , לא כולל מע"מ,  ה)במילים: עשר

)במילים: ₪  10,111,111הפרוייקטים או עבודה אחת , לפחות, שלא תפחת מ 

כול העבודות בוצעו עבור רשות . ון שקלים חדשים( לא כולל מע"מחמש עשרה מילי

להוכחת מקומית ו1או חברה כלכלית ו1או רשות ממשלתית ו1או גוף ציבורי אחר. 

למסמכי וכן נספח ג'  1ג' מסמךבתנאי זה על המציע למלא את התצהיר המפורט 

  המכרז. 

המקומות בהם בוצעו להוכחת הנדרש בסעיף זה, על המציע  לצרף להצעתו פירוט 

העבודות, את פרקי הזמן בהם בוצעו, את היקף העבודות, זהות מזמיני העבודות 

חיוביים מהמנהל הרלוונטי של  ומפקחים על ביצוען. כן יצרף המציע מכתבי המלצה 
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ואישורים המעידים על ביצוע ( 3אותו הגוף הציבורי )בנוסח המפורט במסמך ג' 

לרבות אישור צו תחילת עבודה, אישור  גמר  ניםהעבודה לשביעות רצון המזמי

 . עבודה + חתימת המזמין וכן חשבון סופי חתום על ידי המזמין

 הבלעדית של העירייה. ההקביעה לגבי עמידת המציע בתנאי זה ניתנת לשיקול דעת

היקפי הביצוע המוזכרים לעיל הם במחירי חוזה שוטפים של הפרוייקטים       
כמו כן, במידה והעבודות הסתיימו לא  הצמדות וללא מע"מ. הרלוונטיים , ללא

 . , הרי שהן תתקבלנה במניין השנים הנדרשות22/2יולי  /יאוחר מיום 

 71,111,111 –על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי מינימאלי שלא יפחת מ  .ח

, ,בממוצע לשנהלשנה )לא כולל מע"מ( ) מליון שקלים חדשים עשרים)במילים: ₪ 

מורכבות מדוייקות ויחודיות ,מסלולי ריצה, מתחם סקייטפלאזה  בגין עבודות פיתוח

ו1או סקייטפארק, עבודות ריצוף וחיפוי באבן, מתקני ספורט,מגרשי ספורט להלן:" 

באוקטובר   1 -7114בינואר  1השנים האחרונות )וחצי בכל אחת משלוש הפרוייקט " 

רף אישור רו"ח מבוקר על הכנסותיו לפי להוכחת תנאי זה על המציע לצ  (.7112

 1 -7114בינואר  1השנים האחרונות )וחצי כללי החשבונאות המקובלים בשלוש 

 עשרים)במילים: ₪  71,111,111 –(  בהיקף כספי שלא יפחת מ 7112באוקטובר  

,מסלולי מיליון שקלים חדשים( לכל שנה )לא כולל מע"מ( בגין עבודות פיתוח,מדרכות

חם סקייטפלאזה ו1או סקייטפארק, עבודות ריצוף וחיפוי באבן, מתקני ריצה, מת

מציע אשר צרף  .טלמסמכי המכרז. בנספח ד'כמפורט  ספורט,מגרשי ספורט

)במילים:חמישה ₪  0,111,111הון עצמי של יפחת מ להצעתו אישור רו"ח אודות 

אישור  א המציע ימצישל המציע. 7114-7112לפחות, לשנים  מליון שקלים חדשים( 

BDI .אשר עלות הוצאתו תחול על המציע ,  

כמפורט חתום על ידי רו"ח להוכחת תנאי זה על המציע למלא את התצהיר המפורט       

 למסמכי המכרז. 'הבנספח 

 על המציע להשתתף במפגש וסיור קבלנים.  .י

 מציע אשר מעסיק בעלי תפקידים מטעמו בתחומים הבאים: .יא

( שנות ניסיון 11) עשרבעל הכשרה של מהנדס אזרחי עם  רשוי מהנדס ביצוע

פיתוח מורכבות מדוייקות ויחודיות, מסלולי לפחות, שהינו בעל  ניסיון מוכח בעבודות 

ריצה, מתחם סקייטפלאזה ו1או סקייטפארק, עבודות ריצוף וחיפוי באבן, מתקני 

במרקם עירוני  פרוייקטים דומים מהסוג הנ"ל 3ושביצע לפחות ספורט,מגרשי ספורט 

 בנוי, מאוכלס ופעיל ברציפות

פיתוח ( שנים לפחות בעבודות 11) עשרמוסמך עם ניסיון מוכח של  מנהל עבודה  

מורכבות ויחודיות, עבודות ריצוף וחיפוי באבן מיוחדות ומדוייקות ,עבודות בטון 

 3ושביצע לפחות למשטחי בטון וקירות מתקני ספורט, מגרשי ספורט ועוד 
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 טים דומים מהסוג הנ"ל במרקם עירוני בנוי, מאוכלס ופעיל ברציפותפרוייק

יעמוד בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד העבודה והרווחה בתקנות שמנהל העבודה 

 , כפי שיהיו מעת לעת. 1911 -הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( השתמ"ח 

ו העבודה א 1מנהל הפרויקטעל המציע לצרף להצעתו את כלל העתקי רישיון מהנדס

ואת רישיון משרד העבודה של מנהל העבודה בעבור העבודה נשוא מכרז זה. 

 למסמכי המכרז. 'ובנספח להוכחת תנאי זה על המציע למלא את התצהיר המפורט 

גם של בעליו ו1או מנהליו ו1או מורשי החתימה של  -המציע )ואם המציע הינו תאגיד  .יב

שלוש השנים האחרונות בעבירה שיש התאגיד( נעדר הרשעות קודמות במהלך ה

עימה קלון ו1או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בשלוש 

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז. 

למסמכי  'זבנספח להוכחת תנאי זה על המציע למלא את התצהיר המפורט        

 המכרז.

עליו ו1או מנהליו ו1או מורשי החתימה של גם של ב -המציע )ואם המציע הינו תאגיד  .יג

התאגיד( נעדר הרשעות קודמות במהלך השלוש השנים בעבירות לפי חוק עובדים 

ובעבירות  1991 -זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

(; להוכחת תנאי זה על 7117 -, התשס"ב 3)תיקון מספר  חוק שכר המינימוםלפי 

 למסמכי המכרז. 'חבנספח לא את התצהיר המפורט המציע למ

בנספח  תצהיר החתום על ידי המציע על העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המופיע .יד

 .'יב

בנספח .  תצהיר החתום על ידי המציע בדבר אי תאום מכרז בהתאם לנוסח המופיע וט

 .'יד

א יצרף להצעתו אישורים ז. מציע שלא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים לעיל או לט

המעידים, כי הוא עומד בתנאים המפורטים לעיל, רשאית העירייה לפסול את 

 הצעתו.

לעצמה הזכות לפי שקול דעתה  תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל העירייה שומר .יז

הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע 

 רים דקלרטיבים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.חסר או המלצות או אישו

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המעידים שמולאו תנאי הסף הרשומים 

 לעיל.

 אי הגשת חלק מהמסמכים עלולה לפסול את המציע. 
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 .ערבות בנקאית להצעה .3

המציע להבטחת קיום ההצעה וליתר התחייבויות המציע כנדרש במכרז זה, על  3.1

לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור( על שמו, חתומה של בנק 

 כנספח א'פי הנוסח המצורף  -כולל מע"מ, על    011,111ישראלי על סך של 

במכרז זה לפקודת עיריית בת ים. הערבות תהא בלתי מותנית, והעירייה רשאית 

 לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית בלתי מנומקת.

ערבות ההצעה תשמש כביטחון לחתימת הסכם ההתקשרות על ידי המציע  3.7

ולהמצאת הביטוחים וכל חובה אחרת אשר מוטלת על ידי המציע ב מסמכי 

 .ו1או נספחיו המכרז

 7112 דצמבר  הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד חודש 3.3

 .3214122/1ליום ותעמוד בתוקפה עד 

לא יצרף להצעתו ערבות כאמור ובהתאם לנוסח המצורף בנספח א' מציע אשר  3.4

 למסמכי המכרז, הצעתו תפסל על הסף.

זכה המציע במכרז )להלן: "הזוכה"( יהא עליו לחתום על ההסכם המצורף למכרז  3.0

)במילים : עשרה(  ימים קלנדריים מיום   11)מסמך ד'(  ולהחזירו לעירייה תוך 

 שיידרש לכך בכתב.

הזוכה יחויב להיות זמין לצורך כל קריאה מטעם העירייה מיום ההודעה על       3.6

 זכייתו.

זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא החזירו כשהוא חתום כחוק ובצירוף      3.2

והתחייבות קבלן  )נספח יז'(  ( , אישור ביטוחי קבלןנספח יב'הערבות לביצוע  )

)במילים:  11סמכי המכרז, תוך , בהתאמה, למנספח יח'( בנושא בטיחות )

 רשאית העירייה לחלט אתעשרה( ימים קלנדריים מיום הדרישה כאמור לעיל, 

הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז, ומבלי לפגוע בכל סעד אחר ישמש 

קיום ההתחייבויות שנוטל על -סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי

 . עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז

יודגש כי במקרה כזה רשאית העירייה  להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה 

 שנייה, וכך הלאה. 

הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל במכרז לאחר שייחתם הסכם לביצוע  

 העבודות נשוא המכרז עם מי שייקבע על ידי העירייה  כזוכה.
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 .ביצועערבות בנקאית ל       .4

כם, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי העירייה  ערבות בנקאית עם חתימת ההס    4.1

)במילים: מיליון שקלים ₪  1,111,111"( על סך של ערבות ביצוע)להלן: 

חדשים( וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם, כדוגמת הנוסח 

 להסכם. יג' המצורף בנספח

לאחר המועד המשוער לסיום חודשים  6לתקופה של הא ביצוע תלרבות תוקף הע    4.7

לצרף ערבות בדק, וזאת להבטחת על הקבלן בסיום העבודות ,  כמו כן .העבודה

נשוא ההסכם, כדוגמת הנוסח המצורף הקבלן  התחייבויותהעבודות וביצוע טיב 

 למכרז זה.  טו'בנספח 

 

  וסיור קבלנים כנס.       0

שעה  ___22/1././/______ ביום  יתקיים וסיור קבלנים כנס    0.1           

, 12בחדר ישיבות  בקומה ב' בבנין העירייה שברח' נורדאו  ___2.32/______

 חובה.בת ים. ההשתתפות הינה 

ניתן לפנות בשאלות הבהרה ו1או לקבלת פרטים נוספים בכתב למהנדס ברק   0.7

וזאת עד  baraks@margolin-bros.comסמדר ממשרד אחים מרגולין  במייל: 

 17.11בשעה   1.7.7111ם ליו

 .למר ברק סמדר 104-1111262יש לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 

התשובות וההבהרות שיתקבלו מהעירייה . תשובות יועברו בכתב לכלל המשתתפים

יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכל תנאיו ועל המציע לצרף את מסמכי 

 ההבהרות והתשובות להצעתו חתומים על ידו.

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, להכניס  העירייה   0.3           

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז בין ביוזמתה ו1או בין בתשובה לשאלות 

המשתתפים ו1או הבהרות. השינויים, ההבהרות והתיקונים כאמור לעיל יהוו חלק 

 כנסם של כל המשתתפים בבלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת

ושל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו1או בפקסימיליה לפי הכתובות  קבלניםה

 מסמכי המכרז.בעת רכישת ו1או  המציעים בכנס המציעים מסרו יש

מציע אשר ימצא אי בהירויות ו1או סתירות ו1או אי התאמות כלשהן בין מסמכי    0.4           

שונות מהוראותיהם ו1או כל סתירה ו1או כל פגם ו1או כי אי המכרז ו1או בין הוראות 

בדוא"ל  למר ברק סמדר התאמה אחרת בהם, יעלה זאת בכתב וישלח אותם 

 13:11השעה  עד 22/1./.1/וזאת עד ולא יאוחר מיום  לעיל 0.7שצויין בסעיף 
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אחרת הוא יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו1או אי התאמות 

כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר ספק, הפרשנות הסופית המחייבת לגבי  ו1או

בלבד  העירייהאי בהירויות ו1או פגמים ו1או אי התאמות כאמור ייקבעו על ידי 

 ובכתב.

יודגש ויובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פרוש ו1או הבהרה ו1או הסבר   0.0           

פה ורק שינויים, הבהרות, תיקונים  -ו למכרז בעל שיינתנו למשתתפים הישיבה ו1א

)להלן: "ההבהרות"(. בכל  העירייהיחייבו את  ע"י העירייה ותשובות שיימסרו בכתב

מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, 

יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין 

 יגבר האמור בהסבר המאוחר יותר. עצמם,

 .הצהרת המציע   .6

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי   6.1     

המכרז והמפרטים וההסכם המצורפים למכרז על נספחיו ידועים ונהירים למציע, 

ושים הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות הדר וכי יש לו את כל הידיעות,

 לביצוע כל העבודות נשוא המכרז כמפורט בהסכם.

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם -כל טענה בדבר טעות ו1או אי 6.7

 מפרטי המכרז ו1או ההסכם על נספחיו לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

כי מחירו הצהרה ואישור כאי מילוי סעיף כלשהו בכתב הכמויות והמחירים כמוהו  6.3           

 נכלל במחירי יתר הסעיפים, וכי יבצע את הפריט או הסעיף ללא כל תשלום נוסף.

 למרות האמור לעיל רשאית העירייה לפסול הצעה הכוללת אי התאמה ו1 או טעות.   6.4          

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי אם הצעתו תוכרז כזוכה במכרז יבצע את כל    6.0 

 התנאים המפורטים במכרז לרבות:המוטל עליו מכוח 

 לחתום על הסכם ההתקשרות במועד שנדרש ממנו כמפורט במסמכי המכרז. א.

להמציא ערבות  להבטחת קיומו של הסכם במלואו בהתאם לדרישתה  ב.
 למכרז. יג' ולשביעות רצונה ועל פי הנוסח המצורף  כנספח 

ורט במסמכי המכרז להמציא אישור קיום ביטוחים, בנוסח הזהה בדיוק כמפ ג.

 כשהוא חתום כדין על ידי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

המציע מצהיר בזאת, כי במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו הקבועות במכרז על כל  6.6

ולקחתה  ביצוענספחיו הינו נותן הסכמה בלתי חוזרת לעירייה לחלט את ערבות ה

ת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת ו1או לטובתה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזא

 וחוק. נוספת העומדת לעירייה כנגד המציע על פי מסמכי המכרז ו1או על פי כל דין
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מהתחייבויותיו הקבועות במסמכי ו המציע מצהיר בזאת, כי היה ולא יקיים איז 6.2

המכרז, תהיה העירייה רשאית, מבלי להזדקק להסכמתו או למתן הודעה מוקדמת 

וע מכל סעד אחר הנתון לה על פי מסמכי המכרז ו1או על פי כל דין, ומבלי לגר

לסלק את ידו מהאתר1ים ולחלט את ערבות הביצוע וזאת כפיצויים קבועים 

ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לעירייה עקב כך מבלי להוכיח 

 כל נזק.

ת בכתב הכמויות המצורפות המציע מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי הכמויות הנקובו  6.1

להסכם אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות הנדרשות בפועל 

לצורך מתן השירות על ידו כאשר המידות, הנתונים והכמויות המפורטות בכתב 

הכמויות נועדו אך ורק למטרת מידע וסיוע בעבורו לאמוד את היקף העבודות 

 .העירייהים את במכרז כאשר הנתונים אינם מחייב

המציע מצהיר בזאת, כי המחיר אשר הוצע על ידו לביצוע העבודות נשוא המכרז  6.9

כמפורט בהצעתו מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, 

מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות, ע"פ תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא 

העסקת עובדים, ציוד, כלי רכב, ציוד הנדסי, : המכרז לרבותלהתחייבויותיו נשוא 

אמצעים והחזקתם וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של העבודות 

נשוא המכרז, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מסים, היטלים, הסדרי 

חברת זמניים במהלך הביצוע, אגרות שפיכה ופינוי פסולת, תשלום לבזק,תנועה 

 וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.חשמל, רשות העתיקות 

המציע מצהיר בזאת, כי מעבר לסכום הצעתו למכרז לא תתווסף כל תמורה נוספת  6.11

מדד מכל סוג שהוא )לרבות מדד המחירים הצמדה למכל סוג שהוא לרבות כל 

ו1או הצמדה ו1או כל סכום נוסף  ריביותו1או לצרכן )כללי( וכן מדד תשומות הבנייה(, 

  אחר לתמורה.

המציע מצהיר בזאת, כי לא ידרוש ולא יתבע ולא יהיה רשאי לדרוש ו1או לתבוע  6.11 

, בין בתקופת המכרז או לאחריה העלאות או שינויים כלשהם בתמורה מהעירייה

הכוללת, בין מחמת עליית שכר עבודה או עלייה במדד או מחמת כל גורם, סיבה 

ו1או עילה כלשהם אחרים. מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף, מובהר בזאת, כי למחירים 

שיפורטו על ידי המציע לא יתוסף כל תשלום נוסף מכל מין וסוג, לרבות, אך לא רק, 

בגין שעות עבודה נוספות ו1או שעות עבודה חריגות ו1או שעות עבודה בלילות ו1או 

בודות בהיקף נמוך ו1או דמי בטלה ו1או דמי בסופי שבוע ו1או עבודות חירום ו1או ע

בלי לגרוע מחובתו של המציע לקיים הוראות כל דין  -עיכוב ו1או אחר, והכול 

 בהקשר זה כמעביד.

המציע מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי הצעתו גלויה ובמידה ותהיינה פניות של  6.17
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אין לו כל התנגדות וכן גורמי ביקורת למיניהם, מציעים אחרים לראות את הצעתו, 

להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה  לעירייהלכך והוא נותן רשות מראש 

סופית של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לכך, עליו לציין מראש ובמפורש 

במסמכי הצעתו אלו סעיפים לדעתו הנם חסויים. עם זאת, מובהר למציע, כי בסופו 

עתו יהא מסור לוועדת המכרזים והיא תהא של דבר שיקול הדעת להראות את הצ

רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי והמציע מוותר בזאת מראש על 

בגין הפעלת שיקול  עירייהטענה ו1או תביעה שעומדת או עשויה לעמוד לו כנגד ה

 .דעתה ועשיית השימוש בזכות זו

 בוטל. 6.13

לאחר פתיחת ההצעות במכרז יתברר המציע מצהיר בזאת, כי ידוע לו שבמידה ו 6.14

כי תוגש על ידו   לעירייההוא נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת  -שישנן הצעות  זהות 

מבלי ועל ידי המציע שהצעתו זהה הצעה נוספת משופרת לתוך תיבת המכרזים  , 

בגין עשיית השימוש  הערייהשתהיה לו כל דרישה ו1או טענה ו1או תביעה כנגד 

  בזכות זו.

המציע מצהיר בזאת, כי הצעתו למכרז הוגשה באופן שבו שכר עובדיו לא יפחת  6.10

משכר המינימום על פי כל דין ותשלומיו כמעביד לא יפחתו מההסכמים הקיבוציים, 

 בענף לו הוא שייך ועל פי כל דין.מעת לעת צווי ההרחבה החלים 

ים כפי שיקבע בצו תחילת המציע מצהיר בזאת, כי העבודות יושלמו בתוך מניין הימ 6.16

העבודות לגבי כל פרויקט ופרוייקט וכי עליו לעמוד בלוחות הזמנים ולסיים את 

עבודתו במועד הנקוב בצו תחילת העבודות. יובהר, כי סיום עבודות משמעותו: 

 כולל זמן התארגנות ועד למסירה לעירייה.

ם לאמור בצו התחלת המציע מצהיר בזאת, כי היה ויסרב לבצע את העבודה בהתא 6.12

העבודה יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם אשר תזכה את העירייה בביטול 

עפ"י ההסכם ו1או  עירייהההסכם עמו וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים המוקנים ל

 עפ"י כל דין.

המציע מצהיר בזאת, כי מצב חירום ו1או מלחמה לא יהווה עילה להארכת משך  6.11

א יבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם גם בשעת חירום ביצוע העבודות והו

ע"פ הנהלים אשר ייקבעו בשעת חירום ע"י העירייה מפעם לפעם וזאת בהתאם 

להוראות פיקוד העורף ו1או אגף ההנדסה בעירית  בת ים 1 או ע"י כל רשות 

מוסמכת אחרת באותו מועד החירום ע"פ אותה התמורה והתנאים המפורטים 

 כם ללא כל תוספת.במכרז וההס

המציע מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את כל הוראות פקודות הבטיחות בעבודה   6.19
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והתקנות שמכוחה ואת הוראות חוק ארגון הפיקוח על  1921 -)נוסח חדש( תש"ל 

ולפעול לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות  1904 -העבודה תשי"ד 

( וכל התקנות, ההוראות 1911 -בניה התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות

והצווים שפורסמו ו1או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים 

 ע"פ דין ליתן הוראות בנושאי בטיחות.

המציע מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי העירייה תהא רשאית לבטל את המכרז ו1או  6.71

אחר חתימת המכרז ו1או תחילת ביצוע את ביצוען של העבודות או חלק מהן גם ל

. ידוע לו תקציב מאושר העבודות, מכל סיבה שהיא, לרבות מהטעם של היעדר 

לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול  העירייהוהוא מצהיר ומסכים בזאת, כי 

המכרז ו1או העבודות כאמור ולא תהא לו כל טענה, דרישה ו1או תביעה כנגד 

מה בגין ביטול המכרז ו1או ביטול ביצוע העבודות כאמור והוא העירייהו1או מי מטע

לא יהא זכאי בשל כך לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו1או דמי נזק, ולא 

 תחול על העירייה כל חובה לתשלום כאמור.

המציע מצהיר בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז הוא נותן הסכמתו לכל  6.71

י המכרז והוא מוותר בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי התנאים הכלולים במסמכ

מסויג על כל טענה ו1או דרישה בקשר לכל תנאי המכרז ו1או הוראה הכלולים 

 במסמכי המכרז לרבות דרישותיו.

המציע מצהיר בזאת כי לא יעסיק ,במישרין או בעקיפין, את אחד ממתכנני  6.77

 הפרויקט  כמופיע בנספח טו'. 

 .יקוניםשינויים ות  .2

אסור למציע למחוק ו1או לתקן ו1או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי   2.1          

 כלשהוא מתנאי המכרז. 

העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות  2.7          

 המציע מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.

שאית לתקן ו1או להוסיף למסמכי המכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם העירייה ר   2.3          

כתוצאה משאלות ו1או הבהרות שעלו וזאת בטרם המועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז זה. מובהר בזאת, כי התיקונים או ההבהרות שיעשו יהוו חלק 

"י בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת רוכשי חוברות המכרז ויוגשו חתומים ע

 המשתתפים במכרז יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.

 .החלטות העירייה .1

העירייה רשאית לדרוש מהמציעים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים, רשימת   1.1

עבודות וכו' בכדי לוודא שהוא תואם את דרישות המפרטים, קודם להחלטה 
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 במכרז, וכתנאי לזכייה בו.

ביקור אצל המציע ו1או במקום בו מספק שירותים  העירייה תהא רשאית לערוך 1.7

ו1או אצל לקוחותיו, באמצעות צוות בודק, כדי לבדוק את כל האמור לעיל וכל פרט 

 רלבנטי אחר.

ל עת שתראה לנכון, לדרוש מהמציעים, גם כהעירייה רשאית, אך אינה חייבת, ב 1.3

ציא לה לאחר הגשת ההצעות או אף לאחר פתיחתם ועיון בהצעותיהם להמ

פרטים ו1או פרטים נוספים ו1או מסמכים נוספים ו1או הבהרות נוספות לשביעות 

ככל שאלה נרשמו  רצונה המלא על מנת לבחון את המציע והצעתו בשיקוליה

במכרז בטרם תתקבל החלטתה וגם בכדי לאמוד על יכולתו של המציע לספק 

חוסנו הכלכלי, ו1או לבחון את המציע,  העירייההשירות ברמה הנדרשת ע"י 

ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו ו1או לכל צורך או מטרה הנוגעת למכרז, למציע 

והצעתו, ככל שתראה לנכון, ב שיקוליה וע"פ שיקול דעתה הבלעדי. המציע רשאי 

לצרף להצעתו מסמכים, המלצות והסברים שעשויים להצביע על יכולתו לספק 

ספק את הפרטים הנדרשים השירות ברמה הגבוהה. המציע יהיה חייב ל

לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע. היה ולא יעשה כן, מכל סיבה 

שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו או לראות באי צירוף הפרטים 

כתכסיסנות מצדו וכמי שאינו עומד אחר הצעתו ולפעול בהתאם לרבות פסילת 

 הצעתו.

של מציע שלא יעמוד באמות המידה שנקבעו על העירייה רשאית לדחות הצעה  1.4

ידה, הכל לפי הנתונים שהציג המציע בעת הגשת ההצעה ו1או אשר נאספו 

במהלך בדיקתה של העירייה ואשר נבדקו על ידי העירייה באופן שיקבע על ידה 

ולפי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה ו1או דרישה ו1או עילת 

 עירייה בזכות זו.תביעה בגין שימוש ה

לא  הזוכהבמקרה שזכיית מציע בוטלה או שהתקשרות עם , העירייה רשאית  1.0

 לפנות למציע הבא. ,יצאה לפועל מכל סיבה שהיא

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   1.6

ניסיונו וכל  בקביעת הזוכה תהיה העירייה רשאית להתחשב בכישורי המציע,   1.2

מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו1או למלא על פי תנאי המכרז 

 והוראותיו.

העירייה או ועדת המכרזים רשאים לא להתחשב כלל, בהצעה שהיא בלתי סבירה     1.1

בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת 

 הערכת ההצעה כדבעי. העירייה או לדעת ועדת המכרזים, מונע
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מבלי לגרוע מהוראות המכרז או מהוראות כל דין, מוסמכת העירייה לבחון את כושרו  1.9            

של המציע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיון קודם של הקבלן עם 

 העירייה.

עדי, למסור לזוכה רק העירייה או ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבל 1.11          

חלק מהעבודות, והעירייה רשאית לבצע את יתר העבודות, בביצוע עצמי ו1או על ידי 

עובדיה ו1או על ידי מי מטעמה ו1או על ידי מסירה לגורמים אחרים, הכל לפי שיקול 

ולא תהיה  לקבלן כל טענה או דרישה לסעד כספי. או דרישה מכל מין דעתה הבלעדי. 

 וסוג שהוא .

מערך  01%העירייה רשאית להגדיל ו1או להקטין את היקף העבודה, בשיעור של עד  1.11  

העבודה הכולל. הוגדל ו1או הוקטן היקף העבודה, לא יחול שינוי בפרטי המחיר של 

 ההצעה.

עד למועד שבו ייחתם ההסכם בידי העירייה כדין אין ההסכם מחייב את העירייה  ורק  1.17        

סכם יסתיימו הליכי המכרז ולפיכך העירייה רשאית לקיים דיונים עם חתימת הה

 ובירורים לצורך קידום הליכי המכרז עד לחתימתה על ההסכם .

יודגש כי לא תשולם לקבלן כל תמורה ו1 או תשלום כלשהו לרבות אחוזי קבלן ראשי  1.13          

אשר אושרו ע"י  ו1או באמצעות קבלני משנה מטעמו עבור עבודה שלא ביצע בעצמו

 המנהל מטעם העירייה.  תשלום התמורה יהיה לקבלן הזוכה בלבד . 

האחרון להגשה העירייה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל זמן שהוא עד למועד    1.14      

ותביא    על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתדאג לפרסם את דבר הביטול 

ל, א"ר רשום ו1או בפקסימיליה ו1או בדולידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא

את דבר הביטול לכתובת שנמסרה על ידם. הודעה שנשלחה לכתובת זו תחשב 

 חה.יימים ממועד השל 3כנתקבלה בתום 

העירייה תהא רשאית לדחות את המועד הקובע וכן את מועד פתיחת המעטפות בכל    1.10       

 .זמן שהוא, על פי שיקולה הבלעדי

תהא העירייה רשאית לנהל מו"מ לגבי כל תנאי ו1או פרט  הלאחר ההכרזה על הזוכ  1.16       

במכרז ו1או בהצעה ו1או לגבי כל דבר הנובע מהמכרז ותוצאותיו בהתאם לשיקול 

 זוכהדעתה המלא, הבלעדי והסופי, והכל בתנאים שוויוניים וכללי מנהל תקין כאשר ל

 .נגד העירייה בביצוע המצוין בסעיף זה אין ולא יהיו כל טענות ו1או דרישות כ

 

   .הגשת הצעות ומועדים .9

שיטת המכרז הינה על בסיס כתב כמויות,  ומועבר לכלל הקבלנים )להלן: "כתב   9.1
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 .הכמויות"(

הוא יבצע את כל העבודה. הצעת  ולפימחירים בכתב הכמויות  על המציע לציין   9.7

למסמכי  ג' כתב הכמויות, על גבי נספח המחיר של המציעים למכרז תוגש על גבי

 המכרז בלבד. 

קי1מכרזית של חברת בנארית -בקובץ פתוח ע"ג דיסק אוןעל המציע למלא הצעתו   9.3   

. שני עותקי הצעה חתומים כל מסמכי המכרז  בצרוף  ו1או ש"ע ולהשאירו פתוח,

ם סכומיהתאמה ב-חייבים להיות זהים. במקרה של אי ינתנו ע"ג נייר קשיח ו

, או בקובץ הנמצא על הדיסק און קי הנקובים בעותק האחד לעומת העותק השני

 יתוקנו המחירים המוצעים לפי העותק בו נקובים המחירים הנמוכים יותר.

  על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על שני עותקים של "הצעת המציע", מסמך 9.4         

 "ההסכם". –ועל מסמך ד'  , 7ג'

 91כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה   9.0         

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה; העירייה  תהיה רשאית לדרוש מהמציע 

על  )תשעים( ימים נוספים, והמציע חייב יהיה לעשות  כן 91להאריכה למשך 

 .חשבונו

חתום המציע, תוך ציון מספר הזהות שלו וכתובתו, הוגשה ההצעה על ידי יחיד, י 9.6        

 ויצרף את חתימתו.

הוגשה ההצעה על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום  9.2        

בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת 

השותפות ותעודת רישום השותפות. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם 

  השותפות.

הוגשה ההצעה על ידי חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם   9.1        

התאגיד, תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת 

התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום 

 ד.התאגי

 הוגשה ההצעה על ידי שותפות של תאגידים ו1או של קבלנים יחידים ו1או גוף שנוצר  9.9        

במיוחד לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתמו על ההצעה בשם כל אחד מהשותפים 

המורשים ובשם השותפות נציגיה המוסמכים, בצירוף הוכחות מתאימות על קיום 

יות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחר

 החתימה של נציגי השותפות.

 הנחיות למילוי הצעת המחיר ע"י הקבלן:    9.11          
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 ג'. א.  הקבלן ימלא את המחירים על פי כתב הכמויות המצורף  בנספח

 ב. מחירי היחידות כוללים את כל המיסים למינהם אך אינם כוללים מס ערך מוסף.

 ש לרשום את סה"כ הצעה בסוף כתב הכמויות. ג. י

התשלומים או התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע העבודות אינם נושאים כל ריבית 

ו1או צמודים לכל מדד. התמורה היא שקלית וסופית ואיננה נושאת כל ריבית ו1או 

. חרף האמור והאחריות תקופת ההתקשרותשהוא במהלך כל צמודה לכל מדד 

  ופת האופציה )ככל שמומשה( לעיל, בתק

 

 .בחינת ההצעות.   11

 .ניקוד ההצעות    

 .השלב הראשון )ניקוד האיכות(  

ידי ועדת המכרזים של -במסגרת השלב הראשון תנוקדנה איכות ההצעות על            ./ 

עיריית בת ים בהתאם להמלצות שהיא תקבל מהגורם המקצועי )או הגורמים 

 לצורך כך )אם וככל שתחליט למנותם(.המקצועיים( שימונו 

  יובהר בהקשר לאמור כי רק הצעות שייעמדו בתנאי הסף ינוקדו בניקוד האיכות. 

ניקוד האיכות יינתן לפי אמות המידה והמשקלות ויורכב מהקריטריונים        .2  
 המפורטים להלן:

 

 טבלת ניקוד איכות  –מתחם הפנאי 

 

 מס.

 

ניקוד  קודני אופן ההוכחה קריטריון

 מקסימאלי

1. 

שהתחיל  מספר פרויקטים במרקם עירוני 

של כוללת  בעלות  כולל שנת בדקוסיים 

ומעלה בעלי אופי   ש"ח  11,111,111

דומה קרי מתקני ספורט חיצוניים הכוללים 

בטונים גלויים , מתקני ספורט חיצוניים, 

מתקני משחק חיצוניים , חיפוי אבן במתקני 

  7111-7116בין השנים  ספורט חיצוניים 

 כנדרש בהוכחת תנאי הסף;

מסמך מאושר מטעם הרשות 

המקומית או הציבורית המפרט 

את מהות הפרוייקט מאשר כי 

בוצע פרוייקט כזה כמו כן על 

המסמך לפרט את השנים בהם 

בוצע הפרוייקט    היקפו הכספי 

נק' לכל פרויקט  11

מעבר לנדרש בתנאי 

 הסף

41 
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 111                                               מספר נקודות מרבי              .3 

ניקוד האיכות המזערי הכולל, לצורך כניסה לקבוצת המציעים הסופית ומעבר לשלב               .4 

בהם היה המציע קבלן ראשי וזאת בנוסף 

 לנדרש בתנאי הסף

רצון המזמין מאופן  ושביעות

 ביצוע הפרוייקט  

7. 

מספר מנהלי עבודה המועסקים אצל 

המציע ברצף לפחות  בשנתיים הקודמות 

למועד הגשת ההצעה, בעלי הסמכה 

באישור משרד   בתוקף כאחראי בטיחות

 התמ"ת;

 6 נק' למנהל 7 הצגת רישום תואם בתמ"ת

3. 

ספר הפרויקטים בעלי אופי דומה קרי מ

בטונים גלויים , מתקני ספורט חיצוניים, 

מתקני משחק חיצוניים , חיפוי אבן במתקני 

ספורט חיצוניים  אותם ניהל מנהל העבודה 

אשר יעבוד כמנהל העבודה בפרויקט; בין 

 7111-7116השנים 

תצהיר מצורף למסמכי המכרז 

שייחתם על ידי מנהל העבודה 

 ף רישום תואם בתמ"ת;בצירו

 71 נק' לפרויקט 11

4. 
מספר השנים בהם מתקיים רצף בעלות 

 אצל המציע;
 .תדפיס מלא מרשם החברות

נק' לכל שנה  11

 שנים 11מעל 
11 

0. 

התרשמות הוועדה המקצועית משלמות 

 הצעת המציע;

    

נק' לכל דרישה  -(4)   

להשלמת מסמכים 

 דקלרטיביים1 פרטים

ת נקודות מלאו 4

 להגשה מושלמת

(71 )- 

 

4 

6. 

חוות דעת לקוחות על איכות עבודת 

בין  המזמין בעבודות פיתוח דומות 

  7114-7112–השנים 

  

ברור טלפוני עם לקוחות 

ו1או מי מטעמו לפי שיקול 

דעת  מבין הלקוחות 

המפורטים בטופס הניסיון 

 המקצועי;

נק' לכל חוות  0

 דעת חיובית

נק' לכל  -(0)

חוות דעת 

 שלילית

71 

(71 )- 
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  "(. ד האיכות המזעריניקו" -)לעיל ולהלן  21%השני של המכרז, יעמוד על 

  

 .השלב השני )שקלול האיכות והמחיר(

בשלב השני, הצעות המחירים של המציעים מקבוצת המציעים הסופית )בלבד(              .1 

ועדת המכרזים תיפתחנה ותשוקללנה עם ניקוד האיכות שהן קיבלו בשלב הראשון. 

את הצעות  רייה תשקללנה ו1או ועדת הניקוד ו1או כול גורם מוסמך אחר מטעם העי

 להצעת המחיר.   61%-לאיכות ההצעה, ו  41%המחיר באופן הבא: 

 בהתאם לאמור ניקוד ההצעות לצורך דירוגן יבוצע בהתאם לשקלול הבא:              .6 

  

  ניקוד הצעת הקבלן         41%   X         =  (Q)    משקל האיכות  

 ניקוד מרבי                                                                            

 

  מחיר ההצעה הזולה ביותר         61%   X         =  (C)     המחירמשקל  

 מחיר ההצעה הנבחנת                                                                            

 

 בציון הכללי הנו כמפורט להלן: (Q)אופן חישוב רכיב האיכות  

הציון לרכיב האיכות )הניקוד  111%הבהרה: % הערכת כל מרכיב הוא מתוך 

 המרבי(.

 (T)=(C)+(Q)  תהיה: (T)נוסחת הציון הכללי להצעה 

נקודות ברכיב הכמות וכל  22/מובהר בזאת כי  ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל 
 יה. יתר ההצעות ידורגו  ביחס אליה  אל

  

   .הסתייגויות המציע .11

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו1או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,   11.1        

 והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו.

ובנספחיו ו1או כל כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי ההסכם  11.7        

הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

יש להניח באופן אישי בתיבת המכרזים, בחדר ( ההצעות מעטפות המכרז )את     11.3    
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שעה  _________ים עד ליום -בת 12בבניין העירייה, רחוב נורדאו  713

כל  לצרף את כל מסמכי המכרז בדיוק. יחד עם ההצעה על המציע  13:11

וכן שאלות ותשובות  החומר שנמסר, כולל מסמכים, תכניות, מפרטים וחוברות

 .הבהרה, חתומים ע"י המציע

 על המעטפה ירשום המציע את מספר המכרז בלבד. 11.4

 . הוצאות המכרז .17   

נת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכ

תחולנה על המשתתף בלבד, והמשתתף לא יהא זכאי להחזר כלשהו של הוצאה כלשהי, 

 מסיבה כלשהי בין אם זכה במכרז, בין אם לא זכה בו, ובין אם המכרז בוטל.

 .תנאי תשלום .13

ו תנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בהסכם שיחתם עם הזוכה1ים במכרז, שהעתק ממנ

 מצ"ב כחלק ממסמכי המכרז.

 . שמירת זכויות .14

כל הזכויות במסמכי המכרז, תוכנם וניסוחם שמורות לעירייה  והמשתתפים במכרז לא יהיו 

 רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 . הודעה לזוכה והתקשרות .10

ו במכרז. מציע שזכה ידרש לחתום על ההסכם העירייה תודיע למשתתף שזכה על זכיית

ימים קלנדריים ממועד חתימתו. ערבות  11המצורף למסמכי המכרז, ויחזירו לעירייה תוך 

המשתתף שניתנה במסגרת המכרז, תישאר בידי העירייה עד להחלפתה ביום  חתימת 

 ההסכם בערבות הנדרשת על  פי תנאי ההסכם.

 . אי עמידה בהתחייבויות .16

והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז או בחלק מהן ו1או יפר  היה

אותן או את חלק מהן, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב 

לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה התראה בכתב לעמידה בהתחייבויותיו ו1או לתיקון 

 11עמד בהתחייבויותיו או לא תיקן ההפרה תוך ההפרה על פי התחייבויותיו והזוכה לא 

 ימים קלנדריים ממועד משלוח ההתראה בדואר רשום.

ימים קלנדריים, רשאית העירייה להגיש את הערבות  11בוטלה הזכייה במכרז בתום אותם 

הבנקאית שבידיה, לגבייה ולחלט את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה, כפיצויים 

ש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לה על פי כל קבועים ומוסכמים מרא

דין, ולמסור את ביצוע המכרז לזוכה חליפי אחר שיקבע על ידה, מבין משתתפי המכרז או 

 לפרסם מכרז אחר, והכל על פי שיקול דעתה המוחלט.
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  .סתירה בין מסמכי המכרז .12

צע העבודה בהתאם  להנחיות התאמה בין מסמכי המכרז תבו-במקרה של סתירה ו1או אי

 המפקח והכל כמפורט במפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז; 

מובהר בזאת  כי ההתקשרות עם הזוכה לביצוע המכרז מותנית  בקיומו של תקציב מאושר 

של העירייה ותחילת העבודה מותנית בכל מקרה בקבלת הזמנת עבודה מאושרת כדין ע"י 

ל את המכרז ו1או להקטין את היקפו והחלטה הבלעדית גזבר,  העירייה תהא רשאית לבט

הינה בסמכות העיריה . לזוכה ו1או למציעים לא  תהיה כל זכות תביעה בגין ביטול או 

 הקטנת היקף המכרז על ידי הרשות; 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 יוסי בכר

 ראש העיר
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 תנאים כלליים מיוחדים - 1-'במסמך 

 

 

 

 

 

 

 

 עיריית בת ים

 הקמה של מתחם הפנאיעבודות 

                                  

 מפרט טכני מיוחד
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 .מוקדמות – 00פרק 

 אור כללי של העבודהית  00.00

 מוקדמות – 00תחולת תנאי פרק 

 מוקדמות של המפרט הכללי יחולו על מכרז/חוזה זה.  – 00כל תנאי פרק  

 

 .ה תאור העבוד  00.0

 בעיר בת ים לרבות:הקמה של מתחם פנאי מכרז/חוזה זה  מתייחס לביצוע עבודות 

התארגנות, בטיחות, אישור לו"ז, צוות, חומרים, קבלני משנה, קבלת היתרי חפירה מכל  

  הרשויות, קבלת אחריות אחזקה בגבולות הפרוייקט.

 עבודות עפר.

 עבודות בטון.

 עבודות איטום.

 .עבודות חשמל ותאורה

 עבודות מים.

 עבודות פיתוח והשקיה.

 עבודות סלילה

 עבודות נקוז וביוב

 מגרשי ספורט וריהוט רחוב

 עבודות שונות

 

 .המפרט הכללי  00. 3

העבודות הכלולות במסגרת חוזה זה יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות בפרקי המפרט הכללי 

עדה הבינמשרדית המיוחדת לעבודות בנין )"הספר  הכחול"( שבהוצאה המעודכנת של  הוו

בהשתתפות: משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון, המפורטים ברשימת מסמכי המכרז ואופני 

 המדידה והתשלום הנלווים לפרקים אלה.

 

 .המפרט הטכני המיוחד   00.0

פירושו התנאים  המיוחדים המתייחסים לעבודה זו והמשלימים או משנים את  -המפרט המיוחד  

 לי ואת אופני המדידה והתשלום המתוארים שם. המפרט הכל
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 .היקף המפרט   00.0

כל העבודות יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית 

 על כל פרקיו הרלבנטיים. 

כן אין -יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכללים, לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל

ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה מן 

 זה. 

 

  .קבלת השטח ע"י הקבלן   00.0

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו. 

ירת המצב רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את תנאי השטח, המצב הקיים והאחריות על שמ

 וכל המבנים נשוא מכרז זה.  0הקיים, לרבות החזרתו למזמין כפי שקיבלו כדוגמאת מבנה 

לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי ודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע 

חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו ויתועד השטח טרם   העבודה. 

 יחול על חשבונו. או כל סוג של נזק לן לביצוע העבודות וכל נזק שייגרם למבנה יכנס הקב

חתימת החוזה על ידי הקבלן מהווה אישור לנכונות תכנית המדידה המשמשת כרקע לתכנון       

 הכביש.

הקבלן יכין תכנית התארגנות מפורטת לרבות מיקום איחסון חומרים יבשים, משרדי פיקוח, 

 דה, בקרת איכות, מודד, חדר ישיבות לאישור המפקח.משרדי מנהל עבו

 תכנית ההתארגנות הנה חלק מתנאי כניסת הקבלן לתחילת עבודות בשטח.

 ולא תשולם בגין הכנתה תוספת מחיר משום סוג.תכנית זו תוגש תוך שבועיים )קאלנדרי( מ.צ.ה.ע.

 

 .קרקעיים-מתקנים עיליים ותת  00.0

קרקעיים הקיימים בשטח, בין שהם -קרקעיים והתת-להקבלן יבדוק מקום המתקנים הע

מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, וכל זה בתאום עם המזמין, העירייה, ותאגיד המים 

 והביוב. 

בכל מקרה, הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים להם. אם תוך כדי העבודה יפגע 

 ן הקבלן. אלמנט כלשהו, הנזק שייגרם יתוקן על חשבו

הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים לרבות עבודות גישוש  ליד מערכות וקוי תשתית תת קרקעיים 

 וליד מבנים קיימים. 

 לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל. 

 

 .התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות   00.0
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את כל המידות, הנתונים  על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ויתר מסמכי המכרז

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה בתכניות או ביתר 

המסמכים, יובא הדבר לידיעת המפקח אשר יחליט לפי איזו תכנית תבוצע העבודה. החלטת 

המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות 

 ובאי ההתאמות הנ"ל. 

 

  .תאום עם גורמים ורשויות 00.0

לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם את העבודות עם המזמין, בעלי תשתיות כגון חברת 

וכו' ,וכל גורם מוסמך  תאגיד המים והביוב מי בת ים חברת מקורות העירייה החשמל, "בזק", 

הדרישות הנ"ל בגין תוספת מחיר קבלן כל אחר, ולקבל אישורם לכל  שלבי העבודה. לא ישולם ל

 . ומחירים כלול ים במחירי היחידה של כל סעיפי החוזה

  

 .מדידות וסימון  00.10

הקבלן יבצע את כל הסימונים הדרושים לכל אורך תקופת הביצוע. עבור מדידות אלו לא תשולם 

 תוספת, ומחירן כלול במחירי היחידה של כל הסעיפים. 

שיאושרו  יבוצעו בפיקוח מודד רשוי ומוסמך, שיאושר ע"י המפקח ועם מכשיריםעבודות המדידה 

 ע"י המפקח. 

 יוגש בליווי חישובי כמויות וסקיצות חתומות של מודד מוסמך ורשוי.החשבון 

פרוייקטים שבוצעו  5שנים לפחות, ויציג לפחות  00המודד יהיה בעל ניסיון לעבודות פיתוח של  

                                                                   רונות בהם נתן שירותי מדידה.שנים האח 3-והושלמו ב

הדרישות הנ"ל ומחירים כלול במחירי היחידה של כל בגין תוספת מחיר לא ישולם לקבלן כל 

 . סעיפי החוזה

 

 .תכניות מכרז/ביצוע  00.11 

"למכרז בלבד". לפני הביצוע יוצאו תוכניות אשר  התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות

תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות "למכרז 

בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם במהלך 

 העבודה לפי הצורך. 

לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או 

 עקב עדכונים אלה. 

 

 .השגחה מטעם הקבלן  00.10

שנים לפחות בעבודות מסוג זה  00בעל ניסיון של מנוסה ובא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס ביצוע 

ט,עבודות , מגרשי ספורט ומתקני ספורריצופים,מסלולי ריצה ,לרבות תשתית תת קרקעיות 
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בהיקפים גדולים, כפי שהוא מוגדר בתנאי הסף של המכרז, ויימצא פיתוח ומגרשי סקייטפלאזה 

 וינהל את הביצוע וההקמה של הפרויקט הזה בלבד. באתר במשך כל תקופת הביצוע

המזמין רשאי לפסול כל המהנדס יהיה מהנדס קונסטרוקציה  ו/או מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה ו

ס הביצוע ושל מנהל העבודה ללא מתן הסברים או נימוקים, אם יחליט מתאים מינוי של מהנד

 שאינם מתאימים לעבודה. 

העבודה תתבצע באזורים מאוכלסים והומי אדם. על הקבלן לשים דגש מיוחד לנושא הבטיחות 

, כגון: גידור )הקמה ואחזקה( ושילוט 0811ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה בנוהל התשמ"ח 

בורות, תעלות פתוחות וכד'. על הקבלן לאפשר את אורח החיים התקין של התושבים המתריע על 

לרבות נושא ניקיון האתר בגמר יום העבודה ולהשמע להוראות ממונה הבטיחות, נציגי העירייה 

  והמפקח.

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל   חשבונו.

שבון שבתקופת ביצוע העבודה יתכן ויעבדו בסמוך קבלני בנייה או פיתוח  אחרים הקבלן יביא בח

 ועלול להיגרם נזק לעבודות הקבלן.

המזמין לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים שיגרמו לקבלן הזוכה עד למועד המסירה ועליו 

וציודו  להביא בחשבון נזקים אפשריים בעת מתן הצעתו וכן לדאוג לשמירה רציפה על עבודתו

 לאורך כל תקופת הביצוע ובכל שטח העבודה. 

 

 .בטיחות וגיהות  00.13

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש 

 בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות. 

מונה בטיחות רשוי לצורך טיפול ושימור תנאי הבטיחות באתר ובסביבות העבודה הקבלן יעסיק מ

 ומקצועי שיטפל בכול נושאי הבטיחות והגיהות בפרויקט ובקבלני המשנה ובכול הנדרש.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן ובמידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגיהות גרועים או 

ת לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריו

 עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהו, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי. 

 

  .אחזקת אתר במשך ביצוע העבודה  00.10

כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת אתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע של 

אחראי לכל פסולת או עפר מכל סוג  הפרויקט ועד למסירתו לידי המזמין. בתקופה זו יהיה הקבלן

שהוא אשר יוכנסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע. הקבלן יסלק את הפסולת ו/או העפר 

 למקום שפיכה מאושר כחוק, על חשבונו.

הקבלן יהיה במעמד של קבלן ראשי באתר העבודה, על כל החובות המשתמעות מכך ולרבות 

 ועל כלל הקבלנים שיפעלו מטעם המזמין.  אחריותו על נושא הבטיחות בתחומי האתר

הדרישות הנ"ל ומחירים כלול במחירי היחידה של כל סעיפי בגין תוספת מחיר לא ישולם לקבלן כל 
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 . החוזה

 .הובלות   00.10

במסגרת מכרז/חוזה זה כל הובלה של ציוד, חומרים, עודפי חפירה ופסולת מתייחסת להובלה לכל 

אושרת )וזאת בתיאום עם  מח' תברואה בעירייה( וללא תוספת ק ולכול מטמנת פסולת ממרח

 מחיר ותשלום נוסף מכול סוג.

בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים 

שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, לשביעות רצונו של המפקח. כמו כן על 

גמים שנבעו במהלך עבודתו בשטחים סמוכים למקום עבודתו,ולהחזירם הקבלן לתקן את כל הפ

 למצבם שלפני תחילת ביצוע העבודה. 

 

 .תכנית עדות )לאחר ביצוע( ממוחשבות 00.10

בסיום עבודתו על הקבלן להכין תיק מסירה שיכלול בין השאר תוכניות עדות )לאחר ביצוע ( 

שרד הבינוי ושל מפרט  תאגיד המים ולקבל את עירוני ולפי מפרט של מ GISממוחשבות בפורמט 

 אישור המפקח או בהתאם להנחיות המפקח.

   תוכניות העדות הן תנאי לקבלת העבודה ולאישור החשבון הסופי.

 

 .תנאים מיוחדים   00.10

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: 

מוגבלים, ליד מתקנים וכו'. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים  א.

 לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים. 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המזמין  -התארגנות ותחום עבודה  ב.

 התוכניות והמפקח.

דרכי הגישה לאזורי )פרויקט( העבודה יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת  -דרכי גישה  ג.

ם לכללי התנועה, תקנות התעבורה והנחיות המזמין והמפקח. לא תוכר כל תביעה ובהתא

או  המשטרה \או העירייה ו\מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד המזמין ו

 או כל גורם מוסמך אחר. \ו

בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, יכשיר הקבלן דרכי גישה 

 רה זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד.חלופיות. הכש

על הקבלן לשמור על נקיון הדרכים הקיימות עליהן הוא נע לאתר העבודה, למנוע אבק כולל  ד.

הרטבה והידוק ככל שיידרש ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שיהיו על הדרכים 

 והכול בהתאם להנחיות מזמין העבודה.והכבישים 

הדרישות הנ"ל ומחירים כלול במחירי היחידה של כל סעיפי בגין מחיר תוספת לא ישולם לקבלן כל 

 . החוזה
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 כתב הכמויות 

 

 .כתב הכמויות 00.00

כתב הכמויות המצורף לחוזה מתאר באופן כללי  את העבודות אותן יש לבצע. כל סעיף   0...00

העבודה, כולל את אספקת כל החומרים וחומרי העזר, דרכי גישה זמניות ושיקומן בסיום 

הסדרי ניקוז זמניים, וכל העבודות הנדרשות עד לבצוע מושלם עפ"י ההנחיות ומסמכי 

החוזה. מחירי היחידה מתייחסים לביצוע מושלם לפי המתואר בכתב כמויות, תכניות, 

במפרט הטכני ובכל מסמך חוזי אחר. לפיכך, לא תשולם תוספת כספית מעבר למחירי 

 )להלן התמורה(היחידה.

לא תשולם כל תוספת עבור תכנון ובצוע הסדרי תנועה זמניים וכן תשלום עבור שוטרים   ....00

ו/או  שומרים לעבודות שיבוצעו ע"י הקבלן בחוזה הנדון. ועל הקבלנים לכלול הוצאות 

 אלה לרבות ציוד נדרש בהכוונת תנועה כגון מיני גרדים תמרור וכו במחירי היחידה.

לבצע את כל העבודות המתוארות בכתבי הכמויות והמפרטים בכל  הקבלן הזוכה מתחייב  3...00

מקום בתחום השיפוט של הרשות המקומית ) ולאו דווקא בשטח העבודה נשוא המכרז( 

 והכל, עפ"י הוראות המפקח וללא תוספת כספית מעבר למחירי היחידה.

לן לאחר אישור מודגש בזאת כי כל התיקונים והפירוקים שידרשו , יבוצעו ע"י הקב  0...00

  . המפקח בכתב ביומן .לא ישולם עבור פירוקים /תיקונים שבוצעו 

יבוצעו אך ורק במידה ויאושרו בכתב ע"י המפקח כולל אישור  המפקח  עבודות חריגות   5...00

 ן וכן אישור המנהל בעירייה לניתוחי המחיר שיוכנו ע"י הקבל

ף, ללא אישור בכתב של המפקח. לאחר ביצוע של אין לעבור את הכמות החוזית בכל סעי   0...00

של כמות סעיף כלשהו על הקבלן להעביר למפקח הערכה על כמות סופית.  ולקבל  15 %

 ממנו אישור להמשך העבודה על מנת לא לחרוג מכמות חוזית בסעיף כלשהו.

במבנה חלוקת האומדן למבנים אינה מחייבת את המפקח והוא רשאי לנצל את הכמויות   0...00

 מסוים עבור מבנה אחר.

מודגש בזאת כי ייתכן ובתכניות לביצוע יהיו שינויים/עדכונים. לקבלן לא תהיה עילה   1...00

או כל  \לדרישת תוספת תשלום עקב כך ובדגש על שינויים שידרשו ע"י משטרת ישראל ו

 רשות מוסמכת אחרת.

המסמכים בון יכיל את כל שגם בדיסק.החעל גבי נייר ו החשבון הסופי לחוזה זה יוגש גם  8...00

שתתבצע לאחר בדיקת ואישורו ) ( בסריקה צבעונית  ים סרוקהנדרשים לאימות החשבון 

 .ע"י מנהל האתר. יש להקפיד שבחומר הסרוק יופיעו כל החתימות על המסמכים

 

 .מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב 00.03

ישורי ביצוע ולשלם ערבויות הכל על פי הנדרש לבעלי על הקבלן חלה החובה לקבל א א. 
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התשתיות השונות, הרשויות הרלבנטיות כולל הסדרי תנועה זמניים בתיאום ואישור 

 משטרת ישראל, משרד התחבורה והמזמין.

מיום קבלת  בתוספת חודש "גריס"  חודשים קלנדריים 00משך הביצוע של הפרויקט הוא  ב.

כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע צו התחלת העבודה, מובהר 

 הפרויקט.

 העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל .

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות מייד עם קבלת הוראת המזמין בכתב, שנקראת "צו  ג.  

התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה 

 המזמין, בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים במכרז. לשביעות רצון

הקבלן מצהיר שידוע לו כי יתכן שצו/י התחלת העבודה יימסר/ו לו מיד או בסמוך למועד  ד.

 חתימת המכרז.

הקבלן מצהיר שעם קבלת צו התחלת העבודה, מקבל על עצמו הקבלן ומהנדס הביצוע של  ה.

את המסמכים הנדרשים כדי למלא את האחריות לחתום על כל הקבלן, באופן בלעדי, 

 התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם ע"פ חוק התכנון והבניה:

 ( "המהנדס האחראי לביצוע השלד"0

 ( "הקבלן האחראי לביצוע הבניין".

   ( "אחראי ראשי לביקורת"3

ולצוות  ממונה חיצוני אשר ימונה ע"י הקבלן וייתן ייעוץ לקבלן –"ממונה בטיחות" ( 0

העובדים בכל הקשור לתקנות הבטיחות, הגיהות, הנדסת אנוש, בריאות תעסוקתית 

וזאת לפי חוקי משרד הכלכלה והתעשיה, לרבות לפי חוקי ארגון הפיקוח על העבודה 

ולפי תקנות הפיקוח על העבודה  0880, לפי ממונים על הבטיחות התשנ"ו 0850תשי"ד  

 .0888התשנ"ט   )מסירת מידע  והדרכת   עובדים( 

הבטיחות יהיה נוכח לסירוגין מספר פעמים בשבוע, יוציא דוח כול שבוע ויהיה ממונה 

 נוכח בישיבות אתר שבועיות ויציג את הבטיחות לפחות פעם בשבוע.

למען הסר הספק ממונה הבטיחות איננו בא להחליף את תקנות משרד התמ"ת, משרד העבודה 

 וכל תקנה חוקית אחרת.

 

 .יםלוח זמנ

יום מיום קבלת הודעת הזכייה  יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים בהתאם לסעיף  00לא יאוחר מאשר 

 במפרט הכללי 00.00

הלוח יהיה ממוחשב, ערוך בצורת לוח גנט, ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן 

כלשהי, עדכון יהיה  ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה

אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום 

 העבודה.
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מובהר כי עדכון לו"ז והגשתו למפקח אחת לחודש הינו תנאי לבדיקת חשבון ביצוע חודשי, ללא 

 הגשת הלו"ז עם החשבון החודשי לא ייבדק החשבון.

זמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות איחור לגבי לוח ה

אינו מבטיח את העבודות  המבנה כולן בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להבטחת 

 זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

 עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד.

יפנה מזמין העבודה ליועץ לו"ז חיצוני להכנת  באם לא יציג הקבלן לו"ז מפורט בתוך שבועיים,

 לו"ז, התשלום בגין שירות חיצוני זה יופחת מחשבון הביצוע הראשון של הקבלן.

 

הקבלן הינו האחראי הישיר והבלעדי לבצע באתר את כלל הפעולות אשר בביצוען מותנית  ו.

של איזה חלק  התחלת העבודה או אשר בביצוען מותנה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו

 מהעבודה.

הקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של כלל המסמכים אשר 

 בהימצאותם מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.

הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע העבודות, את האחראי  ז.

ה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה הראשי לביקורת, את מנהל העבוד

למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות בביצועה 

 של העבודה.

 הקבלן מתחייב: ח.

להבהיר את החומר ההנדסי והטכני שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לכל העובדים  .0

המשנה מטעמו ולקבלנים אחרים המועסקים העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני 

 באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.

לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנדסי והטכני נלמד היטב ע"י מנהל הביצוע, מהנדסי  ..

הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם הכישורים והמיומנות 

 הנדרשים ולהדריכם לשם כך.

תת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל עניין ל

בכל הנוגע להתקנה אשר  -הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט 

אין להביא לאתר כל ציוד ו/או חומרים   עשויה להשפיע על יציבות מרכיבי העבודה.

שור בכתב מהמפקח על מקור הציוד הקשורים לעבודות מים ו/או חשמל ללא קבלת אי

או חברת החשמל \או תאגיד המים ו\ו/או החומר. הנ"ל בתאום עם עיריית בת ים ו

 לישראל.

לתכנן, לתאם לבדוק ולבקר את הכנתן ועריכתן בזמן המתאים של תוכניות בית  .3

(, לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את אישורם Shop Drawingהמלאכה )

 טרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים.במועד, במ

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות  .0
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העבודה הנקוטות ע"י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם אישורם או 
 פסילתם.

דגש מיוחד על ההכנות, התאומים והעזרה השוטפת הנדרשת לקבלן הריהוט שיזכה 
 , מצללות, פרגולות וכו'.USBהאמור להרכיב ספסלים עם  במכרז נפרד

לרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות, הכול באופן אשר יאפשר  .5

 שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות.

לתת אישור למזמין, למפקח וככל שקיימת חובה גם למוסדות התכנון ולרשויות  .0

בר התאמת העבודה או כל חלק ממנה או כל מערכת או מתקן המוסמכות בד

המותקנים בו לתכניות החלות על האתר, תנאי ההיתר, התכניות המאושרות לביצוע, 

הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראות וההנחיות של מוסדות 

 התכנון והרשויות המוסמכות.

 

 .הסדרי תנועה זמניים   00.00

ן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים על הקבל א.

והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כול האזורים הנפרדים באתר העבודות 

ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל 

 מוסמך אחר.עירוני שיידרשו ע"י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף 

וכולל  הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך שלבי הביצוע הנכללים ב.

 כלולים במחיר היחידה  לא ישולמו בנפרד. שירותי יועץ מיקצועי באם נדרשים

 על הקבלן ללמוד את התוואי כולל ממשק לרחוב וכל תוואי התנועה ראשיים באיזור.  

עה כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור והצביעה, אביזרי  הסדרי התנו ג. 

בטיחות שונים ועל חשבון הקבלן ויבוצע כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים 

ביום ובלילה. הצבתם  -ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

עשו על ידי הקבלן ועל אחריותו. כל התאום, בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע יי

האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו 

ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה 

, וכן על תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים

כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן 

עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו 

 באמצעות המפקח המקצועי מטעם המזמינה.

על פי החוברת בהוצאתה הערה חשובה: סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו 

המעודכנת על ידי הועדה הבינמשרדית ו/או אישורי הועדה לבחינת התקני תנועה 

 ובטיחות להצבה בדרך.

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים  ד. 

כנדרש  להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו

במפרט ובהנחיות המפקח, )כדוגמת נצנץ שאינו פועל כנדרש, מעקה פגום וכד'( יופחת 

 ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום. 0..מחשבון הקבלן הראשי סך של 
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אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  ה.

החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח,  רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר.

ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים 

 דמי ניהול. %.0החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת 

המזמין ישלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל נושא 

 תחול על הקבלן בלבד.הסדרי התנועה לביצוע  

הקבלן יכין תוכניות מנחות של  הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט.  ו.

התכניות הנ"ל ישמשו לקבלן רקע לתכניותיו, אותן יגיש בבקשה לקבלת רישיון עבודה 

 אם יידרש -מאת הרשויות המוסמכות

בלן כל דרישה ו/או תביעה תכניות מנחות אלו הינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לק

 בנושאי , תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכניות אלו.

התוכניות של הקבלן יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות )עירייה, משטרה וכד'( 

אולם ללא שינוי בהיקף  ו/או במשך הביצוע. לא תאושר כל דרישה מכל סוג שהוא, בגין 

הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השונים וכן לא יורשו שינויים שמאריכים את שינוי בתכניות 

לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל את  ו/או את מחירי היחידה.  למען הסר כל ספק, 

כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, 

בקשת הקבלן ו/או שינויים ותוספות לרבות הכנת תוכניות שינויים להסדרי תנועה ל

 בתוכניות שידרשו על ידי הרשויות, יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 השמירה על תנאים אלה ואחרים באחריות הקבלן.

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות  ז.

ע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצו

וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, ובין אם שנמסרו לו באמצעות 

 המזמינה.

במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  במקום  ח. 

בלילות. בכל מקרה  בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, תבוצענה עבודות התשתית, אך ורק

כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. מוטלת על 

 הקבלן האחריות לקבלת אישור המשטרה והרשות המקומית הרלוונטית.

 אותו הדין לגבי ביצוע עבודות סלילה ופיתוח אחרות.

בים בביצוע העבודות אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכו ט.

יחולו על  -כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה 

הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג מצד הקבלן או לדחייה במועד 

 סיום העבודות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו היא נעשית שלא  י.

תאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש בה

 את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

 -באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   יא. 
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ייעשה הדבר עפ"י הרישיון. כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י 

 ויוחזרו ע"י המזמינה, לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.הקבלן 

כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים בזמן הביצוע, יחולו על  יב. 

 הקבלן.

 

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  00.00

 .נמדדים בנפרד(

 ל המפורט במפרט זה אלא אם כן צויין אחרת.מחירי היחידה כוללים את כ

 למען הסר הספק לא יישולמו שינויים  בתכנון אלא אם כן יאושר ע"י המפקח.

בנוסף,  מחיר היחידה כולל גם כל את עיכובי מזג האויר,  חציית כבישים, עבודות לילה 

בגין  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים וכולל את ההוצאות

הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשות 

המקומית, כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב לצמצם ככל 

האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא  יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל 

 הקשיים והדרישות הנ"ל.

ם את  עלויות תשלום בדיקות מעבדה ומערך בקרת האיכות בהתאם מחירי היחידה כוללי

 למפורט בפרק בקרת איכות ולא ישולם בגינם בנוסף או בנפרד. 

 

 .תשלומים למפקחי רשויות  00.00

בעבודתו יהיה על הקבלן להזמין מעת לעת פיקוח של הרשויות הבאות: בזק, חברת  א.

כגון: הוט, סלקום ופרטנר, וגורמים חשמל, רשות העתיקות, חברות תקשורת שונות 

 ים.-שונים בעיריית בת

הדרישות הנ"ל ומחירים כלול במחירי היחידה בגין תוספת מחיר לא ישולם לקבלן כל  

 וכתב הכמויות. של כל סעיפי החוזה 

 

 .הוראות והנחיות כלליות 00.00

משהב"ט / כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת  א.

ההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר, המפרט המיוחד, תקנים 

ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

 במכרז.

יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות 

 לה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.המתוארות באחד המסמכים הא

כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין וגורמים נוספים כמו: כל  .א
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גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות הרשות 

 המקומית, חברת החשמל, בזק, טל"כ, הג"א, מכבי אש, משטרת ישראל ואחרים.

 תחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.                      אין לה

חובת קבלת רישיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, רישיון לביצוע עבודות חפירה בתוך  .ב

 ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

להגבלות שתוטלנה על  כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי הרישיונות ובהתאם

 הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: ד.  

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים עבודה בשטחים מוגבלים וצרים, ישרים 

או מועגלים או בזווית או לא רציפים. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים 

 וגבלים או לא ישרים או לא רציפים.מ

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח.  -התארגנות ותחום עבודה  ה. 

הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח 

כמפורט במפרט מיוחד זה. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי 

ת יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את ההתארגנו

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

עם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על 

 חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

אגרות, מיסים וכד'( ו/או קבלתם של התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )

 ישולמו ע"י הקבלן ועל חשבונו. –היתרי בניה עבור מבנים ארעים במידה ויידרשו 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה  ו.

ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות )כגון: אגף תנועה 

רייה, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה( בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור בעי

הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על 

 הקבלן מצד הרשויות.

 

 .מפרטים ועדיפות בין מסמכים 00.00

ע של העבודה את על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפקח, במשך כל תקופת הביצו א.

כל המפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים השונים 

 במהדורה המעודכנת ביותר.

מוקדמות של המפרט הכללי לעבודות בניה מחייבים מכרז   00כל הסעיפים מתוך פרק  ב.

 זה.

ויות ועל כן יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמ ג.

את ביטויה  אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא 
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 הנוסף במפרט זה.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם צוין  ד.

 אחרת.

ן על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה בי ה.

התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי 

תהיה סופית. אם הקבלן לא יפנה מיד כאמור  איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון 

ולא ימלא אחר ההחלטה ישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור 

או מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד נר כל ההוצאות האפשריות, בין אם 

 הרגיש בסטיות הנ"ל. הקבלן על סמך טענה שלא 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים ו.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים  .0

רט המיוחד השונים המהווים את המכרז, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפ

 –לעניין הביצוע  –או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז או ע"י המפקח, סדר העדיפויות 

 נקבע ברשימה שלהלן:

 א.תכניות;

 ב.מפרט מיוחד;

 ג.כתב כמויות;

 ד.אופני מדידה מיוחדים;

 ה.מפרט כללי )ואופני מדידה(;

 .ו.תנאי המכרז

 ז.תקנים ישראליים.

ל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו. בכל כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעי

 מקרה הוראות המפקח יהיו המחייבות.

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי המכרז,  ..

משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. 

עות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמ

העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי המכרז, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות 

כמתייחס לעבודה על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור 

 באופני המדידה ובתכולת המחירים.

יוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המ

 נקבע ברשימה שלהלן: –לעניין התשלום  –המכרז, סדר העדיפויות 

 א.כתב כמויות.

 ב.אופני מדידה מיוחדים.
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 ג.מפרט מיוחד.

 ד.תכניות.

 ה.מפרט כללי )ואופני מדידה(.

 .החוזהו.תנאי 

 ז.תקנים ישראליים.

תיים בסעיף מסעיפי כתב קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמצי

הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו 

חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי המכרז או נובעת או משתמעת 

 ממנו.

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש במסמכי המכרז  .3

תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המכסימלית לביצוע ו/או האיכות המיטבית  –ם השוני

 לפי העניין.

 החלטת המנהל בעניין זה תהיה מחייבת.

הערה:  סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט המיוחד  ובין האמור במכרז תיושב על 

 פי הוראות המפרט המיוחד והוראות המפקח.

 

 .תנאי העבודה באתר  00.00

 הבאים: בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים

 

 .קבלת השטח ע"י הקבלןא.

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו וברורים לו, 

י לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנא

 השטח.

 חתימת המכרז ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי קיימות בשטח מערכות תשתית שונות שאותם יש לפנות. כמו 

כן רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, השפעות הסביבה הימית ואת מקומות 

וודאות של -ה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאיהפיזור, ותנאי שטח אחרים. לא תוכרנ

 תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.

 

 .תכניות מפורטות  להתארגנותב.

תוך שבעה יום קלנדריים מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י המזמינה ימציא 

ת האחסון, הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומו

משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור 
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שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, למיסעות, למדרכות או אחר ופרוט שלבי ביצוע והסדרי 

 זה. תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם

 שטח ההתארגנות של הקבלן יוצג במהלך סיור הקבלנים.

 הקמת הגדר והשערים לרבות התחזוקה על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש 

 ולא ישולם על כך בנפרד. לרבות היתר בניה, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו,

הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינויים ועדכונה בכל מספר הפעמים שיידרש על פי שלבי הביצוע 

 ו/או עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד.

תכנית ההתארגנות הנ"ל תיבדק ע"י המפקח, המזמין ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן 

 לה, ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות הנ"ל. בהתאם

 

 .שטח התארגנותג.

שטח ההתארגנות יתואם בין המזמין לקבלן. מובהר כי הקבלן יהיה רשאי לפעול באופן עצמאי 

ועל חשבונו לאיתור והסדרת שטח התארגנות אחר. שטח ההתארגנות האמור יאושר מראש על ידי 

תמורה שתשולם על ידי המזמינה בגין שטח ההתארגנות האמור המזמינה ו/או המפקח. גובה ה

ככל שיתקבל אישורה לא יעלה על הסכום הנקוב במסמכי המכרז והוא ישולם בכפוף להצגת 

חשבוניות מתאימות. כן מובהר, למען הסר ספק, כי המזמינה תהיה רשאית להתנות את 

 , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.התארגנות הקבלן בשטח התארגנות אחר כאמור בתנאים נוספים

 

 .הגנה מפני שיטפונותד. 

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה 

 או פגועה או מי ים או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו 

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום  -ב וכיו"

 להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה, גנראטורים וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות 

 ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 .וע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלוםבצ

 

 .דיפון זמניה. 

ככלל, דיפון זמני לחפירות על יד  כבישים ו/או  על יד  צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד 

שוחות קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים, תמוך עמודי 

 וכד', כל הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ימדדו לתשלום. חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים
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התכנון המפורט והביצוע של התמיכות והדיפון הזמני הנ"ל, מסוג, במימדים ובכמות כלשהם, 

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום לרבות פירוק -שדרוש לבצוע לפי הפרוט הנ"ל, יהיה על

סוימות שבהם מופיעים סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הדיפון והתמיכות )למעט בעבודות מ

 הכמויות(.

סוגי התמיכות והדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, ובהעדר 

תאור כזה, יציע הקבלן לאישור את תכנונם. אין לבצע תמיכה ו/או דיפון זמני בטרם אושר התכנון 

מור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או המפורט שלו ע"י המפקח. כל הא

 כבלים כלשהם.

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.

 

 .הסדרי תנועה זמניים בזמן הביצוע –עבודה בקרבת תנועה קיימת ו. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(, תנועת רוכבי אופניים 

ועת הולכי רגל מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל על ידו ) ותנ

 טרקטורים, משאיות, ציוד סלילה וכו'(.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב, רוכבי 

/או לתנועת רוכבי האופניים והולכי הרגל, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו

 האופניים ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים

אמצעי הבטיחות כוללים תחזוקה שוטפת לרבות מטאטא כביש, הרטבה, שטיפה וניקיון בשוליים 

 ובכפוף לדרישות המזמין. –וביציאות הראשיות 

י הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב, רוכבי האופניים והולכ

 שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית המאושרת בין 

 ולרבות הוראות המפקח. –היתר ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע 

דרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל ביצוע ההס

נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. 

תוואי המעקות והגידור, התמרור והשילוט ישתנו מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט 

 מהשלבים. ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד

 הקבלן יתקין על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, התמרור והשילוט לשמור על ניקיונם 

 ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע.

תם ממקום ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור ושעריו, התמרור והשילוט, הקמתם והעבר

 למקום, ופירוקם בתום הביצוע, כלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד לתשלום.

 

 .פעילות הקבלן על כבישים ורחבות פעילים , עבודת יום ועבודת לילהז. 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  46 ע

 

 

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלן, מחוץ 

ם ובתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש לתחומי כבישים ורחבות פעילי

 ע"י המפקח.

מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, עבודות קטנות או מוגבלות, 

בין אם הן נדרשו ע"י המפקח ו/או ע"י משטרת ישראל ו/או ע"י כל רשות מוסמכת אחרת, ובין אם 

דה כלשהי בשעות הלילה, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני הוא החליט בעצמו לבצע עבו

 שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה, האתר ואחרות.

בעבודות לילה על הקבלן להוציא אישורי רשות מקומית + הסדרי תנועה בזמן ביצוע עבודות לילה 

 ועבור תנועה, תמרורי משטרה וכל הרשויות.

 

 .דה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימיםתנועה ועבוח. 

 הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם לחומר כפי שתיעד בזמן המסירה.

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על 

פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים 

 ניאומאטיים וחובת הקבלן לבדוק זאת.פ

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.

 

 .דרכי גישהט.

כל על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית ל

 חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים האלה 

בכללן או בחלקן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירן במקומן לאחר סיום העבודה. החלטת 

קבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים המפקח תחייב את ה

 לביצוע דרכי גישה ארעיות.

 

 .עבודה מתחת וליד קווי מתח גבוה/עליוןי.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת וליד קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות 

 קווי המתח העליון.  בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל,כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה 

 עמוקה.

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן 

 ולא ישולם בנפרד.
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 .ותת קרקעיות עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליותיא. 

 

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים, ביוב, 

תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם 

 קרקעיות ולאתר את בעל התשתית.-של הקווים הקיימים לרבות איתור וגישוש תשתיות תת

יות הישירות והעקיפות של עבודות הגישוש לרבות כלים מכניים היא ע"י וע"ח הקבלן המבצע עלו

 וללא תוספת מחיר משום סוג.

בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, 

יוחד הנ"ל היא ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המ

 באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא 

יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות 

 הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית. מכל סוג שהוא

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא אינפורמטיבי 

בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהם, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות 

ת חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעו

העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המפקח, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על 

 קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-המערכת התת

 

 .מתקנים עיליים ותת קרקעיים יב. 

 

קיימים בשטח, כגון: קרקעיים ה-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום התשתיות העל .0

צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם 

קרקעיים הקיימים, אולם אין -מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת

גם אם מצוינים בתכניות תיאום  -המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה 

 דקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.הנדסי שהוגשו/נב

קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים -החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת ..

לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות 

המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו צנרות/כבלים/מתקנים 

 הם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.כלש

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול  .3

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו מדי פעם -באלמנטים התת

 על ידי המפקח.

יים, כגון קווי טלפון, קרקע-הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת .0

חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול במחירי 

 היחידה(.
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חובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה על הקבלן. לצורך זה יתקשר הקבלן עם  . 5

 רוש.העירייה ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו' ויקבל את המידע הד

תתכן דרישה שהעבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, קווי מים, 

ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת החשמל, מקורות ורשויות 

 אחרות הנוגעות בדבר.

ה הקבלן הינו אחראי הבלעדי לנזקים ו/או קלקול במתקן או צינור כל שהוא שאינו נרא .0

לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך אחר המהווה 

 חלק מהמכרז.

שבפרק מוקדמות  00.03הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעיף  .0

 . הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות המתאימות.00

הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של מתקנים כל ההוצאות הכרוכות במילוי  .1

קיימים, לרבות תת קרקעיים, שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י הקבלן ועל 

חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר וב פרק הזמן שייקבע ע"י 

 המפקח ו/או על ידי הרשויות.

 

 .הקבלןהוצאות תכנון שיחולו על  00.10

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של העבודות או פריטים שונים  א.

 העשויים להידרש לביצוע העבודה ע"י מתכננים מוסמכים.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:

 .תכנון ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים.0

זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם ביצוע מחפורות .תכנון דיפונים, תמיכות .

על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות ולכל צורך אחר שיתחייב לצורך 

 ביצוע העבודה.

 .תכנון דיפונים, פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים.3

 .תכנון תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.0

 .תכנון תערובות הבטון.5

 . תכנון,אישור, יצור והתקנה של עבודות מתכת קורטן בפיתוח.0

 .תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.0

לעבודות האבן במשטח  ( DROWING SHOP תכנון תוכניות ייצור מפורטות )  . 1

 הסקייטפלאזה.

 פרטים.. תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המ8

 .  פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט ו/או לפי דרישת המפקח.00
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עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו בתכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י 

 המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

הנ"ל שיועסקו על ידי  התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון

הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים 

ידי "המהנדס האחראי לביצוע -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

צמוד השלד" )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן(, וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח 

 מטעם הקבלן על כל הנ"ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים 

הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס 

, ומהעומסים שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע

כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט -שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

 המיוחד לגבי הפריטים השונים.

הקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכננים של המזמין, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים 

 יוגש בשני עותקים.תכניות ביצוע ומפרטים משלימים( להתייחסות ולאישור. התכנון הנ"ל 

המתכננים יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן את המסמכים. הקבלן 

יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי 

וכל הקבלן שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע"י המתכנן. רק אז י

 להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר הנ"ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות 

כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן של המזמין, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת 

התכנון של המהנדסים מטעם הקבלן, ולא  העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות

יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס 

 מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

 לא ישולם לו על כך בנפרד.כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ו

הערה:  בכל מקום בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני, או תלייה 

זמנית, יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע, על חשבונו, את הנ"ל.  התיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי 

תכנון הפרויקט. הקבלן  בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן

 רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון 

י יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסמכים המתאימים כפ -המקורי הנכלל בהסכם 

 ידו לאישור המתכנן של המזמין.-שיידרשו על

 המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את  החלטתו.

הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו 

 לא אושרה.

מידה בלוחות הזמנים ו/או אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי ע

 תביעות עתידיות.
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אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של 

 בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין.

 .שמירה ואחזקת האתר  00.11

המקומית, אחראי הקבלן אחריות  החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין ולרשות

מלאה ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבו ועל כל 

 הרכוש של המזמין והרשות המקומית במקום העבודה ו/או בסמוך לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל האתר,  0.על הקבלן להציב שומרים, 

  .יים וציודומבניו הארע

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, 

או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את העבודה לקדמותה, 

ישות על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות, לדר

 המכרז ולהוראותיו של המפקח.

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה לשביעות רצון 

המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או לבטיחות, 

הדרישות הנ"ל ומחירים כלול  בגיןתוספת מחיר לא ישולם לקבלן כל  לביטחון ולנוחיות הציבור.

 . במחירי היחידה של כל סעיפי החוזה

 

 .תכניות למכרז ולביצוע 00.10

התכניות המצורפות למכרז זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצוע ובמהלכו תופקנה לקבלן תכניות 

אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות 

ז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם "למכר

 במהלך העבודה לפי הצורך.

לא תהיה לקבלן זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע 

 עקב עדכונים אלה.

 לביצוע.למען הסר הספק ידוע לקבלן שהוא מקבל תוכניות למכרז ואח"כ 

 

 .תוכניות, תשלום עבור תוכניות   00.13

סטים של תכניות לביצוע ומסמכים  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  א.

 נלווים המתייחסים לעבודות במכרז זה, על חשבון המזמין .

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

 על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המפקח. תהיה

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקבלן,  ב.

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

כים המפורטים על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמ ג.
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 במכרז, לרבות המפרטים, מכשירי מדידה וכיו"ב.

המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה   

 ו/או בתכניות, ו/או מכשירי מדידה, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

ל כל תכנית נוספת או מפרט נוסף הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, ע ד.

 אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם למכרז.

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא המכרז,  ה.

 מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפקח.

 ת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.כל זא 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא מכרז זה לבין יתר התכניות,  

על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה 

 וקבלת הנחיה בכתב לכך מהמפקח.

קבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, המפקח מוסמך לספק ל ו.

 הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מצידו יבצע את העבודה גם בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים   

ם וזאת מבלי  שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירי

 בכתב הכמויות.

 

 .התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 00.10

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והמידע 

המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב 

 ל כך מיד למפקח ולבקש הוראה בכתב.הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע ע

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח 

וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על 

 סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.

מפקח שומר לעצמו הזכות להתאים את התכניות לשינויים שייתכן מובהר כי המזמין ו/או ה

ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות לביצוע והקבלן 

מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו ההתאמות / השינויים 

 והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.

 

 .עם גורמים ורשויות תאום  00.10

לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות תת קרקעיות בין אם הם מסומנים 

בתכניות ובין אם לאו, על הקבלן לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה 

 הבאה.

ות הכרוכות בכך האחריות על התיאום עם הגורמים השונים, התיאום, קבלת רישיונות וכל ההוצא
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נוכחותם באתר של -הם על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור ו/או נזק שייגרם עקב אי

 המפקחים השונים מטעם הרשויות.

 חברת החשמלא.

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת  0הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות 

ווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וק

                                        החשמל.לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. 

הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה לו כל תביעה 

 מודי חשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור ע

 חברת "בזק"ב. 

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות הטלפון 

 וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של בזק.

-תתימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון  0הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות 

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת בזק. 

לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת 

בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו 

 טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.באזור עמודי 

 

 .חברות התקשורתג.

ימים לפני העבודה ליד קווים  0הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם  חברות התקשורת לפחות 

 תת קרקעיים.

הקבלן מתחייב לתת לחברות התקשורת  את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה 

 זור הקווים  על מנת לאפשר את עבודת חברות התקשורת.במידה ויתבקש להפסיק עבודתו בא

 

 .תאגיד המים והביוב של העירייהד.

כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים ו/או בקווי ביוב הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג 

התאגיד ולתאם אתו את העבודה באזור קווי המים והביוב ולהיות עם אנשי התאגיד במשך כל 

 יצוע. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של התאגיד.תקופת הב

 

 .מחלקת התיעול של העירייהה.

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם המחלקה 

 בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים.

 .מחלקת מאור של העירייהו. 

על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה 

בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח 
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 מטעם מחלקת המאור.

 

 .ים  ושל משטרת ישראל-אגפי התנועה של עיריית בת ז.

ה לאתר, שטחי הקבלן יתאם באגפי  התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגיש

התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת הולכי רגל 

והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן את השינויים הנדרשים 

ירוק, -במערכת הקיימת ועיתוים וכן את המיקום המדויק לעמודים, מנגנון, חיבורי חשמל, גל

כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על חשבונו ובמועד המתאים מעברי 

 השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

 .של העירייה מחלקת גנים ח.

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים וריהוט 

ויש עצים להעתקה יקבל הקבלן רחוב קיים, אופן הפרוק, מקום האחסנה או ההתקנה. במידה 

סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים להעתקה, המיקום המדויק 

להעתקתם, מועד ההעתקה, מפרט ופקוח צמוד עם תאור מדויק של העבודה והדרישה 

 בהעתקת העצים.

 .על  חשבונו. כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים

 

 .ם אחריםגורמיט. 

על הקבלן לבצע תאום מפורט עם כל הגורמים האחרים ורשויות שונות כגון: משטרת ישראל, 

 משהב"ט, אג"ת, קק"ל, מקורות, רשות העתיקות, ואחרים ככל שיידרש.

 

 .גידור ושילוט אזהרה   00.10

המותקנת ומבוטנת בקרקע  RHS70/70/4מיקצועית ומגולוונת   הגדרות יהיו  מעמודי מתכת

חיפוי לוחות פח איסכורית חדשים בצבע לבן. גובה הגדר בוס"מ  00/00/00בבורות בגודל של כ 

 מ' לפחות, והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה. .

מ' לפחות , ויוצבו בה שערי כניסה  00..בגובה של תיהיה גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית 

 מהאתר עפ"י תכנית התנועה המאושרת.מ' לפחות  0ו כנפיים ברוחב כולל של כ דויציאה 

תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן בתכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות לתנאי רישיון העבודה, 

להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם. התוואי יוצע ע"י 

 מפקח מראש.הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור ה

הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן תקינות, יציבות ונקיות במשך כל תקופת 

הביצוע, להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע, לפירוקן וסילוקן בתום העבודות 

 ו/או כאשר יורה זאת המפקח. העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם  עליהן בנפרד.

ת יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק על הגדרו
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 ו/או עפ"י הנחיות המפקח.

 לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא.

 

שילוט וגידור אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות למינהם לרבות  

נים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ"ל, גם תאורת לצנרת, כוכים מסוגים שו

אזהרה מהבהבת בלילות, ולמנוע פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים בהשמת דגש מיוחד 

 לסגירת קטע החוף והחזית המזרחי המיועדים לעבודה נשוא מכרז זה!

הקבלן ולא ישולם עליו  כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון

בנפרד. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמור בנושא אחריות הקבלן לגבי צד שלישי 

במסמכי ההסכם האחרים. תיאום קבלת הרישיון לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו.

 

 .שילוט  00.10

הדמיה עשויים  . ילטש למשך תקופת ביצוע העבודה –הקבלן יכין ויציב על חשבונו  א. 

מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(,  x 0 3מ"מ ובגודל מרבי של  .מאלומיניום בעובי 

וכולל קונסטרוציה ראשית ומשנית  כולל תמיכות נדרשות 0מוצבים על צינורות בקוטר "

השלט יבוסס ע"ג יסוד בטון בהתאם להנחיות המתכנן מטעם הקבלן בגודל . בגודל הנדרש

 הנדרש.

 בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים(. שיטת ההדפסה תהיה 

 עבודת השילוט כוללת: ב.  

למצב הסופי של הפרויקט על פי תוכניות האדריכל ו/או התכנון  עבודות הדמיה .0

 הפיזי.

תכלול ו הדמיה תעשה על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר תאושר על ידי המזמין

ויקט, מועדי ביצוע, בעלי  תפקידים הדמיה של סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפר

 ופרטים נוספים שיקבעו על ידי המפקח ו/או המזמין.

ע"ג יסוד בטון מזיון שתוכנן ע"י מהנדס רשוי מטעם וע"ח הקבלן  ייצוב השלט ..

 המבצע.

 ייצור השלטים   תבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר  תאושר על ידי המזמין. .3

 

"י המזמינה ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת שייתכן   השלט יקבע ע נוסח  ג. 

 שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים.

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י  ד. 

 המזמין.
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מעל הנדרש דל שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגו ה. 

 פני השטח ו/או עפ"י דרישות הרשות.

לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות, כולל פירוקם,  ו. 

 וסילוקם מהאתר בסוף העבודה. העתקתם )במידה ויידרש הקבלן( 

 

 .סימון מדידות 00.10

וע העבודה. הנקודות להתוויה מטעם המזמין ימסור לקבלן נקודות קבע לביצרשוי מודד  א. 

יימסרו ע"י רשימת קואורדינטות או בקובץ דיגטלי עם כל הנתונים של התכנון . על הקבלן 

לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש הסימון בכל 

 עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה.

והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות כבישים ומדרכות,  כל הסימונים  ב.

צנרות שונות, הקירות וכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי מודד מוסמך 

 מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.

 .50.:0המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ 

שתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת אישור הטכניקות והציוד שבהם י ג. 

 המפקח מראש. ככלל, נדרש ביצוע המדידות באמצעות דיסטומט.

במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שתדרוש המזמינה תבוצע  ד. 

ו של העבודה על ידי המזמינה ועל חשבון הקבלן. כמו כן, כל עיכוב בביצוע שלב כלשה

העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה ינוכה מלוח הזמנים של הקבלן ולא 

 יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות.

על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה ולהעבירה למפקח לאישור  ה. 

 מדידה הקיימת ברקע התכנון.ואימות המפלסים, לרבות הגדרת אי ההתאמות ל

לאחר סימון המתווה לעבודות השונות לא יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור המפקח  ו. 

 )שיפעיל בקרת מדידות( בכתב למיקום הסימונים.

לא תבוצע יציקה של יסודות ו/או של קירות דיפון, אלא אם מסר הקבלן למפקח דווח  ז.

על כך שמקום החפירה הנועד ליציקת היסודות בכתב של מודד מוסמך מטעם הקבלן 

והסימונים של אותם יסודות מתאים למיקום העבודה כפי שאושר בהיתר הבניה ו/או 

 בתיאום ההנדסי ו/או בתכניות הביצוע.

מודד הקבלן  יכין, מיד  בגמר עבודות הבטון מפות מדידה של כל הקירות וכל חלק אחר של  ח.

 העבודה שיידרש ע"י המפקח.

 

 .אספקת מים וחשמל 00.10

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל  מכלי 

 מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.
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על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם חב' 

ים ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם -החשמל לישראל, הרשות המקומית, תאגיד המים בת

 המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל 

 יחולו על הקבלן ולא ישלם בגינם בנפרד. -ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

 

 של צריכת המים והחשמל יחולו על הקבלןעלויות השוטפות 

 

 .צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.00

 

 .מנהל / מהנדס  הביצועא.

בנוסף לנאמר בהסכם לבצוע העבודות, יהיה על הקבלן להעסיק באתר מהנדס רשום ורשוי 

בעל ניסיון מוכח בסוגי העבודות אשר תבוצענה ב הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע 

 עבודות באתר. ה

שמו של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו 

 בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.

שנים לפחות  00מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של /מהנדס הביצוע מנהל הפרויקט

פרוייקטים דומים מהסוג הנ"ל  3ושביצע לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים דומים 

  במרקם עירוני ]בנוי, מאוכלס ופעיל ברציפות[.

 מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.

על מהנדס הביצוע להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

והקבלן, ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין המפקח 

 יהיה בדרג של מהנדס הביצוע.

על הקבלן לשמש, באמצעות מהנדס הביצוע, כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי ראשי 

לביקורת" על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך 

 שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

וע עצמו ועליו לאשר את גמר הקבלן אחראי, באמצעות מנהל / מהנדס הביצוע, על הביצ

העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות, והוא אחראי 

 למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר.

ומנה"ע ולקבוע מראש בהצהרה מי  במסמכי ההגשה, על הקבלן לצרף את קו"ח של מנה"פ 

 ה המנהל בפועל, לרבות צוות בקרת איכות.יהי

 

 .מודד מוסמךב.

לעיל, מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע )בכל שעות  00.01בנוסף לאמור בסעיף 
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העבודה(, יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל 

רשו, בהקשר עם ביצוע העבודה דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או סימון שייד

 ו/או לפי דרישת המפקח.

במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך וקבוצת 

מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה 

 שתידרש וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 רי היחידה ולא ישולם בנפרד.בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחי

 

 .מנהל  עבודה ממונה כחוקג.

מנהל  העבודה ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה 

שנים לפחות  00בדבר עבודות בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

לן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש במכרז. הקב

 מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי כנדרש בתקנות.

להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות  מנהל העבודהעל 

 ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. 

 שמרת.באם העבודות יתבצעו במשמרות, יש למנות מנהל עבודה עבור כל מ

מנהל העבודה שמונה כחוק ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל 

לרבות העבודות  תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

 והפעולות המבוצעות על ידי  קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".

ות ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומ

העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש 

 בתקנות. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור המפקח.

 

 .צוות בקרת איכות של הקבלן .ג

י בקרת האיכות ובהתאם לתוכנית בקרת האיכות שידרש הקבלן ותאושר ע"כל צוות 

מותנה באישורו של המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו  המזמין 

 מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו.

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן מאתר 

במקומם, אשר חייבים באשורו של העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים 

 המפקח.

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות המפקח, המתכננים מטעם   

 המזמין וצוות הביצוע הנ"ל.

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח, גם את קבלני משנה, ספקי הציוד 

ם פעילויות הייצור, האספקה ו/או המוצרים, אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאו
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 והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני 

ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על 

 ידי המפקח.

ים של הקבלן מכל המפקח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי צוות הביצוע ו/או מהעובד  

ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק הזמן  –סיבה שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

 שנקבע לכך ע"י המפקח.

 

 .איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון   00.01

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל,   -"עובד זר" 

ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו )הסדרים כלכליים  למעט עובד זר שפרק

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה  0880 -והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח 

 ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(.

 

צוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף הקבלן יהיה רשאי להעסיק בבי א.  

 לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

הפרת האמור בסעיף א' לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו  ב.

הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע מזכויות 

 –ל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת מכרז(, התשל"א המזמין על פי כ

0800. 

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו. ג.

 

 .אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים 00.00

 קבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי רישיון קבלן בתוקף, סיווג קבלני המתאים  א.

לסוג והיקף העבודה המבוצע על ידם   וניסיון ומתאימים, לדעת המפקח, לבצע העבודות 

יום מיום מתן צו  05שתימסרנה להם לביצוע. על הקבלן להגיש לאישור המזמינה, תוך 

התחלת העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את 

סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או רשימת היצרנים והספקים למיניהם. 

לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה 

 לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.

ה, בנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מהאתר כל קבלן משנ ב.

ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל, לדעת המפקח, לבצע את עבודתו 

בהתאם לדרישות המכרז, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב 

הקבלן או מסיבה של אי התאמה. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או הקטנת 

ע"י המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או היקף פעולתו, באם תחויב 
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 לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, -אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי ג.

יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, מוסמך 

וחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית המזמין, באופן מ

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק אחר  0תוך 

להשלמת העבודה. הסכום אשר ישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק, שהובא על 

הקבלן ו/או באמצעות חילוט  ידי המזמינה לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות

הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי 

ניהול. ידוע לקבלן והוא מסכים לכך כי אפשר והסכום אשר ישולם לקבלן המשנה ו/או 

ליצרן ו/או לספק שהובא ע"י המזמין יהיה גבוה באופן משמעותי מהסכום הנקוב במכרז 

ביצוע העבודה, אם מסיבות של דחיפות ביצוע העבודה, או החלפת קבלן מבצע, או עימו ל

 מאחר והקבלן נקב במחיר נמוך לעבודה או מכל סיבה אחרת שהיא.

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד  ד.

 הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

 

 .גהותבטיחות ו 00.03

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.

שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן, שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה 

לרבות דיווחו ורישומו במשרד מטעם הקבלן המבצע, ופרטים על "אחראי הבטיחות" 

לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכאניים העבודה, קבלת אישורים תקופתיים 

 וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת 

החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר המכרז. לא תתקבל כל טענה של הקבלן 

 ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.-איבגין 

ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של המכרז על הקבלן לנקוט בכל   00.00בהמשך לסעיף  ב.

האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים 

דה נשמרים בקפדנות ע"י כלל באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבו

הקבלנים ועובדיהם, לרבות "הקבלנים האחרים" וקבלן הריהוט החיצוני לדאוג שכל אורח 

המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים 

 מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הקבלן מתחייב לבצע 

 הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות  ג.

ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו. כמו כן עליו לבצע ביקורת מידי יום טרם התחלת 

 הסדרי התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור הדרושים כנדרש.העבודות לקיומם של כל 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים  ד.
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בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות 

 רה המפקח.ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיו

הקבלן מצהיר, בחתימתו על המכרז, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על  ה.

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על המכרז, שהוא 

מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו לעובדים,  משחרר את המזמין ואת המפקח

למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', לאתר ו/או לעבודה ושהוא מסיר מראש כל 

 טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן  ו.

 ון נעול במשרדי מנהל העבודה.יאופסנו באר

ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו, אשר יפקח מעת לעת ולפחות פעמיים בשבוע הקבלן  ז.

)ולא כמפקח צמוד באתר( כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר 

 המחייבות לפי דרישות כל דין.

 ולהישמע להוראותיו.מטעמו יחות על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבט  

כדי לגרוע בכל אופן שהוא באחריות  לעיל מובהר, כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור   

הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל תקופת ביצוע העבודות 

 לפי הסכם זה.

 

 .טיפול באתר שפיכה 00.00

באתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל או תשומת לב הקבלן מופנית לכך ש

במידה ולרשות אין אתר בתחומה, יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת המורשה באתר אחר 

הפסולת, אשר עליו לפנות וזה  כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם. על הקבלן להביא 

ישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו בהצעתו  בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל, בח

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.

 

 .נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר 00.00

 .כלליא.

 על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים. . 0

להוביל את עודפי החומר החפור לכל המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן  ..

 מחיר. אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת

את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו מידי שבוע או בכל עת לפי דרישת  . 3

המפקח לאתר שפיכה מורשה, לרבות תשלום כל האגרות וההיטלים למיניהם והצגת 

 אישורים המעידים על כך.
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כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם את הערה:  .0

 פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים השונים  .5

 בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט.

גוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופסולת הקיימת בחומר בני .0

החפור ופסולת כל שהיא אל אתר מאושר של שפיכת פסולת בנין בכל מרחק כלשהו 

 מהאתר.

פסולת שמקורה מחומרי בטון כגון )ריצופים, אבני שפה, אלמנטי בטון שונים( יפונו לאתר  .0

 די המשרד לאיכות הסביבה.מחזור פסולת המאושרים על י

המפקח לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים חתומים על פינוי  .1

 פסולת + תעודת שקילה, ריכוז לפי משאיות + לוחות סימון רישוי.

 

 .נוהל פינוי פסולת ועודפי עפרב.

אתר בקשר עם ביצוע הקבלן יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח ה .0

העבודות נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת )מטמנה( או לאתר למחזור פסולת מאושרים 

 בתיאום עם מח' תברואה.על ידי  המשרד לאיכות הסביבה

על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מחזור. באישור ייכתב תאריך הפינוי,  ..

דפי עפר )כתובת( ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועו

 שבוע את האישורים למפקח.

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת  .3

 קבלני המשנה מטעמו ונהגים. כוללת גם את

שיעשה  לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח .0

 שעות לפחות מראש. 01

 יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח. .5

 לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, –להדגשה 

כדוגמת: פסולת המצויה באתר בתחילת עבודתו פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של   הקבלן 

 .והקבלנים האחרים

 פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד. 

 

 .רשימת משאיות מורשותג. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ימסור למפקח באם יידרש לכך, רשימת משאיות מורשות 

כל  המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי

 ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה.
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הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה( וזאת 

 ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של המפקח באם יידרש לכך.

 ידי המפקח. לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על

 .אכיפה וקנסותד. 

על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות 

 בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

קבלן אשר ימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר לפינוי 

לכל ₪  0,000.רד לאיכות הסביבה ייקנס בסך של פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המש

מקרה, צמוד למדד כהגדרתו במכרז, ויפנה את כל הפסולת שנמצא באותו שטח שבו השליך את 

 הפסולת, ללא כל זכות ערעור בנושא זה.

הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות 

 ין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.והנזקים שיגרמו בג

 

 .שימוש בחומרים ממוחזרים 00.00

חומרים ממוחזרים: אגרגטים המיוצרים מפסולת בניין ממוחזרת כגון אספלט מקורצף,  א. 

בטון ומוצרי בטון גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מיוחד לייצור 

 מפסולת בניין.חומרי סלילה 

ופרק  .0תת פרק  50בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ פרק  ב. 

עבודות עפר כחומר לביצוע עבודות בנייה וסלילה )מבנים ומתקנים שונים,  00תת פרק  50

כבישים, אספלט ומצעים( יכולים לשמש גם חומרים ממוחזרים מאתרים אחרים. איכות 

הממוחזר לצורך עבודות בנייה וסלילה, יהיה בהתאם לדרישות מסמכי  וטיב החומר

 המכרז.

על הקבלן לתכנן את הפרויקט כך שיעשה שימוש בחומר ממוחזר לרבות תערובות אספלט  ג. 

 .05%ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר בשיעור של 

חומרים בפרויקט, לא תכנון השימוש בחומר ממוחזר ייעשה גם במידה שלא קיים איזון  ד. 

 קיימים מבנים לפירוק ומחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן:

 

 בחומר ממוחזר שמקורו בפרויקט: ששימו

תינתן עדיפות לשימוש בחומרי פסולת הקיימים בתחומי הפרויקט כגון: אספלט ומצעים מפירוק, 

 קירות ישנים, מבני דרך וכיוצ"ב.

 אים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר:שימוש בחומרים מוב

חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחוז מורשים בהתאם לתאום ואישור המשרד להגנת הסביבה. 

 הקבלן יבדוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין ומרחקי שינוע.
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 טבלת מאזן חומרים בפרויקט:

 בהתאם לסווג: שימוש בחומרים ממוחזרים יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר

 מיחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר מובא.

מקורות החומר הממוחזר , את דירוגו ולקבל את על הקבלן להגיש לאישור המפקח את  ה.

 אישורו לשימוש בחומרים מהסוג הנ"ל.

 

 .אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.00

 בצוע העבודה ועד למסירתו לידי המזמין. הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר 

 העבודה במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת המשתמשים באתר שלא תפונה ע"י הרשויות.

 ו.הקבלן יסלק מיד את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונ

 

 .עבודה בשעות חריגות 00.00

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח 

מועדי הביצוע למכרז זה או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, בגין דרישת המזמין, הרשות 

או כל המקומית או ממשלתית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל 

רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית  וגם  בסופי שבוע. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.

 

 .סמכויות המפקח  00.00

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט  א. 

 והמכרז.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב  ב. 

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח -התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי

 הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

לעדי המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו )כגון מתכנן מטעם המזמין( הוא הפוסק הב ג. 

 לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  ד.

 משנה.

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לפעולות 

 או מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים ו/או בקטעים שונים, עם הפסקות  ה.
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 ביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן.

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו 

עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

 דיפות שנקבע ע"י המפקח ללא תוספת מחיר לקבלן.לסדר הע

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  ו.

המכרז ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק 

משחרר את הקבלן לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו 

 מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי המכרז.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל  ז.

המפרט הטכני. לצורכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח 

לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע 

 והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

 

 .מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים   00.30

 כללי (0

למפורט נאותים במיקום ובגודל בהתאם הקבלן יקים בשטח האתר משרדים  .א

וח וצוות המשרדים יוקמו עבור חברת הפיק . המפקחלאישור בהמשך, ובכפוף 

, מוגנים בפני השפעות חדשיםהמשרדים יהיו מבנים ארעים הפיקוח מטעם המזמין. 

 מזג אויר ומצויידים לצורך ניהול הפרויקט.

 בוצעוחניה, יהגינון וה, שטחי וגודלמשרדי ההנהלה, לרבות מיקום  אתר ארגון .ב

 צו מקבלת שבועיים בתוך הקבלן ידי-על שתסופקתוכנית התארגנות לבהתאם 

 .המפקח ידי-על ותאושר עבודות תחלתה

 מקומות סימון תכלול, המיבנים מיקום את תגדיר ארגון משרדי ההנהלה תכנית .ג

 את תגדיר התכנית', וכו ולרכב רגל להולכי מעברים, גדרות, זמניות דרכים, האחסון

, האתר תשתיות וחיבור מיקום את תגדיר, לאור המשרדים  והיציאה הכניסה

 '.וכו מים, ניקוז יובב, תקשורת לחשמל

, מים מכלי לאספקת מתאימים סידורים, חשבונו על, מראש לעשות הקבלן על .ד

 התארכות של למקרה אחר נדרש אמצעי וכל חשמל של עצמית להספקה גנראטורים

אזור משרדי ההנהלת  של הפעילות והשבתת תקלות למניעת/או ו החיבור משך

 הפרויקט.

לתשתיות הביוב  משרדי מנהלת הפרויקטאת בזאת שהקבלן אחראי לחבר  מובהר .ה

 .העירוניות ו/או לדאוג לפיתרון אחר מקובל על הרשות
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 יציביום מתחילת הפעילות באתר  00 -ולפרק זמן של לא יותר מ ביניים כפתרון 

מנהלת  לשימוש"מפוארים " מטיפוס " מוצאות " ו/או ש"ע  כימיים שירותים הקבלן

 הפרויקט.

ת באתר הפרויקט, ולאחר פינוי משרדי ההנהלה מתכולתם, עם גמר מלוא העבודו .ו

יפנה הקבלן את המבנים אשר שימשו למשרדי ההנהלה וכן את משרדו של הקבלן, 

פי -מהשטח עליו הוצבו, ויחזיר את המצב בו לקדמותו ו/או ישלים את הפיתוח על

 .מזמיןהתכנון, בכפוף להוראות המפקח וה

 בסיס יומי קבוע.  עליומי של משרדי ההנהלה  וניקיון יום לתחזוקההקבלן ידאג  .ז

פי דין לצורך הקמת משרדי -כל קבלת היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו על .ח

השוטף, לרבות תשלומי ארנונה )במידה ונדרש  התפעולהשירותים ווהפיקוח , הנהלה

 פי דין(, הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו. -על

שהוא יהווה  ובלבדבסמיכות ל"משרדי ההנהלה",  מוקםמ שיהיה יכולמשרד הקבלן  .ט

 יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. 

על הקבלן להכשיר בצמוד ל"משרדי ההנהלה" משטח חניה מאספלט עבור לא פחות  .י

והנהלת הפרויקט ואורחיה. הסדרי  המזמיןכלי רכב לשימושם הבלעדי של  00-מ

חניות  5חופשי ובלתי תלוי. התנועה באתר יאפשרו לצאת ולהכנס לכל החניות באופן 

 .מקורותיהיו חניות  00 -מתוך ה

 חודשחניות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש תוך לא יאוחר מהממשרדי ההנהלה ו .יא

 ימים קלנדאריים, ממועד מסירת ההוראה להתחלת העבודות. 

 שם: כמפורט בנוסח שלט  המשרדים בחזית יקבע ,האתר שילוט לדרישות מעבר .יב

; טלפון' מס+  חברה שם: המבצע; טלפוןמס'  + שם: המפקח, מזמיןה שם ,הפרויקט

 תיאור עם שלט יקובע משרד כל דלת על. טלפון' מס+  שם: העבודות מנהל שם

 '.וכו" ישיבות", "חדר המפקח, "משרד השימוש

 חדשים זוהרים אפודים 0.-ו חדשות מגן קסדות 0. יכילו הפרויקט הנהלת משרדי .יג

 .באתר מבקרים לשימוש

 

  להלן רשימת המשרדים: -פירוט משרדי ההנהלה  (.

 :להנהלת הפרויקט ו משרדים למזמין 0..

חלוקת המשרדים, מיקום אביזרי חשמל, אינסטלציה, מ"א, לרבות חלונות,  .א

דלתות שירותים, מטבחונים וכד', דורש את אישור המוקדם של מנהלת הפרויקט 

 בכתב.

מחולק לשני  מטר( .0מטר *  0)מידות  מ"ר, 01בגודל של לפחות  חדשמבנה אחד  .ב

 . במרכז מול דלת הכניסה משרדים הכוללים שירותים ומטבחון



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  66 ע

 

 

ידי -מ"ר. חלוקת המבנה תאושר על 05שטח מינימאלי של כל משרד במבנה 

 המפקח לפני אספקת המבנה.

ובו  ישמש חדר ישיבותמשרד אחד יהיה לשימוש המפקח ומנה"פ. המשרד השני  .ג

 (.בהמשך פרוט ראה) אינץ' של חברת סמסונג 50ד תותקן טלויזיה ל

 

 :מפרט מבנה למשרדי ההנהלה 3..

המבנים שישמשו כמשרדים יהיו עשויים מחומרים בעלי כושר בידוד מעולה ויהיו  .א

מוגנים מפגעי מזג אויר. כל מבנה וכל כניסה חיצונית למשרד תכלול דלת 

לכול משרד ו/או שירותים, , דלת עץ פנימית פלדלת" רב בריח חיצונית או שו"ע"

וצלון לכל חלון, זבובים מ"ר משרד כולל סורג, רשת  0.5חלון כנף על כנף לכול 

חלון רפפה מרושת ומסורג לכול שירותים ומטבחון, איטום כנגד חדירת מים לכל 

 בצבע לבן. יהיהמבנה, המבנה 

 מזג מפגעי מוגנים להיות לעומדים שיאפשר גגון הקבלן יקים כניסה כל מעל .ב

מ' לפחות מפרופילים  .. הגגון יהיה ברוחב ובעומק של ושמש רוח, גשם, האוויר

 מגולוונים.

. רצפת .יהיו מצופים גבס צבועים לבן, כולל בידוד צמר סלעים '' המבניםקירות  .ג

 כולל פנלים, תקרה אקוסטית מינרלית. קרמיקה

, כולל מגירות ארון מטבח תחתון גמר פורמייקה 00/00מטבחון: כולל כיור מטבח  .ד

מ' לפחות, ובנוסף ארון מטבח  0.5ומדפים ומשטח שיש חברון באורך כולל של 

 מ'. 0.0 -עליון באורך של כ

שירותים  יכלול אסלה חרסה רגילה + מושב אסלה חצי כבד + מיכל הדחה  חדר .ה

ס"מ(  0./00ליפסקי או שו"ע , מחזיק נייר טואלט, דלת עץ מילוי כוורת עם צוהר )

 תפוס / פנוי. + מנעול

 

 :חשמל 0..

מ"ר של משרד,  0.5מותקן בתקרה , כולל נורות לכול  W36 X 2גוף פלורוצנטי של  .א

 כולל מעברים.

 בכל שירותים ובכל מטבחון.  00Wג"ת ארמטורה  0 .ב

 .פי הריהוט(-מ"ר משרד )חלוקה על 0.5ל  וכלשקעים  רביעית .ג

 שקע כוח למזגן מפוצל. .ד

 .תאורה חיצונית בכל מבנה 0 .ה

 .קעי כוח בכל מטבחוןש .ו

 חיבור חשמל מתאים, כולל לוח ראשי בכל מבנה ולוח ראשי לכל המבנים. 0 .ז
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המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת, הוצאות התקנתו,  .ח

הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, 

קן יקבל אישור בודק מוסמך למערכת וצריכת החשמל יחולו על הקבלן. המת

 החשמל שיביא הקבלן על חשבונו ולא ישולם בנפרד.

 

 :מחשבים תקשורת 5..

בתשתית בזק  וצוות המפקחיםאתר המשרדים של המנהלת  אתיחבר   הקבלן .א

 .NGNו/או סלקום ו/או פרטנר על תשתית 

ארון סיסקו או שווה ערך מחובר ל routerיקים חדר תקשורת שכולל   הקבלן .ב

ומערכת  Antivirus -בסיסי ו Firewallידי -מוגנים על Patch-Pannel -מתגים ו

IP-VPN .לצורך קישור עם מערכות המשרדים 

יסלול קווי תקשורת מחדר התקשורת לכל נקודת גישה ברמה של כבל  הקבלן .ג

Cat6. 

בחדר הישיבות ובאתר מחוברת לתשתית אינטרנט  Wifiיעמיד תקשורת  הקבלן .ד

 שאינו שייך לרשת. Firewall -ב Port -/או ממופה לנפרדת ו

מ"ר משרד )חלוקה  0.5לכל עמדת עבודה ולכל  Rj45יעמיד רביעית שקעי  הקבלן .ה

 פי הריהוט(.-על

-Patch -בחדר התקשורת מחווטת ל IP/רגילה טלפונים מרכזית יעמיד הקבלן .ו

Pannel  ויחבר את החדרים באמצעות  קווי תקשורתCat6. 

 

 :לציהאינסט 0..

מין וסוג,  לחיבורי מים, ביוב ודלוחין בכל שירותים ומטבחון. הוצאות המים מכ .א

מים  0לרבות תשלומים שוטפים, יחולו על הקבלן,בכל מטבחון יותקן מתקן תמי 

 קרים חמים, הקבלן יחליף מסננים ונורות בהתאם להוראות יצרן.

ו יתחברו כול הקבלן יספק ויתקין מיכלים לאיסוף שפכים שאליבאם יידרש  .ב

המבנים. הקבלן יהיה אחראי לתחזק את מערכת הביוב של משרדי צוות 

יחבר הקבלן  ,הפרויקט ולשאוב את השפכים באופן שוטף לפי הצורך. לחילופין

 את כל המשרדים למערכת הביוב העירונית.

 

 :מיזוג אויר 0..

מיזוג אויר מ"ר יספק ויתקין  0.5בכל מבנה ולכל משרד או חלק ממנו על שטח של 

כ"ס  אלקטרה או שו"ע )קירור  0באמצעות מזגן מפוצל בהספק מינ' של לפחות 

 הפעלת המזגן בשלט רחוק לכל מזגן. הקבלן יכין מערכת ניקוז מזגנים. ,וחימום(
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 :ריהוט )עבור כל מבנה ועבור כל חלל( 1..

 וילונות ונציאנים ורשת זבובים  לכל חלונות המשרד. .א

  :מ"ר יספק ויתקין הקבלן 0-05. במשרד בשטח .ב

 0  מגירות ננעלות. גמר פוסטפורמינג או  0ס"מ +  010/10שולחן כתיבה משרדי

 ס"מ + מגירה למקלדת מחשב. 0.0/50  דומה + שולחן ניצב

 0 .כיסא משרדי כדוגמת "מאסטרו" של "פלטכניקה" או שו"ע 

 0 כיסאות מרופדים. 

 . ת עם מדפים.וננעל 00/10.ת פח או עץ וארוני 

 0 00/10/30. חותת מדפים פתווכונני. 

 0  ס"מ פורמייקה, שלד ברזל, ללא מחציה תחתונה. 00/00.שולחן ישיבות 

  מ' . .לוח לבן מחיק באורך של 

 

 :בחדר ישיבות  יספק ויתקין הקבלן .ג

 3  ס"מ פורמייקה, שלד ברזל , ללא מחיצה 00/00.שולחנות בגודל. 

 00 כיסאות מרופדים. 

 מ' . .ך של לוח לבן מחיק באור 

 עם תשתית לחיבור משולחן חדר ישיבות לחיבור  טלביזיה סךאספקת והתקנת מ

. מסך ונתוניםחשמל וחיבור מחשב למקרן/טלביזיה לצורך הקרנת מצגות 

  .49LF510Y ..0.8.5"ט מק LGשל  08הטלביזיה מסך דק 

 

  :במטבחון יספק ויתקין הקבלן .ד

 0 מקרר קטן 

 0 מיקרו 

 0 קומקום חשמלי 

 0 או שו"ע.0קן מים קרים / חמים " תמי מת " 

 

 :הערות כלליות 8..

כמו גם המבנה )יצא אל האתר רק לאחר אישור   כל הציוד והריהוט יהיו חדשים .א

 המפקח בחצר המפעל טרם העמסה (

 כל הריהוט כדוגמת "א.א.ר. רהיטי איכות בע"מ" או שו"ע. .ב
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 מסוידים.ו נקייםקירות וה, חדשים ויהי יםמשרדה .ג

ע"י וע"ח  שיוכנו מראש ופולסו בהתאםמזוייון יוצבו ע"ג יסודות בטון  המבנים .ד

 הקבלן המבצע.

 במידת הצורך תבוצענה מדרגות בכניסה )בטון או פלדה(. .ה

המבנים יחובר למערכות מים, הביוב, החשמל הטלפון והאינטרנט )איטנרנט קווי  .ו

 ואינטרנט אלחוטי(.

כמתואר במפרט זה, יהוו תנאי  הצבת המבנים על כל תכולתם ומילוי כל הנדרש .ז

 להגשת חשבון הראשון של הקבלן.

 באחריות הקבלן להחליף ציוד לא תקין ולתחזק את הציוד לאורך חיי הפרויקט. .ח

 

 ציוד משרדי .00..

 .פי דרישה של הנהלת הפרויקט ו/או החברה(-ציוד משרדי לכל משרד יסופק )על

, שדכן עם סיכות, מחורר, ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס .א

מספריים, אטבים, עטים, עפרונות, טיפקס, חוצצים, שמרדף, קלסרים שונים לפי 

ידי המפקח/קבלן -דרישת הפיקוח, מחברות ודפי פוליו בכל כמות שתידרש על

 הקבלן יקח בחשבון אספקה סדירה לפי דרישות המפקח של ציוד זה. ,מזמין/ראשי

 קן בכל משרד.)בזק( יותקווי מכשיר טלפון  .ב

 דגם  Xeroxצילום/סורק( מסוג:  מדפסת משולבת )פקס/מדפסת/מכונת .ג

WorkCentre Multifunction Printer 5325/ 5330/ 5335 לכל מבנה. אחת ,או שו"ע 

 .לייזר מדפסת תותקן משרד בכלבכל משרד תותקן מדפסת ליזר צבעונית,  .ד

 Mobileמהדגם  Dell וגמס( Laptopמחשבים ניידים ) .על הקבלן לספק  ,בנוסף .ה

Precision 5510. 

 Office: הבאותתוכנות ה, וכן Windows 10הפעלה  מערכת עם יותקנו המחשבים .ו

Standard (Word, Excel, Power-Point, Outlook)  ובנוסףMSProject תכנה ,

 בינארית, Plt ,Adobe Reader  -ו Dwg, Dwfבפורמט  Autocadלצפיה בקבצי 

 עדכנית(. Anti-Virusותוכנת  At-view ,Win-rar, תוחשבונו לחישובים

כנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות. הקבלן ידאג לחוזי שירות עם יצרני וכל הת .ז

 התוכנות לכל תקופת העבודות באתר.

 למדפסות.  A4 /A3הקבלן ידאג על חשבונו, לאספקה שוטפת של נייר  .ח

 פקסים ולמדפסות, ככל שיידרש.הקבלן ידאג, על חשבונו , לאספקה ומילוי של דיו ל .ט

 .כל הציוד חייב להיות חדש וברמה גבוהה .י

 שרות לציוד חייב להינתן בפרק זמן של שעות. .יא

 .החלפת נורות שרופות .יב
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 .תמרכזיית טלפונים לתקשורת פנימית של כל הצוו .יג

פי דרישה של הנהלת הפרויקט( -לכל חדר שירותים ומטבחון יסופקו באופן קבוע )על .יד

קפה נמס, תה, חלב, סוכר, , קפה ים וקרים, צלחות חד פעמיות,כוסות למים חמ

לניגוב ידיים,  ניירסוכרזית, כפיות חד פעמיות, סבון כלים, סבון לשטיפת ידיים, 

ניגוב משטחי העבודה, הכיור והשולחנות, ניר טואלט, מיכלי ספרי עם ריחן למטליות 

 להפגת ריח בתאי שירותים.

          .בדיקות מעבדה    00.31

הבדיקות תבוצענה לפי המפורט במפרט הכללי וכן עפ"י דרישות המתכננים ובהתאם לפרוגרמת 

בדיקות שתועבר לקבלן ע"י מנהל הפרוייקט והנחיית המפקח בכל זמן. המעבדה תבחר ע"י 

 .ותשולם ע"י הקבלן המזמין

 

 .תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 00.30

בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, מכון  הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של

התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות 

שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים. כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות 

 באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.

בדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות על ידי תוצאות ה

 המעבדה אל המפקח. 

יום מקבלת צו  00הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 

 התחלת העבודה.

 עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.

 

 .טיב החומרים והמוצרים 00.33

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה  א.

בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות 

 תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.

ביותר וממוצרי יצרן מוכר. כל כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח  ב.

 החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח.

וכל  8.0מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  ג.

 דרישות הרשויות הרלוונטיות.

מהחומרים והמלאכה  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ולפי הנחיות המפקח, דגימות ד.  

שנעשתה וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם 

באתר, או להעברת החומרים לבדיקת מעבדה מאושרת ומוסמכת, בעוד מועד, הכל כפי 

שיורה המפקח. החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר, יתאימו מכל הבחינות לדגימות 
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ספקת לצורך ביצוע העבודה, התקדמותה וביצועה המלא. מבלי שאושרו ויהיו בכמות מ

לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו/או ציוד 

 וכל זאת על חשבון הקבלן. –לאישור המפקח כנדרש במפרטים הטכניים 

בל עבודה שבה הקבלן יוודא שיש לו מספיק מלאי מגוון שייבחר ע"י המפקח. לא תתק ה. 

   גוונים שונים כתוצאה באצוות שונות.

לפני הזמנת כל מוצר יציג הקבלן את המוצר בהתאם למפורט בכל פרק, ויקבל אישור בכתב  ו. 

 מהיועץ/מתכנן והמפקח להזמנת החומר.

 פרוטוקול אישור חומרים בשטח יצא לאתר כל הצגת חומרים לדוגמא.

יום מקבלת צו התחלת עבודה  00חומרים והספקים בתוך הקבלן יגיש למפקח את רשימת ה ז.  

 לשם אישורים.

 

 מערכת בקרת איכות. 00.30

 הגדרות. .1

 כללי. .0.0

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות 

המוקנית להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה 

 אחרת במסמכי המכרז. 

 ת בקרת איכות של הקבלן או המערכת.מערכ ...0

מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר 

מטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים 

 וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט. .0.3

עיריית בת ים ומנהל הפרויקט  –המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין מערכת 

אל מול מערך בקרת האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה 

 של מערכת בקרת האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(. .0.0

ת בקרת האיכות של הפרויקט מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכ

 מטעם הקבלן.

 מנהל בקרה תחומי )מבא"ת(. .0.5

מנהל בקרה תחומי יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר 
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 מתחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א. 

 בפרויקט. האיכות לניהול ממוחשבת מערכת .0.0

שבת לניהול האיכות שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוח

 בפרויקט".

 . בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

 בין) בהמשך מפורטל בהתאם למערכת האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, תפעול

 מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוהיתר הכנסת כל תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(, 

  מטעמו.

 מנהל המעבדה בפרויקט. .0.0

מטעם מעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו/או מעבדן 

מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע 

בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט, המנהל אחראי לנכונות ביצוע הבדיקות 

 בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם המזמין בפרויקט.

 

 רת איכות.מודד בק .0.1

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט.

 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות. .0

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות 

 והמפרטים.

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, 

 ל ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים:ניהו

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(,  .0..

ניתוח תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה 

 יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

נה וספקים המוודאים בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני מש ....

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.
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יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות  .3..

המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על 

 אי התאמות.

יכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות שמירת רישום מסודר של כל תהל .0..

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו  .5..

בדרישות המפרט למערכת ממוחשבת שתתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות 

 של הקבלן.

 

 ף מערך בקרת האיכות.מבנה והיק .3

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית .3.0

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית 

למערך הקבלן, חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה 

לת מיוחדות, מסלולי ריצה, מתקני ספורט ונופש ועבודות ריצוף וחיפוי באבן  ובע

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות  3ניסיון מצטבר מוכח של 

המבוצעות בפרויקט זה. החברה שתמונה על ידי וע"ח הקבלן תהא חברה שביצעה 

בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה בסדר גודל דומה בלפחות 

 ונות.שני פרויקטים שעבודתם נסתיימה במהלך שלוש השנים האחר

 תחומי מערך בקרת האיכות ...3

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ומבאת"ים בהתאם 

 לתחומי העבודה בפרויקט .

מנהל הבטחת איכות/מנהל הפרויקט  רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בפריסת כח 

 האדם  שיוצג ע"י הקבלן. 

 צוות בקרת האיכות .3.3

וד מנהל בקרת האיכות )להלן: "מב"א"(. בכפיפות בראש מערך בקרת האיכות, יעמ

למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו מנהלי בקרת איכות תחומיים )להלן: 

 "מבא"ת"(. 

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא 

 המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי החוזה. 

חת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות מראש מנהל הפרויקט ומנהל הבט
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 לפני מינויים, מודגש בזאת כי הצוות יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י 

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע 

 בודה המתוכנן ע"י הקבלן. והיקף הע

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים  0טבלה מס' 

 בצוות בקרת האיכות .

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל 

דרישה של תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות 

ל גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל רשאים לפסו

נימוק ועל הקבלן למלא אחר הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי 

 שהדבר יקנה לקבלן זכות להארכה בלוח הזמנים או זכות לתוספת תשלום.

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

 תפקיד

ר מינימלי מספ 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 0מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של  מב"א

שנים לפחות בביצוע עבודות עפר, סלילה 

מתקני נופש וספורט ועבודות ריצוף וחיפוי 

של משטחים שונים ומהם לפחות ניסיון של 

שלוש שנים בביצוע בקרה או הבטחת איכות 

 בפרויקטי סלילה.

0 

 מבא"ת עבודות

 עפר וסלילה

 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בעבודות עפר, סלילה מתקני 

נופש וספורט ועבודות ריצוף וחיפוי של 

משטחים שונים  מתוכם לפחות שנתיים 

 בתחום בקרת איכות.

0 

מבא"ת לעבודות 

 בטון

שנים  3מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

תיים בעבודות בטון, מתוכם לפחות שנ

 בתחום בקרת איכות.

0 

 0שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של מבא"ת עבודות 
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 בבקרת איכות. חשמל ומערכות

מבא"ת לעבודות 

נוף, גינון ושיקום 

 סביבתי

אדריכל נוף/הנדסאי נוף/אגרונום בעל ניסיון 

שנים לפחות בעבודות פיתוח נוף  3של 

 מתוכם לפחות שנתיים בנושא בקרת איכות.

 בהתאם לצורך

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים  מודד מוסמך

 לפחות בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.
0 

 

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל 

הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס  הבטחת איכות, יתגבר

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  0לנדרש בטבלה מס' 

מתייחסים לנוכחות קבועה  0היקפי המשרה של כוח האדם המצוינים בטבלה 

  ורציפה ובמשרה מלאה באתר אלא אם צוין אחרת.

 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט. .0

קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות באמצעות מנהל בקרת  יום ממועד 00

 האיכות מטעמו את מסמכי תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט.

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי  3 -המסמכים ימסרו ב

עבודה תכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת 

בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת 

איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר 

בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא 

 בקרת איכות.

תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד מערכת בקרת האיכות 

משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל 

אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה 

ודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות עבור כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העב

 במסמכי ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של 

הפרויקט כגון יועץ תשתיות, מתכנן מבנה מיסעות ,אדריכל נוף, מהנדס חשמל וכו', כל זאת 

עורב היועץ/המתכנן לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מ
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 הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו 

באמצעות תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות 

כל אחד מבעלי תיוג לקביעת פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י 

התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות 

עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל 

יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות ו/או 

 מנהל הפרויקט.

 :ית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאיםתכנ .0.0

 תיאור כללי של הפרויקט.

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור.

פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט 

לן, מערכת הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקב

 הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של:

 צוות ניהול האיכות )מב"א, מבא"תים, יועצים(. 

 מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. 

 מודדים שיופעלו בשטח.

 

 לים:נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכול

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי 

הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה 

 השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג 

ות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים פירוט נקודות בדיקה ונקוד

 משתתפים בכל נקודה.

 נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:

 פירוט דרגות חומרה.

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז.
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 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה.

 נוהלי בקרה למדידות.

דיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג ותדירות פרוגראמת ב

 הבדיקות.

נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר 

הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם 

 רכת הבטחת האיכות(.פיקוח עליון ומע-המזמין, המתכנן

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר, טפסים 

 מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.

 שינויים במסמכי האיכות ...0

ה יבוצעו באופן מידי שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקר

כאשר נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה 

העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך 

העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכתב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות 

 לפני יישומו. 

 רת מסמכים ומידעבק .0.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן 

יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים הישנים. 

 מך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . הגורם האחראי והמוס

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים, תכנית וכו'(, יש לוודא שעותקים מעודכנים של 

המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של 

לאנשי הצוות של בקרת האיכות יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים 

ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר 

גישה מידית לאותם מסמכים. יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים 

 לא עדכניים.

יחל לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל הפרויקט,  

הקבלן בעבודתו תוך כדי יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה 

 לפרויקט.
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 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן:

 

 מוקדמת בקרה .0.0

 כללי  .0.0.0

 במסמכי פעילות, בהתאם לנאמר סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וצגוכפי שי העבודה

 .הקבלן

 המוקדמת הבקרה נושאי ...0.0

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב

 בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונהלי ההסכם, תכניות דרישות של ולימוד קריאה

אתר, הובלה, עבודה באתר, צוותי בחינה של דרישות לציוד היצור והעבודה ב כולל האיכות

 עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

לאתר )חומרי מילוי, כולל  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור

 אישור המפעלים וכו'(.

 המפרטים. לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות כמות, איכות בדיקת

 ניסוי )מבחן( קטעי ועביצ .0.0.3

ניסוי.  קטע יבוצע פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר,  של חדש סוג כל ביצוע לפני

בכלל מסמכי  הדרושים והחומרים כוח האדם, הציוד התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע

 חזרה ניסוי ו/או  קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר רשאי ההסכם. המזמין

 בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע הנדרשת. מועדי האיכות להשגת ניסוי, עד קטעי לע

 .מראש שעות .0 לפחות האיכות מנהל הפרויקט והבטחת לנציג

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים .0.0.0

 המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף  ים. ביןהמבוקר מהנושאים לכל אחד ביחס

 ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע תחום, מהנדס לצוות הקבלן הרלוונטי )מב"א, מבא"ת של

המשנה, יועץ בתחום הייעודי וכדומה( בנוסף, יזומנו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל  וקבלן

 פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי .0.0.5



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  29 ע

 

 

חר השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח יכלול את כל הפרטים לא

 הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבאים:

 רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.

נטים ו/או אלמנטים, ציוד ו/או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים לאלמ

 לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.

 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט.

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי.

 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.

 ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית אליהם.

 ביצוע.שיפורים אפשריים והמלצות ל

 מסקנות מקטע הניסוי.

או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע והאופן בה \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 ניתן יהיה למנעה.

 אישור .0.0.0

 ודינו השוטפת ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי המוקדמת, יהא הבקרה הליך אישור

 .להלן עצירה" כמפורט כדין "נקודת

 בקרה שוטפת. .0.0

 כללי .0.5.0

קרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( באופן פעולות ב

שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות, נהלי העבודה 

ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו 

ילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה בהתאם למוצג בנהלי הבקרה הייעודים לכל סוג פע

ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה 

 )מחצבות, בתי מלאכה, מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת ...0.5

 ביצוע פיקוח בפרויקט בנושא בקרת איכות.

ב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ביצוע מעק

 .ממוחשבת מערכתואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל ב



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  11 ע

 

 

 טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים.

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.

צוע לקביעת סוג הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת קרקע לפני תחילת בי

לחומר,  000%ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע )כמות מינימלית של בדיקות 

, גבולות אטרברג וכו'(, מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת 00.קורלציה עובר נפה 

 תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.

כי המודד, תיעוד כל סוגי המדידות ובדיקה כי כמות בדיקת מסמ –ביצוע בקרת מדידה 

המדידות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ההסכם, קביעת התאמה או פסילה 

של העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את 

 דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.

ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל

המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא 

עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה 

 ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום מסודר של כל תהליכי

העבודה, תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות והכנת דוחות 

 תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות.

 הכנת דוחות שבועיים/חודשיים/מסכם )מסירה(.

 הכנת תיקי מסירה. 

 אי התאמות .0.5.3

 תיעוד אי התאמות .0.5.0

 בדיקה נקודות  .0.5.5

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פתיחת אי 

התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט 

את דרכי הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם 

וסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים אישורי המתכננים והיועצים. בנ

השונים למנהל הבטחת איכות ו/או מנהל הפרויקט  ,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי 

התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי 

 העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות וכו'. 

ה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה אי ההתאמ
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 להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סיווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד  - 0אי התאמה מדרגה 

 קון, ללא התערבות נציגי המזמין.חוזר או תי

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או בתחום  - .אי התאמה מדרגה 

 סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע מחדש או  - 3אי התאמה מדרגה 

. אי התאמה כזו מחייבת .חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה  סדרה מתמשכת של

 התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל 

הבטחת איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות 

 ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במידי. 3 -ו .בדרגת חומרה 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק 

חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו 

 למניעת הישנות הבעיות.

ל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנה

התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן 

 יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה על 

 טחת איכות.ידי מנה"פ או מנהל הב

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה הבלתי 

מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי 

רשאי מב"א להחליט על דרך הטיפול  .-0ההתאמה, במקרה של אי התאמה מדרגות 

 ם עם הבטחת האיכות/ מנהל הפרויקט ולהורות על ביצוע התיקון בתיאו

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי מב"א 

שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות 

הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או חלקה 

שנמסר דו"ח מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו, כמו כן מוודא  לפני

מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות 

 הנדרשות לסגירת אי התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

ד הגילוי של אי ההתאמה מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מוע
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והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי 

 ההתאמה וכן מועד התיקון והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה מתקנת" 

הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי ידי -כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 התאמות בפרויקט.

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות -נקודות

 מתאימה של מערך הבטחת איכות.

בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת האיכות/המפקח  -הודעה על קיומה של נקודת

 שעות לפני התרחשותה החזויה. 01לפחות 

י הבטחת האיכות / המפקח יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם נציג

 הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר  .דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 

ות הן חובה ועל הקבלן להגדיר בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספ

בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם 

 מנהל הבטחת האיכות  ועל פי דרישתם.

למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה 

 ולהגדירן כנקודות עצירה.

חייבות את הקבלן להודיע לנציג עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המ-נקודות

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי  01המזמין על התרחשותן 

 המזמין להמשך פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי 

כננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתו

העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה 

 , כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.3בדרגה 

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של  -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי 

לקם מחייב רק דיווח למתכנן )בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המתכנן וח

המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות 

שעות לפחות לפי קיום הפעילות  .0לנציג הבטחת האיכות ולמנהל הפרויקט בהתרעה של 

נית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה העניינית. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכ

להלן. מודגש כי  .וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן 

חת האיכות בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבט
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 ועל פי דרישתם.

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור 

מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים 

להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת 

 מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב. עצירה, על

 

 

 נקודות עצירה טבלה עקרונית כבסיס לטבלה סופית מאושרת .0.0.0

 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה0טבלה מס' 
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        כללי 0  

 
 דיון ראשון בפרויקט

 
+ + +  +  

 
 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות

 
+ + +  +  

 
 3התאמה מרמת חומרה -אי

 
+ + +  +  

        עבודות עפר .

 
  +    +  ישיבת פתיחה לעבודות עפר

  +     + קביעת תחום הרטיבות לעיבוד של השתית 

  +    +  בר בין חומרי מילוי שוניםמע 

  +    +  סיום עבודות מילוי ומעבר לעבודות מבנה מיסעה 

  +    +  תחילת עבודות אספלט בפרויקט 

  +     + , חיכוך, נראות צבע ( FWDביצוע בדיקות סופיות ) 

        עבודות בטון 3

 

 .00.0בפרק  .0..0..00.0עפ"י התייחסות למבנים בטבלה 
     + +  במפרט חברת נתיבי ישראל

        אדריכלות 0
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 +    + בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי ההסכם
 

 

        חשמל 5

        בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי ההסכם ובין היתר 

 
  +    +  אישור לוחות חשמל במפעל

 
 + אישור התקנת תעלות

   
 

 
 

 
 + וליםאישור התקנת שרו

   
 

 
 

 
 אישור התקנת לוחות

 
+ 

  
 +  

 
 + אישור התקנת גופי תאורה

   
 

 
 

 
 + אישור התקנת אביזרי קצה

   
 

 
 

 
 אישור גנרטור והתקנתו בשטח

 
+ 

  
 +  

 
 בדיקה ואישור סופי למערכות חשמל

 
+ 

  
 +  

        תשתיות צנרת מים , ביוב ניקוז 0

 +     +  מסמכי ההסכם ובין היתרבהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ו 

 +      + בדיקת אטימות מערכת 

 +      + בדיקת צנרת לפני כיסוי  

 +      + ביצוע צילומי צנרת  

        איטום 0

 
 + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות
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 נקודות

 העציר

        כללי 0  
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 דיון ראשון בפרויקט
 

+ + +  +  

 
 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות

 
+ + +  +  

 
 3התאמה מרמת חומרה -אי

 
+ + +  +  

        עבודות עפר .

 
  +    +  ישיבת פתיחה לעבודות עפר

  +     + עיבוד של השתיתקביעת תחום הרטיבות ל 

  +    +  מעבר בין חומרי מילוי שונים 

  +    +  סיום עבודות מילוי ומעבר לעבודות מבנה מיסעה 

  +    +  תחילת עבודות אספלט בפרויקט 

  +     + , חיכוך, נראות צבע ( FWDביצוע בדיקות סופיות ) 

        עבודות בטון 3

 

 .00.0בפרק  .0..0..00.0בטבלה עפ"י התייחסות למבנים 
     + +  במפרט חברת נתיבי ישראל

        אדריכלות 0

 
 +    + בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי ההסכם

 
 

        חשמל 5

        בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי ההסכם ובין היתר 

 
  +    +  אישור לוחות חשמל במפעל

 
 + ותאישור התקנת תעל

   
 

 
 

 
 + אישור התקנת שרוולים

   
 

 
 

 
 אישור התקנת לוחות

 
+ 

  
 +  

 
 + אישור התקנת גופי תאורה

   
 

 
 

 
 + אישור התקנת אביזרי קצה
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 אישור גנרטור והתקנתו בשטח
 

+ 
  

 +  

 
 בדיקה ואישור סופי למערכות חשמל

 
+ 

  
 +  

        תשתיות צנרת מים , ביוב ניקוז 0

 +     +  בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי ההסכם ובין היתר 

 +      + בדיקת אטימות מערכת 

 +      + בדיקת צנרת לפני כיסוי  

 +      + ביצוע צילומי צנרת  

        איטום 0

 
 + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות

   
 

 
 

 

 פיקוח עליון .0.5.0

ו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווח

תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי 

 בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.

נתוני פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א של הקבלן 

במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי 

 ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

א יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל בכל מקרה, ל

 דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות .0.5.1

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות/מנהל הפרויקט  קיום סיור וישיבת בקרת איכות 

ידי נציגי מנהל -יזמן ככל שיידרש על שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א
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הפרויקט והבטחת איכות, מבא"תים נוספים וזימון מתכננים או גורמים נוספים 

 בפרויקט. 

פי שיקול דעתם בהתראה מראש -כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על-כמו

 שעות. 0.של 

 קבלה בדיקות .0.5.8

 השלב את מהוות דה והמדידותהקבלה" כולל אישור תוצאות בדיקות המעב "בדיקות

 המוגמר המוצר או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי

 למזמין.

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות החוזה 

הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים 

 ים ובין היתר רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.רלוונטי

 ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

בתוכה. ככלל,  מוגדר שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה

המפרטים  ההסכם, דרישות במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות ושכיחות סוג

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ותקנים ישראלים

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת האיכות 

 תגיש לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

ות מסמכי העבודה דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדריש

 בהתייחס לכל סוג עבודה.

 רשימות תיוג.

 ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט.

 ריכוז סיורי פיקוח עליון.

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן.

 כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט.

שמות הספקים השונים, תעודות אחריות, מספרי מוצרים התייחסות לכל תהליך הבקרה, 

 וכדומה. 

( וכן מסמכי  PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא

 מקור ושלושה העתקים מודפסים.

 דוחות בקרת איכות של הקבלן .0.0
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חזק דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת אינטרנטית לבקרת איכות אשר תתופעל ותתו

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו  .ידי מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות -על

כדוחות מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו 

ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם -וייחתמו על

 וציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.בשטח עומדים בדרישות ההסכם, לה

 דוחות חודשיים .0.0.0

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו 

 בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

 אשר הסתיימו. תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות

 שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח .

שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה ומסירה 

 למזמין(, מיקומם וסוגם.

תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(, כולל סוגי כשל ופעולות 

ת לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקו

ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח 

 הראשון הבא שלאחר קבלתן.

 תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה. 

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.

וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות  פרוט עדכני של אי ההתאמות

  ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

 הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות.

 תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו.

 לכל חודש עוקב. 5ידי בקרת האיכות עד לתאריך -הדוחות יוגשו על

 מערכת מידע לפרויקט .0

 כללי. .5.0

 תשמש המערכת. אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מערכת הקבלן יפעיל בפרויקט

 לניהול תשמש המערכת. האיכות ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע

 שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט האיכות

על הקבלן )באמצעות צוות בקרת איכות( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף . רויקטלפ
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את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה 

 המצטברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט. 

 תוטעינ האיכות למערכת נתוני כלל הזנת, המערכת ממוחשבת תפעול כי בזאת מודגש

, מטעמו מי או/ו הקבלן ידי-על יבוצעו - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים המסמכים

 .חשבונו ועל באחריותו

 פירוט המידע המנוהל במערכת ...5

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת האיכות ותהליכי המידע ניהול

 לצורך ועלביצ הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי הגדרה של -

 .הפרויקט השלמת

 .ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט החלים המפרטים הגדרת -

, עבודה סוג כל עבור הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה -

 . נדרשות ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות

 מעבדה. בדיקות הזמנות -

 .המוקדמת הבקרה ליכיתה ותיעוד ניהול -

 .השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד -

 .המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד -

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת 

 וקבלני ספקים אישורי, תוכניות קבמע, רק ולא, היתר בין לניהול האיכות הכוללים

 ציוד  ,צוותים של הסמכות וניהול מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים אישורי, משנה

 תעודות תיעוד, לתוכנה והקלדתן והמדידות הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות

 באי הטיפול אחר ומעקב ניהול, התיוג רשימות ניהול, המדידה ומסמכי הבדיקה

 אלו בסיורים שניתנו ההנחיות והשלמת עליון פיקוח סיורי אחר ומעקב תיעוד, התאמות

 שימוש יעשה כן-כמו. במערכת הממוחשבת הקיימים הייעודיים הכל בהתאם לטפסים

 באתר ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים יתר של תיוק לצורך במערכת

 יתר כל וכן שוטפים דוחות, כנניםוהמת מהמזמין המתקבלות שונות הנחיות, לו ומחוצה

 .לפרויקט הקשורים והטפסים הקבצים, התמונות, המסמכים

 תוצאות, נתונים חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 .במערכת נדרשים מסמכים או
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 :במערכת הפרויקט הקמת .5.3

 המחייבים המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 . הפרויקט בחוזה המוגדרים

 כל שיפרט באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 קליטת לאחר. הפרויקט לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים

 טיםהאלמנ את תואם המבנים עץ כי לוודא הנתונים במערכת הממוחשבת, על הקבלן

 . בפרויקט לביצוע הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

במערכת  האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 תוצאות, ההתאמות אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, הממוחשבת

 .בחוזה המוגדרים והדרישות הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות הבדיקות

 כולל, לפרויקט הרלוונטיים הקשר אנשי כל את במערכת הממוחשבת להגדיר הקבלן על

 .טלפון ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה שיוך

  .מוקדמת בקרה

 ונותני היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן

 יבוצע המעורבים הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים השירותים

 הקשר אנשי, השירות מספק הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים טפסים באמצעות

 ותווי ותהסמכ כגון נדרשים מסמכים של צירוף יכלול האישור תהליך. ההתקשרות ופרטי

 האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך יכלול כן-כמו. למערכת וטעינתם תקן

 . שירות נותן או יצרן, ספק כל עבור האישור תוקף וסיום

 שימוש יעשה בהם והמוצרים החומרים נתוני כל למערכת הממוחשבת את יזין הקבלן

 ייעודיים טפסים באמצעות לינוה והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט במסגרת

 החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה פרטי של הזנה ויכלול במערכת הממוחשבת

, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים העתקי, המסופקים

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים טווח של והגדרה

 ויוודא במערכת הממוחשבת ייעודי טופס עותבאמצ הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים כל כי

 באמצעות ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן

 את שיכלול באופן במערכת הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. המערכת הממוחשבת

 התהליך. הרשמיות הבדיקה מתעודות עותקים ובנוסף בדיקה בכל שהתקבלו כיםהער

 שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע
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 .השוטפת הבקרה ביצוע במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים

 :שוטפת בקרה

 :מעבדה בדיקות

 המעבדות ידי-על הבדיקות וביצוע קותהבדי הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן

 הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט המועסקות

 :הבאים והתהליכים הפרטים את יכלול הבדיקות תיעוד. בתוכנה

 .הבדיקה הזמנת תאריך

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק רהמוצ/  החומר פרטי

 .הנדרשת הבדיקה שם

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור

. במערכת הממוחשבת ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת

 .הבדיקה לסוג בהתאמה

 שבוצעה הבדיקה להזמנת, המעבדה לש הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה

 במערכת הממוחשבת.

 אליהן הקשורים והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על

 ההזמנה מספר את כולל המעבדה נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת בכל מעודכנים

 הקלדתו המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך. הבדיקה ח"בדו האיכות ממערכת

 חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי-על יבוצע הבדיקה תעודות ושיוך התוצאות

 .ובאחריותו

, הנבדק האלמנט נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על 

 טרם במערכת הממוחשבת יעודכנו, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות, הביצוע תאריכי

 הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל קותהבדי לביצוע המעבדה יציאת

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה למעבדה טלפונית להודיע

 :תיוג רשימות

המערכת  באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן

 מידהב. ההקמה בשלב שהוגדרו דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד. הממוחשבת
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 המבוקש הטופס של איפיון הקבלן במערכת הממוחשבת יעביר קיים אינו מסוים וטופס

 הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון עד. המערכת של הטכנית לתמיכה

 לאחר המערכת את ולעדכן לנוהל בהתאם הביצוע תיעוד לצורך ידני נייר בטופס להשתמש

  .בתוכנה הטופס השלמת

 :הבאים הפרטים את יכללו לייםהדיגיט הטפסים

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם

 .הרשימה פתיחת תאריך

 .הנוהל מבוצע עבורו במערכת הממוחשבת לאלמנט קישור

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט וכניותלת קישור

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור

 .As-Made מדידות לקובץ קישור

 כל את וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

 תמונות, דהמדי דפי, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל. הנדרשים הנתונים

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת יקושרו'( וכו

 התאמות אי

 תיאור הכולל במערכת הממוחשבת ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן

 אי טופס. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי שלב לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה אי של

 :הבאים הפרטים את כולל ההתאמה

 .התאמה אי מספר

 .ההתאמה אי ומרתח

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא

 .ההתאמה אי קטגוריית

 .במפרט סעיף
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 .לליקוי אחראי גורם

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ונותותמ לקבצים קישור

 .הטיפול וסטטוס המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור

 .ההתאמה אי סגירת תאריך

 ביצוע, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 המסמכים כל את לצרף הקבלן על. במערכת הממוחשבת מתועד והסגירה התיקון

 מתכנן הנחיות, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה לאי הרלוונטיים

 '(.וכו מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות, לתיקון סקיצה, לתיקון

 ועצירה בדיקה נקודות

. במערכת ייעודיים טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן

 לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה נקודות עבור הנדרש המידע את יכילו הטפסים

 את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים כל קיום על המעידים המתאימים

 :הבאים הפרטים

 .בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי

 .המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור

 אישורי כולל, המוקדמת הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים הספקים

 .והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור

 .פתוחות התאמות אי העדר על אישור

 .האלמנט/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור

 .ותפקידו המאשר שם

 .אישורה תאריך

 :הפרויקט מסמכי ניהול

 בפרויקט האיכות לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על

 שימוש באמצעות האיכות מסמכי את לתייק הקבלן על. במערכת הממוחשבת מתועדת

 הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת הקיימים ייעודיים בטפסים

 :יתרה בין הכוללים

 .המסמך סוג
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 .המסמך הפקת תאריך

 .גרסה ספרור

 .מטפל גורם

 .המסמך סטטוס

 .המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור

 והפקתו המסמך אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה

 .כדוח

 הדוחות, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 כל בצירוף במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים

, עליון פיקוח סיורי של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים הקבצים

, רשמיות תכתובות, (RFIמידע ) בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי, מתכננים הנחיות

 כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי-על הנדרש מסמך סוג וכל ותקופתיים שוטפים דוחות

 .הפרויקט בדרישות והאיכות הביצוע תהליכי עמידת לבחינת מידע

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת

 מסמכים ריכוזי בצירוף, מהמערכת הממוחשבת הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על

 :היתר בין כוללים אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי וטפסים

 .בדיקות המעבדה תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח

 .נלווים ומסמכים תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו

 לתמיכה ויפנה, שוטף באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על

 מטעם המשתמשים. נוספים דוחות להגדיר נדרש בהם של המזמין במקרים הטכנית

 לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות הפקת על אחראים יהיו הקבלן

 .בפרויקט

 בדיקות מעבדה ומדידות. .0

 לביצוע בדיקות בקרת איכותהמעבדה  .0.0

ידי הרשות הלאומית להסמכת -המעבדה שתפעל בפרויקט תהיה "מעבדה מוסמכת" על

ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה -מעבדות ו"מעבדה מאושרת" על

 לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. 
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הרשות הלאומית המעבדה לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה )מטעם 

להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה 

שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה 

פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, -לביצוע אותה בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל

 ים.ידי גורמים אחר-תותר בדיקה על

ידי גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית -ביצוע בדיקות מיוחדות על

 להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

ידי אותה מעבדה שאושרה -כל הבדיקות: המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה על

 ידי מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. -על

ה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו מודגש בז

באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים 

פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי -הנדרשים לביצוע הבדיקות השוטפות על

 העבודה של המעבדה.

בדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות יהיה "מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המע

בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים 

 בכל הבדיקות שהם מבצעים בפועל.

 דיגום ובדיקות ...0

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה 

ת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, המפורטות בתקנים לפיהם נערכ

או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור 

 או אצווה.

מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות 

הינם בעלי תו תקן ישראלי  לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים

או תקן אחר. היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או 

ידי מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל -תקן אחר( יומלצו על

 הבטחת איכות.

ל כל פי חוק, יחתום מב"א ע-בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על

 פי הנדרש.-ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות 

 בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 תוכנית ושכיחות הבדיקות .0.3
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ד, החומרים והמוצרים השונים הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציו

ולבדיקת טיב הביצוע. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג 

עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי 

 ההסכם, מפרטים ובתקנים הענייניים.

ות, יקבע מב"א שכיחויות כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיק

נדרשות, יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל אישור הבטחת האיכות 

 לשכיחות המוצעת. 

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים 

הצפויה להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות תתבסס על 

 חות הבדיקות הנדרשת. שכי

ידי -מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר על

 נציג הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט 

 ניתוח תוצאות ובדיקות .0.0

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן 

 והמפרטים הענייניים.  שוטף, ויבחן את עמידתם בדרישות התקנים

מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים )כגון תרשימי 

בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד(, על מנת לזהות בעיות עוד בשלב 

 התהוותן.

בנוסף ישתמש בקרת האיכות בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת 

התאמה לתקנים -ים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של איהתהליכ

 ולמפרטים הענייניים.

 מדידות. .0

 צוות המודדים .0.0

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות 

גרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל פעולה הטעונה מדידה. בפרויקט מבלי ל

 נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

 צוות המודדים ייתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

ם כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד מדידות ביחד עם צוות המודדים מטע

 המזמין/הבטחת איכות.
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 ידי מודד מוסמך.-כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים על

 נוהלי ביצוע מדידות ...0

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם 

מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם -, עלםלדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטיי

ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות  בנוגע למדידות והבטחת

למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי 

 המבנים.

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .0.3

מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו 

ומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות המופעלים אצל יצרני/ספקי ח

 ובתוקף.

פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על

 פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.-וכל כלי מדידה יהיה מכויל על

יינה זמינות בשטח תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תה

 הפרויקט לבחינה בכל עת.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את תהליכי ההכשרה וההדרכה של 

עובדיו בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות 

 ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין  .0

 כללי. .1.0

עיריית בת ים שומרת לעצמה את הזכות להפעיל באמצעות חברה ייעודית או  -המזמין 

( ברמת הפרויקט Assurance Qualityבאמצעות מנהל הפרויקט מערכת הבטחת איכות )

 אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות. ...1

מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על 

מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות 

 הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

 לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין.

ת התאמתם לביצוע התפקיד בחינת כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ומיד
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ידי ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם -המיועד להם. הליך זה יבוצע על

 בפרויקט.

מובהר בזאת כי הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה 

 של כל אחד מאנשי צוות בקרת האיכות בפרויקט. 

. להם המיועד התפקיד לביצוע התאמתם ידתומ בפרויקט המעבדה של האדם כוח בחינת

 הבטחת. בפרויקט האדם כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות ידי-על יבוצע זה הליך

 המעבדה. צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר רשאית תהיה האיכות

בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת 

פי -ם המועסק במערך בקרת האיכות בפרויקט מספיק לביצוע העבודה עלהיקף כח האד

דרישותיה. מערכת הבטחת איכות/מנהל הפרויקט רשאית לדרוש הגדלה או לאשר 

הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או לדרוש 

 הפרויקט.הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת באתר, בהתאם לצורכי 

לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, או לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות 

מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את 

עובדי המעבדה באתר, לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת 

 בקרת האיכות לדרישות העבודה.

כת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל מער

 בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או 

נקודת במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ" 

 בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן.

לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של קבלני 

המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעיין ביומני הבקרה, 

 וללא כל מגבלות. טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת

לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת 

 אנשי צוות(.

להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות מדגמיות 

 ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

בחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת לוותר על ביצוע קטעי מ

 במפרטים.

לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת 
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 האיכות ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

ח האדם ואופן בחינתו בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכ

 בקטע ניסוי. 

 בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם. 

 בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט .

בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת תיוג, 

 קתם וכו'.דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדי

בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות ונוהלי המעקב 

 עד להבטחת התיקון הנדרש.

 בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.

בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים והתוכניות  -מסירה 

 הרלוונטיות.

 ם.בחינת אופן אישור ספקי

 בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות.

 לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.

לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הפרויקט באמצעות מעבדה נוספת לצורך 

ים בעבודות ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה מביצוען נגרמים עיכוב

הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי 

 שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת 

ת בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי האיכות/מנהל הפרויקט , מתגלות תקלו

התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי 

המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת 

 העבודות או עיכובן.

תאימים או לא לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מ

 הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך 

הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, 

 וצאות נוספות מכל סוג שהוא.גרימת נזקים ו/או ה
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 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע . .0

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג 

 תכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

 לכל סוג החומרים של שתית מקומית. –בדיקות מוקדמות 

סוג חומר מילוי מקומי או גרוס באתר או מוקדמות לכל הבדיקות יבוצעו ויתועדו כל ה

קבלת וילוו ב מעבדה מוסמכת ומאושרתידי -הבדיקות יבוצעו על -חיצוני  מקור אספקה

מערכת +  CBRלדרישות מסמכי החוזה )מעידה על התאמת החומר התעודת בדיקה 

+ מיון  לעיבודכולל קביעת צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות  צפיפות ורטיבות

 (. בדיקות מוקדמות הינן באחריות ועל חשבון הקבלן.החומר

התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי החומרים )ביצוע 

הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד לגריסת חומר חצוב באתר 

 והגדרות של מגרסה ניידת וכו'(.

ת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי התפקידים בפרויקט אישור וחתימ

לכל סוג פעילות כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי ובקרה מוקדמת, אישור ויזואלי של 

החומר, אישור ויזואלי של תקינות השכבה התחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה, אישור כי 

ספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון, בוצעו כל בדיקות, מדידות, דרישות נו

 דרישות תוכניות ומפרטים נדרשות לשכבה תחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה.

 אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה.

בכל אחת מהשכבות:  As-Madeמדידות רישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע 

ס"מ(, או כל שינוי בחומר,  00יבוד שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל חישוף, ע

סוף עבודות עפר, עבודות מבנה מיסעה. אישור המודד המוסמך כי כל שכבה נבדקת תואמת 

 את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

ביצוע אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי( יינתן לאחר 

ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק ורטיבות בהתאם לנאמר 

 עבודות סלילה". 50במסמכי המפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

מודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית, עבודות מילוי ועבודות מבנה מיסעה( יבוצעו מדידות 

FWD כי המפרט הכללי לעבודות סלילה בכמות ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמ

 עבודות סלילה". 50"פרק 

לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה שבוצעה )מיון מעקב שכבות הכנת 
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, מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס  FWDחומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות

 מעמד הבדיקה.

ב מסירת הפרויקט בסיומו כולל בדיקות הכנת פרוגרמת בדיקות ותכולת תיקי מסירה לשל

 , צילום פנימי של צנרות ניקוז, ביוב וכו'. FWDחיכוך, נראות, 

בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות הנדרשות לאישור 

 החומרים/ שכבה מבוצעת.

 .אחריות לנזקים, ביטוח 00.30

לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם הוא  א.הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו

משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים והדרכים הסמוכים 

 לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר. 

להפרעות ו/או נזקים  אין לגרום -האתר מוקף בכבישים וברצועת חוף המשמשים את כלל הציבור 

 לכבישים הנ"ל.

אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד 

 למסירתם לידי המזמין.

 דגש מיוחד על אחריות לשמירת הריהוט שיבוצע ע"י קבלן הריהוט החיצוני.

שהריהוט הגיע לאתר הוא הקבלן ישמור על הריהוט שיסופק ע"י ספק הריהוט החיצוני, מרגע 

באחריותו הלבעדית של הקבלן, וכל נזק שייגרם לריהוט באחריות הקבלן לתקן/להחליף עפ"י 

 החלטת המפקח

כל הפריטים ייבדקו לאחר הרכבתם ו/או הצבתם ע"פ הפרמטרים הבאים בחינה ויזואלית של 

ת המוצרים להזמנה הפריט, שלמות הפריט )שברים, שריטות, סדקים, צביעה ריתוך וכד'( התאמ

ולתוכניות/דגמים שאושרו. הבוחן יהיה רשאי לפסול פריטים שלא עומדים בתנאי המפרט או 

שאינם לשביעות רצונו לאחר שנבחנו. הספק יחוייב להחליפם/לתקנם תוך ____ ימים קלנדריים. 

דה בוצעה מועד סיום העבודה בפועל יקבע בתאריך בו נתקבל אישור על ידי נציג המזמין, כי העבו

 בהתאם לתנאים המפורטים במפרט זה. 

אשר  -בין נזק גוף ובין נזק רכוש או כל הוצאה כספית אחרת  -ב.הקבלן ישא באחריות לכל נזק 

ייגרם למזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר כלשהו, כתוצאה 

ו כתוצאה מהפרת התחייבות ממעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/א

 מהתחייבויותיו על פי מכרז זה ו/או חיוביו על פי דין.

ג.לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות ולמתקנים 

אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שהיה 

עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש הממונה היחיד והבלעדי 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של המבנה ושל המערכות והמתקנים  -שיצאה מהם 

 שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מטלטלים.

או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה או כי ד. טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה 
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 עליו נטל ההוכחה. –הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

ה.הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על פי 

כל אחד מהם ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על  -הוראות המכרז 

ביחד ולחוד ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד 

ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם 

 על פי סעיף זה.

אשר ייגרם  -זק רכוש בין נזק גוף ובין נ -ו.המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק 

לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או עקב ביצוע 

העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או על המפקח אחריות 

ד, בגין כל חיוב ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחו -בגין נזק כאמור בסעיף זה 

 שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

ז.מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של המכרז מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו מתוקפן של 

 התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י מי ח.מותנה בזאת, כי שום אישור אשר 

לרבות תעודת גמר, אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור  -מטעמם 

חשבונות, אישורים ב פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד 

המזמין ו/או על המפקח ו/או לשחרר את הקבלן  לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על -וכד' 

 מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי המכרז ו/או על פי דין.

ט.מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה או 

 קח.מחדל כלשהו של המתכננים או של מודד או של בעלי מכרז אחרים עם המזמין ו/או עם המפ

י.האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת אך ורק על 

 הקבלן, והוא יהיה האחראי הבלעדי.

 יא. אחריות לטיפול דחוף במפגעים בתקופת הביצוע והבדק

שעות תפעיל המזמינה קבלן שנתי מטעמה,  0.במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך 

 ר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה.אש

 

 : "על חשבון" )"על חשבונו"( 00.30

בכל מקום במסמכי המכרז בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן יישא 

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או המבנה, 

נושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא הכרוכים ב

 התשלום הנ"ל.0

 

 .עבודות יומיות )רג'י(  00.30

 :כלליא.
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 :כלליא.

סעיף זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה 

בוע עבורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא בתוך סעיפי המכרז ואשר המפקח החליט לא לק

 לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת 

ת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן ב אחריו

 לפי מכרז זה.

 התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל".

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין 

 של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.

נם יעילים בהתאם לנדרש, אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אי

לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל 

 ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

 חלוקה לסוגים

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי 

 שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון "דקל".הסיוג שניתן לכל אדם 

 

 : מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'יב.

 

 המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:

 שכר יסוד, כולל כל התוספות. .0

 כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות. ..

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .3

 נסיעה לעבודה ומהעבודה.זמני  .0

 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו(. .5

 הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה. .0

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. .0

 רווחי הקבלן. .1

 פועל באתר העבודה.שעות עבודה ב 8יום עבודה נחשב 

  

 : בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני ג.
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הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל", במהדורה המתאימה  .0

 למדד המכרז.

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד, הובלתו 

 הכלליות של הקבלן ורווחיו.ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות 

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה ו/או הוספה  ..

 כל שהיא.

 שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה. 8יום עבודה נחשב  .3

 כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.

 תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י     ד.

התשלום לעבודות הרג'י עבור כח אדם יהיה בהתאם למחירון "דקל" במהדורה המתאימה  .0

  למדד המכרז.

  המחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם התייקרות לפי ההסכם. ..

במידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה/תוספת כללית באחוזים על המחירים המוצעים, תחול   .3

 על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט לעיל, בהתאם. ההנחה/תוספת גם

 ה.בטלת ציוד ועובדים

 מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.

 

 .קבלנים אחרים הפועלים באתר 00.30

 .א. כללי

 לטתהח באתרי העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי .0

 המזמין והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים.

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים והוא 

 .מתחייב לציית להוראות המפקח והמזמין בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה

זמנים שייקבע ע"י הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח  ..

 המפקח.

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן וכפי  .3

שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות 

באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה 

מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו לכך, יוציא 

 הבלעדי של המפקח.

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמינה ו/או על המפקח, עקב  . 0

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, -אי

פקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף שהמזמין ו/או המ
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 קבלן מבין הקבלנים האחרים.

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין הקבלנים האחרים, 

או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן 

המזמין ו/או נגד המפקח והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי שום תביעה נגד 

 כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.

הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמינה והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמינה ו/או  .5

למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )לרבות קבלני משנה המועסקים 

לרבות עובדי מי מהם(, עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי התאום ו/או הפגיעה ע"י הקבלן ו

הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף  -בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים. בסעיף זה "נזק" 

 לרכוש ו/או לגוף.

 בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה המפקח. .0

 ווגים לשלש קטגוריות:הקבלנים האחרים  מס .0

קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תאום מועדי עבודתם,   0.0

שילוב בלוח הזמנים הכללי של המכרז, מתן אפשרות דרכי גישה למקום העבודה ונקיטת 

 בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות הדדיות מכל סוג שהוא.

לא תשולם לקבלן כל  -האחרים מהקטגוריה הזאת עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים 

 תמורה.

קבלנים אחרים )כדוגמאת קבלן הריהוט( שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנוסף   ..0

 :0.0לשירותים השונים המתוארים בסעיף 

מים, חשמל, שמירה, ניקיון שוטף, בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי עבודה של הקבלן  

פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, הקצאת שטחי אחסון באזור והקיימים באתר לרבות 

 העבודה ומסירת נקודות מדידה ומתן אפשרות לעבוד על רישיון שלו.

 0%ישולם לקבלן סך של -עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת  

מכשירים מסך עבודות הקבלנים האחרים, לא כולל ערך  כל חלקי הציודים, גופי תאורה ו

 שונים.

קבלנים אחרים שהמזמין מכפיף לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו על כל המשתמע   0.3

מכך, לרבות חתימת מכרז ישיר בין הקבלן ולקבלנים האחרים ללא כל מעורבות של 

המזמין. )מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכם  בין המזמין והקבלנים( ותשלום לקבלנים 

 האחרים דרך הקבלן.

מסך  00%ישולם לקבלן סך של -בור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים מהקטגוריה הזאת ע

 עבודות הקבלנים האחרים.

 

 .כתב כמויות ומחירים 00.30
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 .תאור סעיפים ותכולתם    א.

הקבלן מאשר בחתימתו על המכרז, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי  .0

ט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל אינו מתאר את פרו -כתב הכמויות 

הרשום בתוכניות, במסמכי המכרז ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן והמפקח. כתב 

 הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

ות ובכתב הכמויות הקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין התיאור במפרטים, בתוכני 

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל  -

 ובאישור המפקח.

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי  ..

בין המכרז, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ועדה 

משרדית מיוחדת )האוגדן הכחול( ובתכניות, חומרים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, 

חומרים, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים והעברת צינורות 

בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים 

י המיסים, )פרט למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות במפורש, הספקה והובלה, כל סוג

סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, 

 הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות.

 . כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:3

ת הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של הקבלנים כלל ההוצאו  3.0

 האחרים.

כל השירותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, כגון: שילובם   ..3

בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, 

בות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, מתן שימוש בכל עזרי עבודה שקיימים באתר לר

 ניקיון שוטף, צריכת חשמל ומים.

 תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  3.3

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל ההוצאות  .0

על מנת לבצע את  הכלליות והמקריות או אחרות הדרושות למילוי כל חיובי המכרז

העבודות שבמכרז לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם הדבר צוין 

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ  -במפורש ובין אם לאו 

 ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

 .קביעות המחיריםב. 

זמין ודחיית מועדי סיום העבודות לא הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המ . 0

תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה עילה לתוספת תשלום 

 נוסף מכל סוג שהוא.

הקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה/תוספת כללית, תחושב ההנחה/התוספת  ..

בנפרד וזאת ללא כל קשר מסכום סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף 

 להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף ואם בכלל.
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הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או עקיפים  .3

 בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

הנקוב  גם חריגה בגבולות הפרויקט לא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר למחיר היחידה . 0

 בכתב הכמויות.

 .מדידת כמויותג.

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין לראותן  .0

 ככמויות שיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצען על פי התחייבויותיו מכוח המכרז.

 רז.כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות במכ  

כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא  

כל תוספת      מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל עבודות הלוואי והעזר ואת 

 כל יתר העבודות המצוינות במכרז.

יף דומה חוסר של כמות בסעיף במבנה מסוים מאפשרת למפקח לשלם את ההפרש בסע ..

 במבנה אחר ללא כל דרישה כספית נוספת מהקבלן.

במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, המפקח יאשר, במידה  .3

 וימצא לנכון, תשלום חלקי בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.

המדידות תעשנה על ידי הקבלן באמצעות חשובי כמויות ומודד מוסמך. הקבלן יודיע  .0

מפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח לא הביע בכתב התנגדות ל

לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם לא ביקש דחייה של מועד המדידה, 

יעשה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה 

 המפקח שלא לקבל אותן.לנציג המפקח כאמור לעיל, יכול 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות שנעשו כאמור 

 לעיל.

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר  .5

 דרוש לדעתו,  או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

וד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך לנציגו כאשר ירצה המפקח למד

המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע למפקח בעריכת  

המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה לא נכח הקבלן או נציגו בעת 

מדידה זאת כמדידה המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה ע"י המפקח, אזי תחשב 

 נכונה של העבודה.

 

 .שינוי בהיקף העבודה  00.00

   50%עד המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב  או לצמצם  את סה"כ היקף העבודה  במכרז זה  

  וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של המכרז.

סעיף וסעיף שבכתב        בכל  000%-כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם  עד ל 
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 הכמויות וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של המכרז.

 

 .ניקיון  השטח באופן שוטף ובגמר העבודה 00.01

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים,   א.

דפי עפר ו/או חומרים, כל בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. ניקיון זה יכלול כל עו

פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של 

 קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים. 

הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות 

, לרבות המדרכות, הכבישים הסמוכים על חשבונו וכלול מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה

 במחיר היחידה.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה 

 על הקבלן ועל חשבונו.

כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, -כמו ב.

תר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל קפלי המחסנים והצריפים שבא

 הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה".

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאית המזמינה לבצע הניקיון כנדרש  ג. 

לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט 

 הוצאות ניהול ופיקוח. %.0הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת הערבות של 

 

 .ביקורת וקבלת העבודה 00.00

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים  א. 

 הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

הקבלן  למנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, למבנה או למקום העבודה של

 או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית העבודה.

אשר לא בוצעה בהתאם  -המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה  ב. 

לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

 שתקבע על ידי המפקח.

כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או  ג.

באתר/מבנה ופינוים המידי מהאתר, כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר. 

 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים  ד.

פירוק כל עבודה ע"ח הקבלן, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם למכרז, או לדרוש 

 ועל הקבלן יהיה לפעול בהתאם. –לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח 

הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה  ה.
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את אופן הביצוע הנכון של העבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה 

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל  -הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת 

 העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. ו.

ביצוע מושלם של כל פרטי  העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ז.

 העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע".

 הקבלן יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח. ח.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל,  ט.

ת מקומית. אולם בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות חב' "בזק", רשויות שונות ורשו

 את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים.

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין,  י.

 חשמל וכו'. מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירייה, חב' "בזק" חב'

 חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של  העבודה. יא.

 

שחרור ערבות בדק של הקבלן בתום שנת הבדק מותנית באישור נציגי הרשות לאחר סיור בשטח. 

מובהר כי גם אם תימסר העבודה בשלבים באישור המפקח, שנת הבדק כל הפרויקט תסתיים רק 

 סירת השלב האחרוןשנה לאחר מ

יש לקבל את הטופס 

הנ"ל ממפקח 

 העבודה.
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 .תכניות "עדות לאחר ביצוע"  00.03 

(, בתום כל שלב ביצוע MADE ASעל הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "עדות לאחר ביצוע" )

בלן, על רקע ובתום השלב הסופי התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הק

קואורדינטות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ותימסרנה למזמין 

כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני  GISעל גבי  דיסקון בפורמט  DXFאו   DWGבקבצי 

העתקים צבעוניים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד המוסמך אשר הכין אותם. יש להעביר את 

יום  00התוכניות למתכנן הרלוונטי לחתימה ואח"כ להעביר למפקח. התכניות תימסרנה תוך 

לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל, לאחר אישורה ע"י המתכנן/ים 

הרלבנטי/ים תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתה לידי המפקח  היא תנאי הכרחי ומוקדם 

 נו הסופי של הקבלן.לבדיקה ואישור חשבו

 

 : עבודת המחשוב

 או גרסה מתקדמת  יותר. 000.בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -. תכניות ה0

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון  AS MADE -.תכניות ה.

שינוי על ידי הקבלן/ לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או  X-Ref -ישמשו כ

 המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ואשר ישמש איש קשר לשאלות  AutoCad -.הקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב3

 .AS MADE -והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

נת"א יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של  AS MADE -.תכניות ה0

 אשר בתוקף ביום המסירה.

 .מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של המזמין  אשר בתוקף ביום המסירה.5
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כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים  AS MADE -.קבצי ה0

 והשרטוטים  .

 .המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע.0

 : הערה

 ASיום להכין תכניות  00במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר 

MADE  הוצאות המזמין. %.0על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 

 

 .התמורה  00.00

העבודות התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל 

והקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל 

תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו כנ"ל במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות 

ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל,  את הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים 

קרקעיים וכן את כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת -והעל התת

התנועה לצורך הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף 

לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי 

ליים, והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות ובמפרטים הכל

 וכדומה.

 .ן חלקי-ח 00.00

עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות ותרשימים ערוכים וחתומים ע"י מודד 

מוסמך וניתוחי מחירים לעבודות חריגות ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות, דוח בקרת 

 כות חודשי, לוח זמנים מעודכן.אי

הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון, בהתאם 

 ים.-להנחיות ההגשה של עיריית בת

לחודש הקודם  0.-לכל חודש וישקף ביצוע העבודה מ 5.חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח עד 

 נתקבל ע"י המפקח.לחודש הביצוע. החשבון יישא חותמת  0.עד 

 באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו.

מועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים לבדיקה 

ואישור החשבון כמפורט דלעיל, לרבות חישובי כמויות ותרשימים, ניתוחי מחיר, תמונות, 

ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן וכל מסמך אחר הדרוש למפקח לצורך סקיצות, דו"

 בדיקת החשבון ואישורו.

 .חשבון סופי 00.00

 תנאי להגשת חשבון סופי ע"י הקבלן, הינו צירוף המסמכים הבאים:

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.
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 ה ועד סיומה, בפורמט מצטבר.כמויות שבוצעו בפועל מיום תחילת העבוד ב.

 .SKNהחשבון יוגש ע"ג קובץ  ג.

מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  As Madeמדידת  ד.

 המזמין.

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול. ה.   

 .אישור קבלת העבודה ע"י המזמין וע"י הרשות המקומית ו.

 ניתוחי מחירים חריגים מאושרים ע"י ועדת החריגים של המזמין. ז.

ים לעניין הגשת חשבון  סופי    -סימוכין לעבודות נוספות, וכל הערה או דרישה של עיריית בת ח.

 אשר תתווסף תוך כדי עבודה.

תיק איכות חתום ע"י הבטחת איכות ככל שתהיה ובקרת איכות כשכל אי ההתאמות  ט.

 סגורות.

  כל הנדרש ביתרת מסמכי המכרז. י.

ים לעניין הגשת חשבון סופי אשר תתווסף תוך כדי -וכל הערה או דרישה של עיריית בת  יא.

יום מגמר העבודה ומסירתה  00עבודה.  חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך 

 למזמין כולל כל האמור לעיל.

 אחר הגשת החשבון הסופי למזמין.הקבלן לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא ל 

 .קנסות בגין אי קיום הוראות 00.00

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו 

ביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה עילה 

 ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של 

 .סעיפים חלופיים )אלטרנטיביים( 00.00

סוג עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה 

רשאית המזמינה לבצע את כל הכמות לפי חלוקה שונה,  -בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה 

ה באחד הסעיפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כל שהיא או גם לפי השיטה האמור

 בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

 .תכולת מחירים 00.00

( .( ובמפרט המיוחד )מסמך ג'0מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג'

ל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף ובכל מסמכי המיכרז  לרבות כ

נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע 

 כמפורט במסמכים הנ"ל.

 ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

תקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין במפורש למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, ה
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 בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 .חריגים 00.00

 יום מהגשת חשבון ביצוע חודשי החריג. 05-על הקבלן להגיש חריגים לא יאוחר מ

 יום, לא יוכל להגישו בחשבון העוקב. 05באם ולא הגיש בתוך 

 דשי הביצוע האחרונים לפרוייקט.חו .בחשבון סופי ידונו החריגים של 

 חודשי ביצוע אלה. .-לא יוכל הקבלן לגרור דיון בנושא חריגים לתקופת חשבון סופי לבד מ

 חריג יאושר לביצוע אך ורק עם אישור בכתב של מזמין העבודה ומראש, מול ניתוח חריג כמפורט.

 אין לבצע כל עבודה חריגה ללא אישור המזמין בכתב. 

 

 

 

 

_________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 מפרט טכני מיוחד – 0-'במסמך 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/מכרז זה(
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 עפר.עבודות  –01פרק 

 .כללי 00.00

קיים ולספק ה מצבהמדידה של  לבצע מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן -

וכחלק מתהליך הבקרה של  ע"י מודד מוסמך בלבד העתקים של המדידה ) .למפקח 

 (.הפרויקט

 עבודות עפר. 00כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  -

 

 - 00בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  -

 ח. עבודות פיתו

עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן  -

 לאישור המפקח.

  

 .חפירה כללית .00.0

המונח חפירה הנזכר במכרז/ חוזה זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע אף אם לא                -
מוד על שכבות נזכרת החציבה במפורש, קיים דו"ח יועץ הקרקע ועל הקבלן לקרוא ולע

 הקרקע שהוא עלול להיתקל בהן.

 

 מודיפייד א.ש.ה.ו . 80%תחתית החפירה תעובד ותהודק לרמת צפיפות של                  -

 

 .המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים   -
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ו/או אדמה  מחירי עבודות עפר המתייחסים לעבודה באדמה יבשה ו/או אדמת בוץ    -
כפי שיידרש בכל מקרה וכן צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודות ידיים, לפי  ית חול

 .בחירתו של הקבלן

 

 ביצועלשם   ל מנת למנוע מפולות,עבמפלסי המצעים גם  על הקבלן לטפל באם יידרש     -
 .דרכי גישה למפלסים נמוכים

 

כי מילוי חוזר על קבלן לסדר באתר, בערמות, את עודפי החפירה המתאימים לצור    -
 .ובכמות כפי שיורה המפקח במקום

 

 .חפירה מתחת לעומק הנדרש 00.03

 בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, ימלאנה הקבלן, עד למפלסים

 מהודק בבקרה בהתאם להוראות המפקח. הנכונים במילוי

 

 .לסוגי חומר מילוי ולשיטות ביצועוכלליות הנחיות  00.00

 .ילוי כלשהו, יש לישר למשטחים אופקייםלפני ביצוע מ .א

אשר יענו  גיריים דולומיטיים, -חומר המילוי יהיה ממיטב עודפי חפירה/חציבה גיריים  .ב

 לדרישות הבאות:

 0גודל אבן מקס' :  "    - 

 #30% עד  00.עובר נפה  %    - 

 .ס"מ 0.עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק     - 

מת עודפי החפירה יהיו למילוי חוזר לאחר ביצוע תהליך של במקרה של קרקע חולית קיי ג.

 דירוג ואישור יועץ הקרקע.

לפחות מהמקס' של חומר  80%בשכבות, כך שכל הנפח יגיע לצפיפות של  קההידו ד.

 . 0550/0ASTM לפי תקני המילוי,

 

 .מצעים 00.05

 "מ.ס 0.עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק  .א

לפחות מהמקס' של חומר מילוי,  81%ח יגיע לצפיפות של ההידוק בשכבות, כך שכל הנפ .ב

 .0550/0ASTMל פי תקני 000%ו/או לצפיפות של 
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בכמות כל שהיא  CSLMהמפקח רשאי לדרוש שילוב מצעים חוזרים בחומר מסוג  .ג

 לרבות כל הכמות שתידרש.

 

 .סילוק עפר שאינו ראוי למילויטיפול באדמה חפירה לאחר מיונה /  00.00
 

אדמת החפירה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון כורכר, חומר אחר ראוי                        
שאינו ראוי למילוי חוזר ייערמו ו/או יורחקו על ידי הקבלן  למילוי חוזר וחומר

 .למקומות לפי הוראות המפקח מחוץ לאתר, למקומות שפך מותרים
 

לקו לכל מרחק שהוא, עודפי חפירה, פסולת מעבודות חישוף והריסות יסו
טיפול עם הרשות, בקבלת היתר  למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית.

 למקום שפך, על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 

 
חומר הראוי למילוי / חומר מקומי שמתאים למילוי חוזר יגרס ע"י וע"ח הקבלן  

 בהתאם לדירוג אגרגטים שיקבל מהמזמין.
ן באזור האתר למילוי חוזר בהתאם להנחיות החומר ייגרס באזור האתר ויאוחס 

 המזמין.
 
 

 .גבהים 00.00
 

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ויבדוק הגבהים הנדרשים ע"י  
הממונה וכל ערעור על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו 

  התחלת העבודה.
  
שו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייע 

 להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח.
 
 

 .חומרי נפץ 00.01
 

 אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו. 
 
 

 .מדידות 00.08
 

כל המדידות והסימונים, כולל גבהים, רשתות, קואורדינטות וכו', יבוצעו ע"י  
ולם כל תמורה כספית בין ביצוע המדידות מודדים מוסמכים של הקבלן ולא תש

ו/או הסימונים. הקבלן גם יספק, על חשבונו, את כל המכשירים וחומרי העזר 
 לביצוע המדידות כנדרש.

 
 

 .מילוי 00.00
 

עבודות המילוי, יהיה עליו מ חלק  על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע 
  ות חומרי המילוילהשתמש בחומרים החפורים, תוך התאמתם לדרישות איכ

 .לפי המפרט
 בגין התאמת חומרי המילוי הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משום סוג. 
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 .שטח מוגבל 00.00

 
לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או  

 ציוד מיוחד.
 
 

 .מרחקי העברה .00.0
 

לכל מרחק העברה של חומרי חפירה או מילוי בתחום מחירי העבודות יתייחסו  
 ה"אתר", ללא הגבלה של מספר ההעברות.

 
 

 .שינויים במהלך העבודה 00.03
 

על הקבלן לקחת בחשבון, בהגשת הצעתו, כי תוך ביצוע העבודה יחולו שינויים  
בתוכניות או בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה / חציבה, לא 

 ה לקבלן לתביעות שינוי מחירים.ישמשו עיל
 

 .אופני מדידה מיוחדים 00.00
 
 בנוסף למתואר והנדרש  במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים: 

 
ו/או בהנחיות יועץ  כל הדרישות המופיעות בדו"ח של יועץ קרקע .0

 הקונסטרוקציה.

ירה  היסודות והחפ מדידת ההיטל האופקי של תחתית החפירה, בהתאם לתכנית ..

כפי המהנדס מוכפל בהפרש הגובה שבין תחתית החפירה לפני הקרקע  של

 .שנמסרו לקבלן בתחילת העבודה

לא ימדדו שיפועי דפנות , מדרונות, דרכי גישה לאתר או למפלסי החפירה  .3

 השונים.

אחרים לגילוי צנרות  'קטנים'עבודות חציבה בקומפרסור, ידני, ואו כלים  .0

 לא ימדדו והם כלולים בחפירה הכללית. –ם ומתקנים תת קרקעיים אחרי

המחירים כוללים גם גידור מסביב לאתר ושילוט מתאים, כפי שיורה המפקח  .5

 במקום ובהתאם לנדרש בתקנות משרד העבודה.

מחיר עבודות העפר יהיה אחיד לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים  .0

 ובכל עומק שהוא.

,  לא ימדדו 00של המפרט הכללי פרק  0000.05 ,0000.00בניגוד לאמור בסעיפים  .0

מרחקי הובלה. כל הובלה הנדרשת בתחום ה"אתר" תהיה כלולה במחיר עבודות 

 החפירה.

התקנת דרכים זמניות, לצורך הובלת העפר בתחום ה"אתר", ופירוקן עם גמר  .1

 העבודה, לפי הוראות המפקח, יהיו כלולים במחיר העבודה.
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 עפר שונים, הפרדת סוגי ב  ת עבור ביצוע חפירהלא תשולם לקבלן כל תוספ .8

, לפי הדרישות והוראות המפקח ואחסון זמני של חלק םבהתאם לטיב הסוגים 

 .(DOUBLE HANDLING) מהחפור הנ"ל

לא תשולם לקבלן את הטיפול בחומר החפור,גריסתו, איחסונו ופיזורו מחדש  .00

 באתר

תו, פיזורו והידוקו, יהיו העברת החומר החפור לצורכי מילוי, העמסתו והובל .00

 החפירה ולא ימדדו בנפרד. כלולים במחיר

 תימדד כחפירה כללית. בכול רוחב ובכול מידהחפירה  ..0

פינוי החומר החפור שאינו מתאים למילוי חוזר ו/או חומר עודף מכול סוג יסולק  .03

 מהאתר למקום פינוי פסולת ו/או אחר וללא תוספת מחיר משום סוג.

 

 

 במחירי החפירה העבודות הבאות:כמו כן כלולים 

 

 סימון חוזר ומדידות בכל שלב ושלב במשך ביצוע העבודה. .א

 ניקוי כל הדרכים באזור  ביצוע העבודות מכל פסולת, לכלוך חומרים ועפר. .ב

 כל מרחבי העבודה הדרושים לקבלן לעבודתו ואשר אינם נמדדים בנפרד. .ג

כגון: מבנים, מערכות,  תיקון כל הנזקים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה .ד

  חומרים וציוד של אחרים, כתוצאה מביצוע העבודות.

הגנה והבטחה של כבלים, צינורות ומובילים לסוגיהם במהלך העבודה, בדרך  .ה

ובשיטה שתידרש ע"י המפקח )זאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן 

 ותיקונים(. למניעת נזקים

 .ילה לעובדיםגידור השטחים שבהם קיימת סכנת נפ .ו

 טפונות וניקוז מקום ביצוע העבודות לרבות טיפול ב'השפלת' מפלס יהגנה בפני ש .ז

 מים 'כלואים'.

 תמיכה יעילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי. .ח
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 עבודות בטון יצוק באתר  -  00פרק 

 .כללי 00..0

ערכות שונות יהיו לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למ 

מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של המפקח בנדון לא 

פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפתו 

עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים 

 יהיה על חשבון הקבלן.

 

 .ותדרישות כללי .0..0

 

לפי  0, דרגת חשיפה  30-בסוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיה  - סוג בטון א.
 בתכניות. , כמצויין 001תקן ישראלי 

 תנאי הבקרה יהיו טובים. ב.

עבודות  הבטון  כוללות את מחיר התבניות וכן את עשיית כל החומרים  ג.
עות, למיניהם עבור הפתחים, אביזרי האינסטלציה, צנרת, חריצים, מגר

 שקעים ותעלות למיניהם.

המחירים יכללו גם יציקות בשלבים, כולל סידור הוצאת הקוצים באיזור  ד.
 הפסקת היציקה.

ידי משולשים שיושמו בתוך -כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על ה.
התבניות )אלא אם נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום 

 נוסף.

מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון והליך  הבטון יוזמן רק ממפעלים ו.
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 יצורו נעשים "בתנאי בקרה טובים" בלבד.

 הזמנת נציג המכון הבודק תעשה ע"י הפיקוח בלבד. ז.

 לא יבוצעו יציקות בימי שישי וערבי חג. ח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .TOLERANCESסיבולות  03..0

 

 :סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהי ו בהתאם לטבלה להלן

 

מס' 

ס

ד

' 

 

 תאור העבודה והגדרת הסטיה

תבדק התחום שבו 

 הסטיה

גודל הסטיה 

המקס

 ימלי

 סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות .0
 

 מ'  3 –כ 

 

 מ"מ 5

.. 
סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות 

 חוץ

 

 מ'  00 –כ 

 

 מ"מ .

3. 
סטיה אופקית בתכנית מהניצב בקוים של 

 קירות וכיו"ב

 

 מ' 5 –כ 

 

 מ"מ 00

0. 
סטיה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן 

 בתוכניות לרצפות, תקרות וקירות

 

 מ'  5 –כ 

 

 מ"מ 5
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5. 
סטיה בגודל ובמקומות של פתחים 

 ברצפות, תקרות וקירות

 

- 

 

 מ"מ 5

0. 
סטיה בעוביים של רצפות, תקרות, חתכי 

 קורות ועמודים

 פלוס

 מינוס

 מ"מ 00

 מ"מ 5

 %. ומרכז היסודסטיה בין מרכז העמוד  .0

מידות היסוד 

בכל 

 כוון

 

בכל מקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת  

 בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 

 

 .טפסים רגילים לבטונים 00..0

 .800הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר 

קרקעיים, יהיו -ל התבניות, לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התתכ 

 עשויים מלבידים חלקים ונקיים.

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע  

 במפרט הכללי. 0.000ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף -על

-, לרבות אלמנטים תתהפינות של כל האלמנטים שאינם מתוכננים לקבל טיח 

 ס"מ. 0.5/0.5קרקעיים, יהיו קטומות, ע"י סרגל משולש במידות 

  יש לקצוץ חוטים שזורים מכל יציקות של אלמנטי בטון תת קרקעים.

 

 .חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכדומה 05..0

 

ק לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויי א.

של כל החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. לא 

 תורשה חציבה בבטון.

 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תכניות המערכות ולברר עם  ב.
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את כל ההכנות  -כל המתכננים וקבלני משנה למערכות הנמצאים באתר 

לתכניות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות הבנין 

מערכות המים והביוב, חשמל וכדומה. מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח 

שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות 

ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של המתכננים. לפני יציקת הבטונים 

כל יכין הקבלן תכניות של כל החורים, שרוולים, חריצים וכדומה כדי שיו

לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים 

בעבודתם כדי להכינם כנדרש. הכנת כל החומרים, השרוולים, השקעים, 

החריצים וכדומה יהיו כלולים במחירים ולא תשולם עבור עבודה זו 

 תוספת כלשהיא.

  

 כיסוי הברזל בבטון 00..0

לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס  

)אלא אם נתנה הוראה  העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן

 אחרת במסמכי החוזה(.

 

 בתוך המבנה. הנמצאיםס"מ בכל רכיבי הבטון  3 .א

 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע. 5 .ב

 

 מאגרי מים.ס"מ בכל רכיבי הבטון ב 0 .ג

 

יצירת הכיסוי הנדרש יעשה תוך שימוש באביזרי פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון. 
שומרי המרחק לכל סוגי היציקות קירות, תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של 

 המהנדס לגבי החומר הכמות והצורה.

 

 .אשפרה 00..0

ועל הקבלן לבצע  05..0תת פרק  - .0העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  

את האשפרה המתאימה לתנאי האיזור. מחירי האשפרה כלולים במחירי הקבלן 

 ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא.

 

  :הפסקות יציקה 01..0

באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים  
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זר, תמיכות לקוצים וכל הקשור על ידו. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי הע

להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן 

 שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל. 3יגיש 

 

בתפרים יש לבצע כל  "אגף"  ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים  .   0

 )כגון "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנדס. שונים 

 

קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל  ..

 עד 

 ימים לפחות לאחר השלמת החתך. 0החתך המלא, עד   

 

 הפסקת יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן .3

המסופק ע"י  ”HBT“וגמת יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כד 

 חברת "דומא" שווק בע"מ.

 לא תשולם תוספת מחיר בגין שימוש באביזרים מהסוג הנ"ל. 

 

 משטחי בטון מוחלק 08..0

 כללי..א

שנים לפחות בעבודות  00החלקת הבטון תבוצע ע"י קבלן משנה בעל ניסיון וותק מוכח של 

 התחלת העבודה. החלקה בהליקופטר, קבלן המשנה יאושר ע"י המפקח לפני

פני הבטון בכל הרצפות והגגות וכל שטחי הבטון אשר יבוצעו עליהם איטום או שכבה 

עמידת שחיקה או אפוקסי יוחלקו ב"הליקופטר" כמתואר בסעיף זה, אלא אם נכתב 

 אחרת באחד ממסמכי החוזה, או הוראה בכתב של המפקח.

רשים או בשיפועים כמסומן מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנד ± 3דיוק הפילוס יהיה 

  בתוכניות.

 .פילוס, הידוק והחלקהב.

 עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים ממתכת.

לצורך קבלת משטח אופקי, יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים המרוחקים אחד 

 מטר ומפולסים במדויק באמצעות מאזנת. 3.0 -מהשני כ

מ"מ שייוצבו לתבנית עם רגליות  30/30גלים יהיו מצנורות פלדה רבועים חלולים הסר
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 ממתכת הניתנות לכוון באמצעות ברגים.

 סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.

לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל עודף 

 בטון יוסר.

 .ון בהליקופטרהחלקת פני הבטג.

על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן ונסיון וכי עליה להעשות על ידי 

מספר שעות לאחר סיום היציקה. לאחר ההחלקה, כמתואר לעיל, יש  צוות מאומן היטב,

לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלם הברק של המים המופרשים, מפני הבטון, אך 

ידה שלא ניתן לבצע  את ההחלקה הסופית. ההחלקה הסופית תעשה בטרם הקשיחו במ

 בעזרת מכונת ישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"( ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך.

אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן ההחלקה. מותר לפזר במקרה הצורך 

 י למטרה זו(.)אין להשתמש בצמנט נק 0:0תערובת יבשה של צמנט וחול 

 נגד החלקה. 08..משטחי הבטון המוחלק יבוצעו לפי ת"י 

 תפרי התפשטות ותפרי דמה..ד

תפרי התפשטות ותפרי דמה יבוצעו ע"י ניסור פני הבטון בעזרת מסור דיסק ליצירת תפרי 

 דמה ע"פ תכנית.

 .אשפרה .ה

קיורינג לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי "

 קומפאונד" בהתאם להוראות היצרן.

 הגנה על השכבה המוחלקת.ו

הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן 

 ס"מ על פני כל שטח הרצפה. .-מ"מ ועליה פיזור שכבת חול בעובי של כ 0.3בעובי 

 

 .הטפסותמערכת   00..0

במגרשי הספורט יתבצעו בטפסות עץ טגו ו/או בטפסות מתכת מערכת הקירות ההקפייים  

חדשות  בכדי לקבל חזות בטון אחידה, נקיה מבטון גלוי ומוכן לעבודות צבע טמגלס ) 

  בכתב הכמויות (. 00ימדד וישולם בנפרד בפרק 

בהכנת הטפסות ובפירוקן ייקח הקבלן בחשבון את כל האמצעים והמשטחים הנוספים 

, התחשב במיקום בסביבות פני המים הממוצעים ומתחת להםהעבודה ב הדרושים לביצוע

  כולל אמצעי קשירה ויצוב שלהם.
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, עשויות ןהטפסות ליציקת הבטון תהיינה חלקות אטומות ומותאמות בתחתיותיה

  מ"מ או טפסות פלדה. פני הבטון יעובדו כבטון חשוף. 5.לבידים חדשים בעובי 

  ם תהיינה קטומות כמסומן בתכניות.כל הפינות לרבות הפינות בתפרי

חיזוקי התבניות יהיו חיצוניים בלבד. שימוש בצינוריות עוברות יאושר רק באם ניתן יהיה 

 להבטיח את סתימתם לאחר הפירוק ע"י דייס בטון מוחדר בלחץ.

  .לעיל הקבלן ידייק בכל הנוגע לכיסוי בטון מעל לפלדת הזיון כמפורט

 היו טעונים אישור המפקח.סדר ואופן פרוק הטפסות י

 הכנות ליציקה

במפרט הכללי. דגש מיוחד יושם על  0.000הקבלן יקפיד למלא אחר הוראות סעיף 

ההכנות הנדרשות ליציקה בתנאי מזג אויר מיוחדים כגון: ימי חום גבוה במיוחד, שרב, 

ם רוחות חזקות, גלי ים וכד'. אישור המפקח ליציקה יינתן רק אם נעשו כל הסידורי

המיוחדים הדרושים לדעתו ליציקה בתנאי מזג האוויר המיוחדים ובתנאי שבתכנון 

 התערובת, שיטות הביצוע והאשפרה, הובאו בחשבון השפעות תנאי מזג האוויר על הבטון.

פני הטפסות ינוקו ע"י שטיפה במים. יש  לפני היציקה יבוצע ניקוי סופי  ע"י לחץ אויר.

ובמיוחד להבטיח הרחקת מי ים באם הצטברו בתבניות להשאיר חורי ניקוז מתאימים 

 במהלך העבודה.

 הקבלן רשאי להתחיל ביציקת הבטון רק לאחר קבלת אישור המפקח בנוגע לטפסות

 םפרטיההאישור יינתן רק לאחר שהוכח לשביעות רצונו של המפקח שכל .לפלדת הזיוןו

ל הכלים והאמצעים אשר בוצעו טרם היציקה מתאימים לתכניות ולמפרט ושהוכנו כ

 הדרושים להבטחת יציקה ללא הפסקות בין התפרים.

 

 .שימת הבטון ועיבוד פניו

עם הגעת הערבל לאתר תבוצע השלמת ערבול במהירות ערבול במשך לפחות שלוש דקות.  

 דקות. 00משך פריקת אצווה אחת לא יעלה על 

 מטר ממקום שימתו. 0.5לא יורשה לשפוך בטון מגובה העולה על 

תשומת לב מיוחדת תינתן לשלביות היציקה של שני סוגי הבטון, עם וללא תוספת צבען. 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תיאור בכתב של תהליך שימת הבטון תוך ציון פרק 

הזמן המרבי בין גמר יציקת הסוג הראשון לתחילת שימת הבטון מהסוג השני. כל זאת 

ללא צבען תחילה ושכבת בטון עם צבען אחר כך עבור שני המקרים היינו, יציקת בטון 

 ולהיפך.
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עם גמר יציקת יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל מתכת מתאים בפעולת יישור  

 כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון יוסר. והידוק.

ת פני לאחר בדיקת היישור יעבור פועל מיומן עם "פצה" ארוכה מאלומיניום ויחליק א 

 הבטון.

מספר שעות לאחר גמר פעולת היציקה וההחלקה כמתואר לעיל, ולאחר שפני הבטון  

יפסידו את הברק של מים המופרשים אך לפני שהקשיחו במידה שלא ניתן לחזור 

 ולהחליקם תעשה במידת הצורך החלקה נוספת כמפורט לעיל.

 ופיעים.בהחלקה זאת יש לסגור סדקים פלסטיים ופגמים במידה והם מ 

 בגמר כל הפעולות תעשה בדיקה ויזואלית להופעת סדקים ופגמים. 

 במידה והופיעו כאלה יש לחזור ולסגור אותם בעזרת פעולת החלקה. 

 

 .א ש פ ר ה

השעות  0.ימים ברציפות. במשך  0שעות לאחר גמר היציקה ותימשך  .0האשפרה תתחיל  

שחרר הקבלן במידת מה את ברגי הראשונות תעשה האשפרה מעל לטפסות. לאחר מכו י

 הטפסות בכדי לאפשר למי אשפרה לחדור בין הטפסות ופני הבטון.

את פני הבטון העליונים יש לכסות, סמוך למועד גמר היציקה, בשקי יוטה ולהחזיקם  

רוק הטפסות, יש לכסות את פני הבטון בדפנות יבמצב רטוב בתקופת האשפרה. לאחר פ

 ם במצב רטוב במשך כל תקופת האשפרה.הקורה בשקי יוטה ולהחזיק

על פי הוראת המפקח באתר, יאריך הקבלן את תקופת האשפרה וזאת ללא כל תשלום  

 נוסף.

 . CURING COMPOUND -כפוף לאישור המפקח, מותר להשתמש גם ב 

 .פירוק הטפסות

 ימים לאחר היציקה. 3 -הקבלן רשאי לפרק את טפסות הצד  

 מים לאחר היציקה.י 0 -טפסות מתחת לקורה  

 ימים לאחר היציקה. 3 -טפסות אחרות  

 

 .פלדת הזיון 00..0

ורשתות כמצויין , כלובי זיון מרותכים מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת  

בתכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. 
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 חלוטין.מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים ל

מ"מ גדול מקוטר העוגן  ובעומק  0עוגנים יודבקו עם דבק אפוקסי בקדח בקוטר  

 ס"מ. 00

 מחיר העוגנים לא ימדד בנפרד. 

 

 .זיון ברשתות פלדה .0..0

 המוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. 

חה קרה שלגביהם יחולו המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתי 

 הדרישות דלהלן:

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5800חוזק למשיכה  

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות  

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על  

 הקבלן את הכנת תוכניות ההרכבה ופרטי הרשתות לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת

 המהנדס.

התוכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני הביצוע. המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר  

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על הנ"ל לא תשולם תוספת והוא כלול  3התוכניות עד 

 במחירי היחידה.

 פלטות פלדה, קונסטרוקציות ואלמנטים מפלדה המעוגנים לבטון 03..0

  כללי:

 וצבועים. 918היו מגולבנים באבץ חם לפי ת"י כל האלמנטים מפלדה י

האלמנטים יהיו מגולבנים כיחידות שלמות לאחר הריתוך בטבילה, אלמנטים שיורכבו 

בחיבור פרופילים מגולבנים לא יתקבלו, אלא אך ורק אם נוצרה בעית הובלה מבחינת 

טי גודלם או באין אפשרות להכניסם באמבטית הטבילה בשל גודלם, במקרה כזה פר

 החיבור בין הפרופילים המגולבנים יוגשו ע"י הקבלן לאישור המפקח.

כקונסטרוקצית פלדה ייחשבו כל האלמנטים העשויים מפרופילים מקצועיים שונים 

וצנורות ברזל )מרובעים ועגולים( בין אם הם חופשיים ו/או יצוקים בתוך הבטון, בכל 

 יבור בריתוך, ברגים וכו'.מידה וגודל שהוא ובכל צורת חיבור שהיא, לרבות ח

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר    00..0  

 

המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי מפרט מיוחד/סעיפי כתב הכמויות  א.

מתייחסים לכל המקומות ללא הבדל במיקום שלהם, המפלסים גבהים וכיו"ב, 
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י ובמפרט המיוחד(, גם את מחירי הבטון כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכלל

 המפורט להלן:

 

 :בנוסף תכולת המחיר כוללת ב.

 

 הובלה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .0

כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבים  ..

 ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.

 .בתבניות מתכת מעגליתביצוע בטונים בחתכים ו/או תכנית  .3

עבור אלמנטים היצוקים בתבניות פלדה ו/או בתבניות דיקט חדשים למיניהן לא  

תשולם תוספת עבור " בטון חשוף ) גלוי, נקי ( ", עיצוב השטחים הנ"ל כלול 

 במחירי היחידה.

ביצוע של קירות הקפיים כקורה/קיר מגרשי הספורט הביצוע יהיה בתבניות  

 ם וללא תוספת מחיר בגין הרישה הנ"ל.דיקט "טגו" חדשי

עיצוב חריצים, קיטומים אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל  .0

 האלמנטים.

 

עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות  .5

 וכו'( בכל האלמנטים.

 

ת אלמנטים שונים עיצוב שקעים, חריצים, הוצאות קוצים כתושבות ליציקו .0

 בעתיד.

 

מדידות ושירותיו של מודד מוסמך. לרבות אספקת אינפורמציה ממוחשבת  .0

  .DWG למתכננים בתצורת 

 

שימוש במגדלי תמיכה מסוג "אקרו" או שווה ערך, בכל מקום שיידרש, במהלך  .1

 העבודה ולפי התכנון.

 

ס תבוצע על ידי הכנת רשימות ברזל ורשימות רשתות בהתאם לתכניות המהנד 8

 הקבלן ועל חשבונו ותועבר לאישור מהנדס שבועיים לפני הזמנת הברזל בפועל.

 

לא תשולם כל תוספת עבור בטון "עדס", בטון "מייקו" או כל תערובת אחרת  .00
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 הדרושה ליציקות אלמנטים מיוחדים.

 

אינצ'  0לא תשולם כל תוספת עבור שנויים בצמיגות תערובת הבטון בתחום שבין  .00

 אינצ'. 0ובין 

לא תשולם תוספת מחיר בגין ביצוע משטחי בטון למתחם הסקייטפלאזה ברמת  ..0

איכות גבוהה כולל שימוש במחליק מיקצועי והמחיר נכלל במחירי היחידה 

 השוניםץ

 תיקוני בטונים סדוקים/ סגרגציה אשר הקבלן ביצע לא ימדדו. .03

 

 ו/או איזוטופ ) או ש"ע ( ליציקת הבטון. תאום והזמנת בדיקות כגון מכון התקנים .00

 

 

 מחירי פלדת הזיון ורשתות  זיון. .05

מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה ובכלל  

זה ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות העלאתה 

אספקת החוטים (, את עבודות לגובה באם יידרש, את עבודות הקשירה ) לרבות 

הריתוך הנדרשות לצרכי ביצוע, הארכות של מוטות הזיון וכל החומרים האחרים 

 הנרשים.

 כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל ותוכניות לסידור רשתות. 

 

שומרי מרחק ) קלמרות ( תושבות ) ספסלים ( וחפיות לא מסומנות בתוכניות, לא  

ישולמו,  תמורתם כלולה במחיר היחידה הנקוב בכתב  יחשבו במשקל הפלדה ולא

 הכמויות.

 

 רשימת תוכניות קונסטרוקציה

 

 סטאטוס    תאור    מס גיליון

 

 למכרז    תוכנית פיתוח ופרטים מגרשי ספורט  000-000-000
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 .עבודות איטום – 00פרק 

 :כללי    05.00

 

 או כל חלק רלוונטי אחר,של 05לי פרק כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכל .א

 המפרט הכללי ולפי התקנים הישראליים.

 

טיב האיטום צריך להיענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני הרטיבות, ועל כן  ב.

 העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח.

 

, התכניות המצורפות, עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ג.

התקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרט הכללי והמיוחד. כמו כן 

יבוצע העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ברי תוקף 

מטעם כל מסומכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה 

 הרשמית.

 

פרט זה שם מסחרי של חומר איטום כל שהוא, יש לראות בכל מקום בו מצויין במ ד.

 כאילו רשום לידו "או שווה ערך מאושר".

 

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות המפרט הזה ו/או  המפרטים  ה.

יצרן חומרי האיטום, ובמקרה של סתירה או אי התאמה על פי  החלטת \של 
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על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות  לפני תחילת הביצוע יהיה     המהנדס. 

 של חומרי האיטום שברצונו להשתמש.

 

 מחירי היחידה כוללים בנוסף למתואר גם: ו.

.    אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של שנים  0

 של הקבלן ויועץ איטום מטעמו. לפחות

 אחריות מקצועית של הקבלן. ..

של יועץ לאיטום המומחה בתחומו, לבקרת איכות  לביצוע קבלת אישור  .3

           במהלך 

 הביצוע.       

 

התאמה, או טעות, בין המפרט הנ"ל -בכל מקרה שהקבלן יגלה כי קיימת סתירה, אי

יום לפני תחילת ביצוע  0. -ובין פרק זה יודיע על כך מיד למפקח ולא יאוחר מ

 העבודה. והמפקח יורה איך לנהוג.

 

שינויים כלשהם בעבודות האיטום, ללא חשיבות ביוזמת מי הוצעו, יקבלו תוקף ע"י   ז.

 נחיה או אישור בכתב של המפקח אך לא יפחיתו מאחריות הקבלן.

 

 :חומרים .05.0

 .כללי 00..05.0

כל עוד לא אושר אחרת, יסופקו כל החומרים לאתר במכלים סגורים כאשר  .א
 ל היצרן וסוג החומר.הם נושאים סימני היכר ברורים ש

 

על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ביחס למקורות החומרים אך הרשות בידי המפקח  ב.

לפסול אותם אם יימצא כי אינם תואמים את אישורו המוקדם. רכישת החומר לא 

 תהיה עילה לרשות השימוש בו.

מקרה זכותו של הקבלן להציע תחליפים או שווי ערך לחומרים המופיעים במפרט. ב ג.

זה על הקבלן לצרף פרוספקטים, תעודות בדיקה ואישורים לפיהם יוכל המפקח 

להיענות להצעת הקבלן. אישור מוקדם ובכתב של המפקח ייתן תוקף להצעתו של 

 הקבלן.

 

למניעת עיכובים, יש להעביר למפקח דגימות ודוגמאות מהחומרים בהן עומדים  ד.

ת מעבדה וכו'. לזכותו של המפקח להשתמש, אותן עשוי המפקח להעביר לבדיקו

לקיחת דוגמאות תוך כדי העבודה ואף לאחר גמר ביצוע העבודה. אי התאמת 
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החומרים לדגימות ולאישורים המוקדמים, יביא להפסקה מיידית בעבודה ודרישה 

 לסילוק מלאי של כל החומרים הנ"ל מהאתר.

 

ורו וחתימתו של אחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות לא תפחת עקב איש ה.

 המפקח.

 

 ו.      כל המוצרים יהיו בעל תו תקן ישראלי.

 

 :טיח צמנט לאיטום ו/או יישור 05.03 

 

   .הנחיות ביצוע לטיח צמנט 05.03.00

שבועות מיום גמר היציקה. מכל מקום, לאחר  3 -לגבי טיח אוטם רצוי לחכות כ

 בד באופן הר"מ.היציקה לא יורשו תיקוני טיח ויישור מכל סוג שהוא מל

היישום יהיה תמיד "רטוב עד לח" ואשפרה רצופה במשך כשבועיים, יש להגן באופן 

 מתמיד מרוחות ומקרני שמש ישירות.

 

 .המרכיבים .05.03.0

 המלט יהיה צמנט פורטלנד טרי. א.

 

האגרגט בשכבה העיקרית יהיה נקי, חד ומדורג, ללא "מלאן" או חול דיונות. רצוי  ב.

חול זיפזיף. תערובת מומלצת אחרת  0/3 -המדורג היטב ורחוץ עם כ חול מחצבה

סומסום. יש לקבל  30%חול מחצבה רחוץ,  0%.חול נבי רובין )או דומה לו(  50%

 אישור מוקדם לכל מרכיב האגרגט מהמפקח.

 

" )"טכנוקוט"( או "סיקה EUROLAN-Hמוסף הקישור ל"מי תערובת" יהיה מסוג " ג.

 " או ש"ע לפי העניין..בונד לטקס" או "בי.גי.

 

 " או ש"ע.0מוסף האיטום יהיה מסוג "סיקה  ד.

 

 :טיח ליישור משטחי בטון אופקיים 05.03.03

 

לאחר סילוק חלקים רופפים וביצוע שטיפה ורחיצה יסודית של השטח/ וניגוב וייבוש 

השלוליות, יש למרוח במברשת קשה דייס שיקרא להלן "שמנת הדבקה" בהרכב 
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 הבא: ניפחי

מוסף  50%יח', מי התערובת יכילו  0 –יח', חול זיפזיף  0 –מלט )צמנט פורטלנד( טרי 

 קישור כמוגדר לעיל.

 

יש להוסיף את מי התערובת את התערובת היבשה ולערבב היטב עד קבלת עיסה 

בצמיגות של שמנת, אשר תוברש היטב אל תוך התשתית הלחה, עוד לפני התייבשות 

 ויח "השכבה העיקרית" לשכבה בהרכב נפחי הבא:"שמנת ההדבקה" תט

יח'  5.. –יח' אגרגטים לשכבה העיקרית כמוגדר לעיל.  0 –מלט )צמנט פורטלנד( טרי 

 מוסף קישור כמוגדר לעיל. 0%.מ' התערובת יכילו 

תערובת לתערובת היבשה, עד קבלת טיח עמיד  –ההכנה: יש להוסיף מינימום מי 

רביץ על השטח, לשפשף בחוזקה וליישר עם שפשפת במידה מספקת, ואותה יש לה

עץ. את עודפי מי התערובת יש לספוג ע"י פיזור תערובת יבשה של מלט וחול זיפזיף 

 ( והמשך השיפשוף עם שפשפת עץ עד קבלת המשטח החלק המבוקש. 0:0)

 :טיח ליישור שטחים אנכיים 05.03.00

 

" כבסעיף קודם ובעובי על הקיר הלח תורבץ שכבה ראשונה של "שמנת הדבקה

מ"מ. אין להחליק שכבה זו. אם יש צורך ליישר קצת יש לעשות זאת עם  .ממוצע של 

 מברשת קשה )מטאטא כביש(.

לאחר התחזקות השכבה, יש להרביץ עליה טיח בהרכב "שכבה עיקרית" מהסעיף 

 מ"מ בלבד לשכבה, שכבה אחרונה יש ליישר בשפשפת עץ. 0-1הנ"ל, אך בעובי של 

 . יטום גב קירות תומכים ו/או קירות בטוןא  05.00

 כללי:

גרם למ"ר  300בכמות  GS474איטום גב קירות תומכים על ידי מריחת פריימר 

ורשת אינטרגלס ביניהן . הגנה ביריעות ניקוז  5./05ואיטום בשתי שכבות זפת חם 

 .T-15ביטודריין 

 כנת השטחיםה 05.00.00

רק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים יישום  חומרי האיטום ייעשה אך ו    .1

 וישרים, ללא שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. 

צמנטי גמיש בליטות יש לסתת ו/או להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומר 

 בהתאם להנחיות המתכנן ובהתאם להוראות היצרן.
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ס"מ מפני השטח   .-0ברזלים שהיו קיימים על פני השטח, יקוצצו לעומק    .2

והחורים יסתמו במלט אפוקסי. מיד לפני התחלת יישום חומרי האיטום על 

 על מנת להבטיח נקיון מלא. –פני הבטון, יש לבצע נקיון סופי 

איטום התפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן  של התפר ועל גבי    .3

 בטונים יציבים, נקיים ויבשים.

 לפני אישור המפקח לכך בכתב.אין להתחיל בביצוע האיטום    .4

בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון במידות    .5

ובתוספת ערב אטימות מסוג  ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום 5X5מינימליות 

ו/או ש"ע. הרולקה כלולה במחיר האיטום ולא תשולם בגינה  000סיקה פלקס 

 תוספת מחיר.

 .יימר(כבת יסוד )פרש .05.00.0

 לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לבצע שכבת יסוד )פריימר(.  .1

)פזקר( בכמות  GS 000שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג  .2

גרם למ"ר השכבה תבוצע על פני כל השטחים המיועדים לאיטום  300מינימלית של 

או הקירות ה"רולקות", משטח הבטון או ש"ע, ו/קירות תומכים, יסודות , כגון: 

 עד לכיסויים המלא והספגתם בחומר. וכול הנדרש לביצוע איטוםההגבהות, 

שעות בערך( לפני ביצוע  0.לאחר גמר ביצוע שכבת היסוד יש להמתין עד התיבשותה ) 

האיטום. אין לעכב את ביצוע האיטום יותר מדי כדי למנוע היווצרות אבק על פני 

 השטח.

 

 .רולקות" 05.00.03

  
 יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים. כחלק מתהליך האיטום  .0

 . בהתאם לדרישת המזמין  ס"מ  0X0 ו/או 5X5 מידות משולש ב"רולקה"  ..

משופר במוסף הדבקה כגון בי.ג'י. בונד או  0:3המשולש ייעשה עם מלט צמנט ביחס   .3
 שווה ערך מאושר. 

 
 את השכבה יש לשפשף ולהחליק.  .0

 ימים.  .האשפרה במשך   .5
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 יישום. 05.00.00

גרם למ"ר ואיטום  300בכמות  GS474איטום גב קירות תומכים על ידי מריחת פריימר 

 ורשת אינטרגלס ביניהן .  5./05בשתי שכבות זפת חם 

ביצוע מושלם של רולקה במפגש קיר/יסוד בתוספת ערב אטימות בהתאם למפרט 

כולל סרגל סגירה  T-15גנה וניקוז מסוג ביטודריין ואספקה והתקנה של יריעות ה

 .בהתקנה מלאה ומסטיק סוגר מסוג סיקה פרו

 

 :איטום תפרים 05.05

 

 .עבודות הכנה 05.05.00

 אין לשרוף קלקר שמונח בתוך תפר אלא לגרד אותו בלבד, ולנקות ולשטוף  א.

 בבנזין  באמצעות מברשת. 

ס"מ  5 -ס"מ, וניקויו עד לעומק של כ 0.5 -יש לקטום שפתי התפר. בשיעור של כ ב.

 השחזת והחלקת פני הבטון ושפות התפר.

מ"מ   0-30. -ס"מ וקבלת רוחב של כ 5השחזת פני הבטון בתוך התפר עד לעומק של  .ג

 בתפרי ההתפשטות .

 ביקורת שלמות הבטון ורמת הכנת התפר. .ד

אפוקסי דו רכיבי, או  השלמת יציקות ותיקונים של פגמים ומגרעות בבטון בדבק ה.

, ויעבור 50 -ב -חומרים על בסיס צמנט, אם תכונות היציקה המשלימה לא יפחתו מ

אשפרה וייבוש כנדרש מבטון. חוזק ההדבקות של התיקון אל הבטון הישן לא יפחת 

 ק"ג לסמ"ר.  . -מ

 

 .איטום התפר .05.05.0

 התפר הפנימיים.שפשוף "פריימר" התואם את חומר האיטום שלהלן אל שפות  א.

 )קורמלינג( או ש"ע. HG-76פריימר" לבטון יהיה כגון 

)"צינור" עגול ומלא( של  –לאחר התייבשות ה"פריימר" למגע, יש לדחוס פנימה גליל  ב.

פוליאטילן מוקצף, בעל קוטר גדול יותר מרוחב התפר, אשר ישמש "גב" לחומר 

 ס"מ מפני 0מתוכנן ועוד אטימה.העומק שה"גב" יוחדר יהיה כעובי ה"מסטיק" ה

 -יפחת מ המשטח  עובי ה"מסטיק" יהיה כמחצית מרוחב התפר, אך בכל מקרה לא 

 מ"מ, )העובי נמדד במרכז התפר(. 0.ס"מ ולא יעלה על  00

דחיסת חומר האטימה אל תוך תפר. חומר האיטום יהיה על בסיס פוליסולפיד דו  ג.
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"( החומר יובא לאתר העבודה בכלים רכיבי כגון "קודיפלקס" או שו"ע )"קומרלינג

  סגורים הנושאים את כל פרטי החומר והיצרן.

את מרכיבי חומר האטימה יש לערבב ביחסים נכונים )בכלים ובכמויות מוכנים 

מראשי על ידי היצרן(. הערבול יהיה מושלם וייעשה על ידי מכשיר מכני במהירות 

 דקות לפחות.  00סל"ד, במשך   300 -ל 000שבין 

היישום יהיה תוך שעה אחת מתחילת הערבול הדחיסה פנימה תהיה בכמות העודפת 

במקצת מהמתוכנן ודחיסה סופית ויישור ייעשו ם האגודל )בכפפת גומי חלקה     

 שנטבלה בקצת אמה(. או מכשיר מתאים, רצוי שיהיה מצופה בטפלון.

 

 

 

 

 

  :םתכולת המחיריואופני מדידה מיוחד לעבודות איטום  05.00

 .מדידות א. 

 

העבודות המתוארות במפרט הכללי ו/או במפרט המיוחד, בתבניות ובכתב הכמויות  .0

 ימדדו בהתאם לאופני המדידה המתוארים במסמכים הנ"ל וכמתואר להלן.

כל המידות תהיינה במטרים מרובעים נטו ו/או במטרים אורך נטו ו/או ביחידות  ..

ת והפשלות ולפי מחירי היחידה כמוגדר בכתב קומפלט, ללא תוספת עבור פחת חפיו

 הכמויות כל עוד לא צוין אחרת. 

ולא ימדדו  ימדדו רולקותבניגוד לאמור ומבלי לפגוע באמור במפרט הכללי לא 

 עבודות איטום הקירות.ומחירם כלול במחיר יריעות ניקוז בהתקנה מושלמת 

 

 :מחירים ב.

 מחירים כוללים:בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ה

הכנת השטחים הסרת בליטות, מילוי סדקים, חורים ושקעים שנותרו מהיציקה,  . 0

ניקוי השטחים כמתואר, בדיקות חומרים ומוצרים, שמירה על שלמות שכבות 

האיטום ונקיונן וכיו"ב, כמתואר במפרט הכללי, במפרט במיוחד ובתכניות כדרוש 

ים של עבודות האיטום מכל הסוגים גם לביצוע מושלם של השכבות ויתר המרכיב

 אם לא תוארו בתכניות לפי פרטיהם.

איטומם כמפורט היסודות ובמפגשים השונים כולל ערב איטות ורולקות לאורך כל  

 במפרט.
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בפס אלומניום סוגר מחוזק  יריעות ניקוז בהתאם לנדרשמחירי האיטום כולל  

 הכל מושלם. לרבות סתימה במסטיק סילקוני,  לקירות  בברגיםו

 

עבודות לוואי וזר שונות המשתמעות מהמפרט ו/או מהתכניות אשר לא הוצגו עבורן  ..

 סעיפים נפרדים בכתב הכמויות ייראו ככלולות במחירי היחידה השונים.

 

כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצע מחדש בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא  .3

 ו/או המפרט ו/או כתב הכמויות. בהתאם למסמכי החוזה ו/או התכניות

 

כל הסגירות, הסתימות והאיטום מסביב לצנרות למיניהן. למוצרי נגרות, מסגרות  .0

 פלדה ואלומיניום, כלולים במחיר היחידה של המוצרים הנ"ל.

 

כל העיבודים לבסיסים ותושבות והגהות למיניהן לציודים שונים בין אם מופיעים  .5

 פו במהלך העבודה.בתכניות ובין אם התווס

 

 :חומרי ואביזרי חיבור ג.

כל חומרי הדבקה, חיבור והרכבה )דבקים, סרטים וכיו"ב( כמתואר במפרט  

המיוחד והכללי ובפרטי התכניות כלולים במחירי היחידה אלא אם הוצגו עבורם 

 סעיפים נפרדים בסעיפי כתבי הכמויות.
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 סגרות אומןעבודות נגרות ומ 00פרק 

 

 .כללי 00.01

 

 בהוצאתם 11ופרק  06כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  .א

המעודכנת, ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל המצורפים לרשימות 

 פרטי מסגרות ונגרות.

 

לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר  .ב

אימם לתכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות וית

 הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.

 

בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות, יש לפנות  .ג

לאדריכל. זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, 

והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של  המפרט הכללי

 ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.-הקבלן  ייעשו על

 

על הקבלן לשים לב כי חלק מעבודות פרק זה דורשות הכנות באלמנטים השונים לקבלת  .ד

 חיפוי עץ ו/או אחר.
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 .תהוראות כלליו 00.00

 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן ולהיפך. .א

 

שנים לפחות  5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל נסיון של  .ב

בעבודות דומות במבני ציבור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, 

 ל הקריטריונים הנדרשים.לדעתם הבלעדית לא יענה עש קבלן כל 

 

הקבלן יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתכניות  .ג

ובמקום, יודיע לאדריכל ולמפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין התכניות 

תחול עליו כל  -ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה הסופית. לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן 

ות. הקבלן אחראי גם להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון, אפשרויות האחרי

הפתיחה והניקוי של פריטי הנגרות ו/או המסגרות ושילובם במערכת הכוללת. כל שינוי 

 שידרש לפתרון יבוצע ע"י הקבלן.

 

האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה או חלוקה  .ד

 מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת במחיר. שונה במקצת

 

  (. תכניות אלו, בתוספת 0:00  הקבלן יכין, תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור )בקנ"מ .ה

והפרזול, יובאו לאישור האדריכל, שיורה לקבלן על התיקונים  הפרופילים דוגמאות

עבודה לפני שהאדריכל אישר  והשינויים שיידרשו לצורך אישור התכניות. לא תבוצע שום

סופית את כל פרטי התכניות. במקרה של תכנון אלטרנטיבי מצד הקבלן יפעל כאמור 

 .00.00במפרט המיוחד סעיף 

 

על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי הנגרות ו/או המסגרות  .ו

 אית של המפקח.לפני הייצור הסדרתי או, לחילופין, פריט שייבחר ע"י בחירה אקר

 

לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מטיפוסי הפריטים  .ז

במפרט הכללי. הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב  0.003בהתאם לסעיף 

הטיפוס וצורת הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליט עליהם 

 האדריכל.
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 פרזול, הציפוי, הגוונים, וכד' יובאו לאישור האדריכל לפני הביצוע.כל דוגמאות ה .ח

 

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. .ט

 

 הובלה לבנין, אחסנה וטילטול.     00.03

 .כדי למנוע עיקום בעת המשלוח והטילטולוהנגרות יש לחזק חלקי המסגרות  .א

 

ם בחומר מגן יציב וחזק. המוצרים עטיפת יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים ע"י .ב
יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה מפני שריטות, פגיעות פיזיות ו/או 

 .הכתמה

 

נזק  היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים שאין בהם כדי לגרום  .ג
 .מוצרי המסגרות והנגרותל

 

 .וגמאותד 00.00

 .בלן או באתר הבניהקים בבית המלאכה של דוגמאות ממוצרים המיוצר .א
 
הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל המוצרים ו/או המקבעים שכמותם ברשימת  (0)

 יחידות או יותר, וזאת לפני המשך ביצוע של כל ההזמנה. 5האדריכל 

 הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון, הביצוע וטיב החומר. (.)

ת המפקח, על הקבלן להכניס בה כל שינוי במידה והדוגמא לא תקבל אישור מא (3)
 שידרש על ידי המפקח.

שבועות מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה בכתב כי  0כל הדוגמאות תבוצענה תוך  (0)
 עליו להתחיל בעבודה או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי המפקח.

 הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר יצור כל הפריטים עד קבלה הסופית. (5)

 שמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם.הדוגמא ת (0)

 
 .בדיקות .ב

תוך שלבי  ו/או מעבדה מוסמכת  נוסף לאמור לעיל, כל המוצרים יבדקו על ידי המפקחב (0)

 היצור השונים. קבלן יזמין את המפקח במועדים הבאים:

 .)לבדיקת החמרים )לפני היצור 
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 .'בתום היצור ולפני הצביעה, הציפוי וכו 

 וח לאתר הבנין.לפני המשל 

 
הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור המפקח או בא  (.)

כוחו במקום היצור וההרכבה לשם פיקוח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות שיטות 

הייצור ו/או ההרכבה שלא מתאימות לתקנים קיימים, פרטי האדריכל ולמסמכי המכרז 

פסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם מתאימים האחרים. כן רשאי המפקח ל

 לביצוע העבודה. המפקח ימציא לקבלן את הערותיו במכתב.

 

בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים. המפקח רשאי לפסול את כל חלקי המוצרים  (3)

שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאים למסמכי המכרז. לא 

פסלו על ידי המפקח או חומרים שנפסלו על ידו. כל אישור, פסילה או יתקבלו מוצרים שנ

 הערות מטעם המפקח ינתנו לקבלן בכתב על ידי המפקח.

 

 .שמירה על המוצרים .ג

מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבלן לשלמות מוצריו ותקינותם תפקע רק לאחר  (0)

 שיקבל אישור למסירת העבודות ע"י המזמין.

( על המוצרים בכל האמצעים הדרושים  ולאחר ההרכבה לשמור )על הקבלן להגן ו (.)

ולשביעות רצונו של המפקח. אחריותו של הקבלן בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה, והיא 

 .בלעדית אך ורק לו

 

 .פתיחה .ד

 כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות. 

 

 .שינויים, התאמה .ה

ל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו השינויים הקבלן רשאי להציע לאדריכ (0)

 לפרופילים סטנדרטיים וכד'. נחוצים לצורך פישוט העבודה, קבלת חוזק נוסף, התאמה 

עבודת התכנון לפרטים הנ"ל כלולה בהצעתו של הקבלן. במידה והפרטים שיוגשו לא  (.)

 נון המקורי.יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי התכ

בכל מידה,  כמו כן גם שינוי רוחב המשקופים  00%שינויים במידות פריטים של עד  (3)

ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי המחיר ו/או  00בגבולות של 

 תוספת תשלום כלשהו.
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 .מסגרות פלדה 00.00
 .בנים )משקופים(מל .א

 

  ובמידה לפי הרשימות והפרטים.כל המלבנים מפח מכופף בעובי, בצורה 

 ס"מ לפחות מהעובי הכולל של הקיר, כולל  -1.0רוחב המלבן יהיה רחב ב
 החיפוי. 

  כל חיבורי הפינות במלבנים יעשו בחיתוך אלכסוני )גרונג( וירותכו לכל אורך

 החיתוך. הריתוכים יושחזו וישאירו משטח חלק בצד החיצוני של המלבן.

 2חורים במזוזות ו 3 -ר כפתורי גומי לבלימת הכנף במלבנים יוכנו חורים עבו- 
 חורים או יותר במשקוף. כ"כ יש להתקין קופסת מגן לכל כפתור.

 

  או ."רשפיםמלבנים יהיו מסוג המיועד לקירות גבס דוגמת תוצרת חברת "
 "שהרבני".

 .יש לרתך את הצירים אל המלבנים מצידם הפנימי 
  חשמלי.  להכין חריץ עבור מנעול נגדיבכל המלבנים עבור דלתות לפתיחה יש

 הקבלן יספק ויתקין את המנעול.
  מחיר המשקופים כוללים כל האמור במפרטים וכמו כן כל ההתאמות

 הדרושות להרכבת כנפי עץ, כולל נוכחות המסגר בזמן הרכבתם.

  מיקרון לפחות, לפני גיליון יש  00כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים גילוון חם
 חול קל להורדת החלודה.לבצע התזת 

 

 .לתות מתכתד 00.00

  דלתות הפח תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י הרשימות במידות המצויינות

ברשימות ותכלולנה צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או פתח אחר 

מ"מ עפ"י  0..המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי  עפ"י המפורט ברשימות.

 וגמת רינגל או ש"ע( באישור האדריכל. פרט המופיע ברשימות )כד

 

  פח משני עברי הכנף(, כולל צמר  0.5הכנפיים מפח מגלוון מכופף בעובי(

הגימור, הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע  ק"ג/מ"ק. 10 - .סלעים בעובי "

 בסעיפים קודמים.

 .גימור משקוף עפ"י המופיע בסעיפים קודמים 

 י בגוון עפ"י בחירת האדריכל.גימור הכנף וינוריט או צבע קלו 

 

 גילוון ועבודות צבע בסביבה ימית.   00.00 
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כול מערכות הקונסטרוקציה, משטחי הקורטון והגדרות מסוגים שונים 

 .010יהיו מגולוונים בחם בהתאם לתקן 

  מערכות הצבע יהיו C5M   עם קייםH  0חלק  1000לפי תקן ישראלי. 

 רק פילים ופחים הנמדדים בפרק זה ובככלל כל אלמנטי הפלדה לרבות פרופ

 יהיו מגולוונים בגילוון חם או בגלוון אלקטרוליטי ע"פ המפורט בתכנית .0

 ו/או על פי הנחיות יועץ הקורוזיה.

  מיקרון. )פרופיל  000. עובי הציפוי יהיה 801הגילוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י

 (.לוון אלקטרוליטימיקרון בג 000מ"מ יגולוונו בעובי  .3מ"מ או  00בלגי 

 היצרן ידאג למעברים  .החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה

של אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפשר היווצרות  חופשיים ולניקוז

 "."טיפות

 גנים מכל חשש לפגימת איכות וכל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מ

ם. טיב השטח יהיה מהאיכות הניקוי.ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמי

 בהתאם לתהליך הגילוון. המעולה ביותר 

 סמ"ר יותר  0 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ

תיקונים לחלק  . -בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ להשתמש 

 .פלדה מגולוון אחד

 יקת הגילוון התאמתו היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בד

 שנה לפחות. 0.לתקן ואיכותו , וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

 

 .מיוחד להגנה קורוזיביתמפרט צביעה    00.00

המינמום הנוספות מספקי אלמנטי המסגרות  דרישותה את מפרט זה מגדיר

מתחם הפנאי בעיר בת שר מספקים מערכות פלדה צבועות, לפרויקט א השונים

 ים.

תהליכי העבודה  בסמוך לקו החוף בסביבה ימית בעיר בת ים.פרויקט זה ממוקם 

 והחומרים צריכים לעמוד בתנאי קורוזיה של חוף ים.

 

 תשתיות צביעה. 1

 מטה:שלכל תשתיות הפלדה יהיו מגולוונות לפי אחד מההגדרות 

עה גר/מ"ר( מתאים לצבי05.) מיקרון 0.פח מגלוון עם עובי ציפוי אבץ של   0.0

(PASS SKIN .) 
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 . 801מיקרון מינ' לפי ת"י  10פלדה מתאימה לגלוון חם עם ציפוי אבץ בעובי   ..0

במידה ויהיו בבנין פריטים שלא ניתן יהיה לגלוון יינתנו הנחיות פרטניות לצביעה 

 . הקונסטרוקציה של הפרויקטשל פריטים אלו ע"י יועץ 

 

 . הכנת שטח0

 ם בטבילה או התזה.מסיר שומני -ניקוי שומן  0..

ניקוי אברזבי , חספוס מכני, להבטחת הידבקות הצבע מבלי  -חספוס השטח  ...

 מיקרון. 5לפגוע בשכבת ציפוי האבץ מעל 

לאחר החספוס יוסר האבק שנוצר באוויר  נקי משמן ומים, או בעזרת מדלל   3..

 צבע מתאים.

קת שבירות מים הכנת השטח תיבדק ע"י הקב"מ ו/או מפקח על ידי בדי  0..

 הרטבה( תקינה.)

 מערכת צבע. 3

בסעיף זה מוגדרים שמות מסחריים של  חב' "טמבור".  ניתן להשתמש בצבעים 

 חלופיים רק לאחר הצגת דפים טכניים וקבלת אישור בכתב ממנהלת הפרויקט.

 מיקרון.     00-50"אפוגל" עובי      –צבע יסוד אפוקסי לגלוון  3.0

 מיקרון. 000-0.0"מולטיפוקסי"    -עובי    צבע אפוקסי רב ..3

מיקרון. גוון צבע עליון     05-55"טמאגלס"      -צבע פוליאורטן דו רכיבי  3.3

 יקבע על ידי האדריכל, בשרטוט המתאים של עבודת המסגרות.

שאינה חשופה ישירות לאווירה הימית ולקרינת שמש אלא  ..0עבור תשתית  3.0

ניתן להשתמש בצביעת אבקת אפוקסי בעלת עמידות  נמצאת באזור מקוּרֶה,

 מיקרון מינימום. הגוון ייקבע על ידי האדריכל.  10משופרת בעובי 

 

 בריתוכים טיפול. 0

כל עבודת מסגרות שבה בוצעו ריתוכים תעבור השחזה להורדת גיצים,  0.0

 בליטות, סיגית וכדו' עד לקבלת פח לבן.

אבץ ייצבעו לאחר תהליך הכנת השטח בצבע אזורים אלו בהם נפגע ציפוי ה ..0

מיקרון, לפני 50-00תוצרת "טמבור"( בעובי  SSPCיסוד אפוקסי עשיר אבץ )

 .3התחלת הצביעה המוגדרת בסעיף 
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 .דרישות איכות. 5

כל עבודות המסגרות ייצבעו במצבעות המופיעות בנספח א' למפרט זה. לא   5.0

ר מפקח עבודה של אורנים על יבוצעו התקנות בבנין אלא רק לאחר אישו

 הצביעה. אישור זה אינו מסיר את אחריות הקב"מ על עבודת הצביעה. 

לאחר ההרכבה יבוצעו רק תיקוני צביעה לחלקים שנפגעו בעת וכתוצאה 

 מעבודת ההרכבה. 

יוודא לפני התחלת הצביעה שטיב הגלוון מאפשר צביעה ברמה  לןהקב  ..5

ן האחריות. כל אזור  במסגרות פלדה לכל משך זמוהנדרשת במפרט זה, 

ייצבע  (כגון פינות פנימיות)שלא ניתן לצבעו בריסוס באיכות הנדרשת 

 בהברשה במטרה להבטיח את עובי הצביעה הנדרש במפרט.

ישתמש בחמרי הניקוי ובצבעים לפי הוראות היצרן, כגון עובי שכבת  לןהקב  5.3

 צבע, זמן המתנה , דילול וכדו'.

את תהליך הגלוון,  למפקח ולמנהל אבטחת האיכות בפרויקטציג י לןהקב 5.0

 הכנת השטח והצביעה, לפני התחלת תהליך הגימור.

 אישור התהליך אינו מסיר את אחריות הקב"מ. 

דגמים העשויים מאותה תשתית  3ילווה כל מנה/ הזמנה/ משלוח עם  לןהקב  5.5

 00.*000ודל הדגמים שיעברו תהליך גלוון וצביעה זהה לעבודת המסגרות. ג

 מ"מ. .-0מ"מ בעובי 

בהם מבוצעים תהליכי והמקומות שעל התאריכים  למפקחיודיע  לןהקב  5.0

רשאי לבקר ולבדוק את התהליכים,  מטעם המזמיןניקוי וצביעה. מפקח 

 ללא הודעה מראש.

הקב"מ אחראי לכסות עבודות מסגרות צבועות שיורכבו בבנין , תוך כדי   5.0

ים להגנה זו י  ן משקופים, בפלסטיק עבה להגנה על שכבת הצבע. הק  בניה ,כגו

 יישמר עד סוף הבניה. 

 

 בדיקות איכות. 0

הקב"מ יבצע את בדיקות האיכות המפורטות להלן לעבודות המסגרות לפני   0.0

 לפני למזמין ו/או למפקח, תיעוד תוצאות הבדיקות יוגשו לאתרהאספקה 

רשאי לוודא את תוצאות הבדיקות.  מיןהמזההרכבה בבנין. מפקח מטעם 

במקרה של אי עמידה בבדיקות האיכות יידרש הקב"מ להסיר את הצבע 
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 ולבצע צביעה חוזרת.

: הצביעה תהיה אחידה על כל המשטח ללא נזילות, בועות, בדיקת מראה ..0

מכתשים או פגמים אחרים העשויים לפגום במראה או בעמידות הצבע בפני 

 של מסגרות הפלדה. 000%תבוצע על קורוזיה. הבדיקה 

מהשטח הצבוע בכל  0%.: הבדיקה תבוצע במד עובי לא הורס על עובי צבע  0.3

 מנה/ משלוח. הדרישות

 מיקרו מינימום. 00. - 0..לתשתית 

 מיקרון מינימום. 00. – ...לתשתית 

 000%מינימום תבוצע בדיקה של למהמדידות מתחת  %.במידה וימצאו 

יתוקנו בצבע עליון כל השטחים שבהם עובי הצבע נמוך השטח הנצבע, מ

 מהנדרש.

(: בדיקה הורסת תבוצע על דגמי הליווי. מפקח מטעם הדבקות )אדהזיה 0.0

רשאי להורות על ביצוע הבדיקה על מסגרות הפלדה. אזורים אלו המזמין 

 יעברו תיקון צביעה על ידי הקב"מ.

 הבדיקה תבוצע לפי אחד התקנים הבאים:

0 .ASTM-D3359 Method A-  הדרישהA5. 

 .015. תקן ישראלי .

ל בהדבקות על אחד הדגמים, או על פריט מעבודת שֶ במידה ויימצא כ  

 המסגרות, תידרש הסרת הצבע וצביעה מחדש של כל החלקים.

 תיעוד .0

 עם כל אספקה של עבודת מסגרות צבועה יגיש הקב"מ את התיעוד הבא: 

 לוון.על ביצוע הג COCתעודת  0.0

 של חומרי הניקוי והצבעים בהם השתמשו. COCתעודת   ..0

 של מפרט זה עם דגמי הליווי. 0תוצאות הבדיקות שהתקבלו בסעיף   0.3

 

 אריזה . 1

ת המסגרות הצבועה כך שלא ייפגעו מכנית, וכן והקב"מ אחראי  על אריזת עבוד

 ה.לא תיפגע הצביעה בזמן השינוע ובעת הפרוק וההרכבה באתר הבני
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 בטיחות ואקולוגיה. 8

הקב"מ אחראי על נושא הבטיחות ואיכות הסביבה בתהליך הצביעה של עבודות 

, כולל תיקוני צבע באתר. הקב"מ צריך פרויקט מתחם הפנאיהמסגרות של 

 לעמוד בכל הדרישות והתקנות של מדינת ישראל והרשות המקומית.

 אחריות. 00

נכתב בחוזה. אם לא צוין אחרת הקב"מ אחראי לטיב הצביעה למשך הזמן ש

שנים לפחות. כל פגם בצביעה שיתגלה במשך  00תהיה תקופת האחריות למשך 

 תקופה זו וקשור לתהליך הגלוון ו/או הצביעה יתוקן על ידי הקב"מ ועל חשבונו.

 

. אני אחראי 000: אני מאשר שקראתי והבנתי את כל הדרישות  של מפרט זה אור/הקבלןהצהרת 

 שנים מתאריך החתימה. 00ם שבוצעו במסגרות הבניין למשך על תהליכי

 

 :____________________   הקבלןשם 

 

 : _______________________________________________הקבלןכתובת 

 

 ______  _דוא"ל____________ טלפון:_________________פקס':________________

 

 ________________________________________הקבלן :חותמת וחתימת 

 

 תכנון,יצור והתקנה של פחי מתכת בגמר "קורטן". 00.01

 

 כללי.

  קורטן היא סגסוגת פלדה שפותחה בכדי לאפשר שימוש בבניה במתכת שלא דורשת

צביעה. מתכת הקורטן נראית בתחילת חייה כסופה, כפח רגיל. היא מקבלת עם הזמן 

בתה החיצונית בלבד, כך נמנע המשך השיתוך שכבת חלודה בגווני חום אדמדם בשכ

 )קורוזיה( אל פנים החומר והמתכת נשארת עמידה ללא פגמים.
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  כחלק מהקמת מתחם הסקייטפלזה הקבלן נדרש לתכנן,לאשר,ליצר ולהתקין מערכת של

 פחים בעוביים שונים ממתכת קורטן.

  יתבצעו בהתאם עבודות יצור,אספקה והתקנה של פחים בעוביים שונים ובגמר "קורטן "

 להנחיות המתכנן ובהתאם לתוכניות וגליון פרטים של "סקייטפלזה". 

  .המחירי כוללים תוספות עבור עבודה בהיקפים קטנים 

  בטרם התחלת עבודות השלד  הקבלן יגיש תוכניות לאישור המתכן. התוכניות יכללו את

והתקנה של הפחים כל הפרטים מושלמים בכל הקשור לנושא קונסטרוקצית הפלדה יצור 

 הנ"ל.  

  המחיר כולל את כל הפרופילים המקצועיים, מחברים, ברגים ,אומים, מחברי גזירה וכל

 הנדרש בהתאם לתוכניות ולהנחיות המתכנן גם אם נמסרו במהלך הביצוע.

  ממתכת קורטןכל עבודות המסגרות יבוצעו בפרופילים מקצועים מפלדה משובחת 

 בהתאם להנחיות המתכנן.

 צוע בהתאם לתוכניות פרטי קונסטרוקציה והנחיות המתכנן.הבי 

  התשלום בהתאם לתאור בכתב הכמויות וכולל את כול הנדרש לביצוע מושלם. לא תשולם

 תוספת מחיר משום סוג.

 

 .תכולת המחיראופני המדידה ו 00.08

 

) ביחידות:  עבודות המסגרות ימדדו עפ"י סוגהם השונים בכתב הכמויות 

מ"א, יח' וכד (אולם יכללו בנוסף לאמור במיפרט המיוחד את הפריטים קומפלטים, 

 הבאים כוללים מחירי היחידה את העבודות הבאות:

 
  מכל הסוגים לרבות משקופים עיוורים. וביטונם, משקופים אספקת 

  ,המחיר כולל גם פירזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, ידיות אחיזה לנכים, ידיות בהלה

 ירים אוטומטיים וכמו כן גם הכנות להפעלה חשמלית.סטופרים ומחז

  וציפויים  מסוגים שונים כולל צביעה בתנור  וצביעהגילוון,המחירים כוללים זיגוג

 ם.לסוגיה

 . 'שילוב עוגנים ופלטקות ביצקות כחלק מעיגון המעקות מאחזי יד , מדרגות עמודים וכד 

 .המחירים כוללים טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ 
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  כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא מופיע בכתב

לביצוע  -הכמויות, יכלול במחיר יחידתו אל כל הנדרש לפי התוכניות, המפרטים וכו' 

 או מושלם במקומו בבנין וזאת אפילו עם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות

 לביצוע מושלם. במפרטים, אולם הם דרושים

 .מחירי פרטים רלוונטים כוללים גם סימון ושילוט לפי דרישות מכבי אש 

  כל האביזרים, האטמים ומילויים שיבוצעו לפי דרישות יועצי אקוסטיקה ובטיחות

 כלולים במחירי הפריט שנקוב בכתב הכמויות. 

 .הכנת דוגמאות של הפריטים ו/או חלקי פרטים ואביזרים שונים 

 ר מעבדה מוסמכת לאלמטים בהם תדרש הבדיקה על ידי המפקח או יועץ קבלת אישו

 הטיחות.

  'מחיר  -דגש מיוחד ינתן לנושא המעקות ,מאחזי היד, רפפות, סבכות, פרגולות וכו

היחידה בנוסף לכל האמור לעיל ,יכלול הזמנת מכון התקנים ובדיקת המעקות ושאר 

נו עומד בדרישות התקן יידרש האלמנטים בתקנים במתאימים , במקרה והמעקה אי

 הקבלן לבצע עיגונים נוספים שינוי חלקי פרופילים וכדו'
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 עבודות חשמל 00פרק 

 .לליכ 00.01
 

 .לליכ 01.00.00

 למועד ביותר המעודכנת במהדורתו 00 הכללי המפרט סעיפי להדגיש או\ו להשלים בא זה מפרט

   העבודה. לביצוע המחיר הצעת הגשת

 מתקן את המבצע הקבלן מן המינימליות הדרישות את לקבוע היא  אילו הכלליים רטיםהמפ כוונת

 החשמל.

על הקבלן להביא בחשבון את המשמעויות הכספיות של דרישות המפרטים הכלליים הנ"ל ושל 
 יתר מסמכי החוזה בתמחור הסעיפים השונים של כתב הכמויות של העבודה הספציפית.

 

 .דות במפרטעבו .01.00.0

 תייחס  לביצוע המתקנים הבאים:מפרט זה מ

 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד. .א
 לוחות חשמל מתח נמוך. .ב

 טור חירום.אגנר .ג

 

 תנאי סף. 01.00.03

 000בסוג כזה של מתקנים ובעל סיווג קבוצה א' העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון 

מתאים  דסאי , ובעל רישיון חשמלאי הנ3)הנחת קווי חשמל( סוג  50., וסיווג 3)חשמלאות( סוג 

 ובר תוקף.  
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 מהנדס.בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי 

קבלן החשמל חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה הוא הצוות 

בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון אשר יעבוד בשטח כמו כן 

 ראשי לפחות.לאי חשמ

 

 היקף המפרט. 01.00.00

יש לראות במפרט דלקמן השלמה לתכניות ועל כן עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות 

 אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.

כל המסמכים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין מצורפים ובין שאינם 

 מצורפים.

 

 ה.הספקה והתקנ 01.00.05

ימית אף אם לא מצוין  הוהתאמה לאוויר התקנה,כל הסעיפים במכרז זה כוללים הספקה 

 במפורש בסעיף המתאים.

 

 ביצוע המלאכה. 01.00.00

לחוקים  א. ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים של כתב הכמויות,

שי"ד(, כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל ת

לדרישות המקובלות של חברת החשמל, חברת הבזק, חברת הטל"כ, ולהוראות המהנדס 

 ולשביעות רצונו, ולראות המתכנן ולשביעות רצונו.

אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים, יהא עליו להמציא את 

ה לפועל של המערכת. ביצוע הערותיו למהנדס ולקבל את אישורו מראש ובכתב  לפני הוצאת

 העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה. 

 

יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל הקבלן  דרישות המהנדסע"פ ב. למרות האמור לעיל,  

אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת המהנדס או המתכנן אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן 

 ה ע"י המהנדס.לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני שנבדק

 

לבין תכניות  עמדהוה הפיתוחג. במקרה של אי התאמה בין תאור המלאכה או בין תכניות 

המערכות הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המהנדס לפני ביצוע של כל 

 מלאכה או חלק ממנה.

תאם הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המהנדס והקבלן מתחייב לנהוג בה

 לתיקונים.
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 אישורי רשויות. 01.00.00

חשמל ויציג אישור בכתב ל מתקןבגמר ביקורות הרשויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור ה

 שהמערכות התקבלו.

מודגש בזה שהמתקן לא יחשב כנמסר במסירה סופית ללא חיבור בפועל של המערכות הנ"ל 

 למבנה.

 

 דוגמאות דגימות ובדיקתן 01.00.01

הנדס דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות הקבלן יכין לאישורו של המ

 במספר ובצורה שייקבע ע"י המהנדס.

הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המהנדס וכל החומרים, הציוד, המערכות ומלאכות שייעשו 

ויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, הספקה, תיקון 

 הדוגמאות תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום.ושינוי כל 

המהנדס רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כנחוצה כדי להבטיח את איכותם הטובה 

של החומרים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש למהנדס ללא כל תשלום את כל העזרה 

 הדרושה לכך בחומרים ובעבודה. הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן.

 

 אישור ציוד, אביזרים ומערכות. 01.00.08

למערכות חשמל ותקשורת, יגיש הקבלן  סטנדרטיעבור כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג 

דוגמאות לנ"ל ו/או את פרטי הציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנתונים המכאניים 

 -3דס בהכול לפי דרישת המהנ -והחשמליים. עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא

 העתקים.

כל החומר הנ"ל יוגש למהנדס בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציוד הנ"ל המוצע, מיקומו 

שבועות לפני  3, סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור המהנדס לפחות שטחב

 מועד האישור הנדרש.

ציוד חילופי , הכל כאמור פסל המהנדס את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי 

 לעיל, עד לקבלת אישור המהנדס.

 

 בדיקות והרצה. 01.00.00

על הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם להוראות המהנדס, 

 לתיאור המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות.

מתקן הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת ה

 והכנתו למסירה.

עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי והאחד לפעולה 
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 תקינה ולאזן פאזות בכל הלוחות.

 פעולות הויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות .

 

 ביקורות. 01.00.00

מך כולל תשלום עבור הביקורת לכל ביקורת בודק מוסועל הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל 

 המונים בפרויקט.

 הביקורת תהיה על כל העבודה שביצוע הקבלן לפי הכמויות, התוכניות ומפרט זה.

יעברו ביקורת  מזרקותבאחריות קבלן החשמל לדאוג שמערכות החשמל שלא נעשו על ידו כגון 

 במסגרת ביקורת החשמל הכללית או בביקורות נפרדות.

מתקני החשמל  לכלקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל המהנדס לא י

 שבפרויקט.

במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי של הקבלן יעביר הקבלן ביקורות חוזרות 

 .ונשנות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות החוזרות לגורם הבודק

 תכניות עדות וסימון. .01.00.0

של המתקנים על  0:50עבודות ימסור הקבלן למהנדס ולמזמין , תכניות מפורטות בקנ.מ. בסיום ה

כל חלקיהם, כפי שבוצעו למעשה , הפרטים ,סכמות  הלוחות, מיקום קווי הזנה, תעלות, קופסאות 

 ,נקודות, מספרי מעגלים, תוואי קוים, הוראות הפעלה, תעודות אחריות של יצרני ציוד. 

ת אוטוקד בפורמט לפחות ויכללו דיסקט מחשב בתוכנצבעוניים העתקים  3-בהתוכניות יוגשו 

DWG. 

 הפלוטים והעתקים של התוכניות יחולו על הקבלן, ולא ישולם עבורם בנפרד.

על הקבלן להגיש עם תוכניות "כפי שבוצע" את כל הקודים הקיימים בכל רמות גישה עבור כלל 

 המערכות.

 לא השלמת סעיף זה כנדרש.לא יאושר חשבון סופי לתשלום ל

 סעיף זה הינו תנאי לתשלום חשבון סופי.

 

 הוראות תחזוקה. 01.00.03

הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה, לאישורו של המהנדס והמתכנן, קובץ של הוראות 

תחזוקה, אחזקה הכולל פרוט מלא של כל הפעולות אחזקה שיש לבצע כולל לוחות הזמנים 

 לביצועם.

הקבלן קטלוגים והוראות טיפול שניתנו ע"י היצרן לכל ציוד לרבות רשימת יצרנים  כמו כן יצרף

 וספקים מעודכנת ורשימת חלפים רצויה לאחזקה.

 הקבלן ידריך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים הנציג על שקיבל ההדרכה והבינה.
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 מסירת המתקן. 01.00.00

 נדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת.בכל ביקורת של המהנדס במתקן יגיש הקבלן למה

 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המהנדס במתקן.

 ל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל.במודגש בזה שהמהנדס לא יק

גילוי אש ומתחזק הבניין  והמהנדס ימסור הקבלן את המתקן פועל , לאחר גמר ביקורת חשמל

 ומושלם למזמין ו/או נציגו.

 .פרטים, חוקים, תקנותמ 00.00

 , חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:למפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם 

 המיוחד. המפרט 0..01.0

 הכללי הזה. המפרט ...01.0

 המיוחדתת    ( בהוצאת הועדה הבין משרדי01הכללי למתקני חשמל )מפרט  המפרט 3..01.0
 רתו האחרונהודהבמ
 

 ותקנותיו. 0850 –חוק החשמל התשי"ד  0..01.0

 נים הישראליים.התק 5..01.0

לוחות מיתוג ובקרה  – .30מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  0..01.0

 למתח

נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות נגישים 

 לאנשים 

 לא מקצועיים, לוחות חלוקה.

 .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו  0..01.0

  לבין דרישות המפרטים האחרים, יקבעו דרישות אילו ת של סתירה בין דרישו בכל מקרה 1..01.0

 אילו.

 .תנאי האקלים 00.03

 .00%ולחות יחסית עד  C +05טמפרטורה מקסימלית:  

 .000%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית: 

 מ"מ לשעה. 00עוצמת הגשם המקסימלית:  

 ק"מ לשעה. 30עוצמת הרוחות: לפחות  

 

 .הרמוניות 00.00

, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות הקבלן אחראי 
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כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר -התקן, על

שרמת ההרמוניות עולה על המותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבונו, 

 מסנני הרמוניות.

 

  גל המתח( בHarmonic Distortionעיוות הרמוני ) 01.00.00

 

 

 

 

 

 טבלת הסטיות המותרות בעיוותי גל המתח 
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 עיוות הרמוני כולל בגל המתח יש לחשב לפי הנוסחה: .01.00.0

  THD 1% סטייה מותרת: 

 שעה 0 :85%פרק הזמן לקיום הסתברותי של  

  

 (Voltage Unbalanceתח תלת פזי )אסימטריה של מ 01.00.03

 מקור עיקרי: העמסה לא סימטרית.  

 שניות. 3000עד  3משך התופעה:  

 0UUB -ו 0UUBהערך הגדול בין  – UB U  : סטייה מותרת 

  UB U<  3%   שניות: 0.0 -לפרקי זמן קצרים מ  

 .UB U<  %.  שניות: 0.0 -לפרקי זמן ארוכים מ 

 

  C. D.) –(Current Distortionעיוות הרמוני בגל הזרם  01.00.00

מפרט איכות אספקת החשמל קובע את טווח שינוי תכולת ההרמוניות בגל המתח  

   [(.C.C.P –בנקודת החיבור המשותפת בין הרשת של חח"י ובין הצרכן )נ.ח.מ. 

T.H.D.<8% ,H.d.m = f (n) [ 

על הצרכן  ידי מתקני הצרכן. המגבלות המוטלות-עיוות גל הזרם נקבע בעיקר על 

פי כללי הרשת הארצית נועדו לאפשר לחח"י לספק לכל הצרכנים גל מתח -בנידון, על

 סינוסואידלי בעוותים הנקובים במפרט. 

 נ.ח.מ.. -הרמה המותרת לגבי עיוות גל הזרם תלויה ביחס הקצר ב 

( הוא היחס שבין זרם הקצר שעלול (.Short Circuit Ratio – S.C.Rיחס הקצר    

 בהדקי הצרכן לבין זרם העומס הנומינלי. להתפתח

  S.C.R.= Ik/Iload. 

 :ככל שיחס הקצר גבוה יותר מותרת רמת עיוות זרם גבוהה יותר כנקוב בטבלה הבאה 

 רמות עיוות גל הזרם

הרמוניה יחס 

 .S.C.Rהקצר 

38 0005 00.0 .335 35<  עיוות הרמוני

 .T.C.Dכולל 

.0> 0.0% ..0% 0.5% 0.0% 0.3% 5% 
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.050 0.0% 3.5% ..5% 0.0% 0.5% 1% 

50000 00% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0% 0.% 

0000000 0.% 5.5% 5.0% ..0% 0.0% 05% 

0000< 05% 0.0% 0.0% ..5% 0.0% .0% 

 

 הערות

לגבי גנרטורים פרטיים המחוברים לרשת חח"י מותרת רמת עיוותי גל שלא 

 .5%תעלה על 

 .שונות 00.00

 מפקח תדרוך בטיחות\עבודתו לפני שקיבל ממנהל הפרויקטקבלן לא יתחיל את  

 ולא חתם על הטפסים המתאימים המעידים על כך.  בעבודה

בו עבודות  מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח במקום העבודה כל זמן שמבצעים 

 ועל נוהלי העבודה. חשמל. מנהל העבודה יהיה אחראי על שמירת כללי הבטיחות

כן יהיה הקבלן -שמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים עלעבודות קבלן הח 

האחראי הבלעדי לתקינות כל המערכות הפעילות בסביבת עבודתו וכל פגיעה או נזק 

ידו ועל חשבונו באופן מיידי -ידי הקבלן למתקנים הקיימים יתוקנו על-שייגרמו על

 ובהתאם להוראות המפקח.

ידי הגורמים -כבלי מתקן חשמלי קיים יאושר עלניתוק או פירוק אבזר, מוליכיו ו/או  

 , לפני הביצוע.והמפקחהמוסמכים 

המפקח, את האמצעים ועל הקבלן לתאם ולסכם, מראש, עם הגורמים המוסמכים  

מנת למנוע הפרעות, סיכונים בטיחותיים לעצמו או -בהם נדרש הקבלן לנקוט על

ת ביצוע עבודות הקבלן. לאחרים או פגיעה בלתי מתוכננת במתקנים קיימים, בשע

 תיאום זה יש לנהל בצורה מסודרת ובכתב, כפי שייקבע עם המפקח מטעם המזמין.

 

 כבלים ומוליכים 00.00

 

 .כללי 01.00.00

 ,XY.N)כבה מאליו(, מטיפוס  FRוולט יהיו מסוג  0000כל כבלי ההזנה למתח של עד  

יו לבצע תוצרת סינרג'י או ש"ע )במידה והקבלן רוצה להציע שו"ע על UVבעלי הגנת 
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אלא אם נבחרו כבלים  חישובי מפל מתח עם נתוני היצרן שאותו רוצה הקבלן לספק(

  ידי המתכנן.-אחרים על

מן  3% -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ 

  המתח הנומינלי בכל נקודה שהיא במערכת.

ים שזורים. לא תותר התקנת כבלי ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכ 0כבלים בחתך של  

כוח בעלי חתך סקטוריאלי אלא במקרים בהם צויין במפורש שמותר להשתמש בכבלים 

 כאלו.

כבל מתכווץ מתוצרת -ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 00קצוות כל כבל בחתך 

 . M3רייקם, או אלסטימולד, או 

הקצוות לחיבור בין כבלי  .-עבור כבלי אלומיניום, כלולים במחירם נעלי כבל ב

 האלומיניום לציוד מנחושת.

 

 .מוליכים .01.00.0

 וולט. 0000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד  

כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים   

 השזורים, המתחברים למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים. 

 

 .ליםסימון כב 01.00.03

'', בהתאם סנדוויץידי שלטי -נירוסטה, או על דסקיותידי -סימון הכבלים יבוצע על

להנחיות המפקח. על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. 

 ידי אזיקונים )חבקים פלסטיים(.-יחוזקו לכבלים על הדסקיות

 05קים שאינם עולים על הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור, בכל פניה ובמרח

 מטר בין הסימונים.

 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.

 C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י שרווליות .

 שיושחלו על כל מוליכי הכבלים.

 

 .שמירה על שלמות הכבלים 01.00.00

ים במגע עם על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבל  

חים או קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי תוקצוות פ

 מתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכת למעטה הכבלים.

ולהוראות  8../300, פרק 001רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי 

 היצרן.
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יבות הסתעפות או תיבות כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך ת 

 חיבור. חיבורים אלו יבוצעו באמצאות מהדקים תקניים, המתאימים לחתך המוליכים.

בכניסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י צינור  

 שרשורי מתאים ותותב אוטם )אנטיגרון(.

 .קרקעית של כבלים-התקנה תת 01.00.05

תעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה. בזמן ההנחה יש אסור לגרור כבלים לתוך ה 

להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו 

הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל ולאחר קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת 

 לאחר שהונח הכבל בחפיר. –בכלי מכני או בעבודת ידיים  –חפירה 

יד השני בהתאם לחתך -המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד עלכבלים 

האופייני. בתוכניות יצוינו מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות 

 השונות.

 כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח.

מנת -ות תורחב התעלה, עלבמקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפ

לאפשר התקנה מתאימה של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה 

התעלה. תיבת ההסתעפות תונח בגובה שונה ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף 

יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרחק המבטיח שלא תהיינה השפעות 

יבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה ישירה בקרקע לחץ של כבל על כבל. תיבות הח

תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות 

 ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.-המותקנות ייבדקו על

שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה 

ת בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה רוחב ידי כיסויים בלוחו-משותפת על

מטר מהכבל הקיצוני.  0.00מטר מרוחב מכלול הכבלים, ויבלוט  0..0 -כל לוח גדול ב

מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים המתאימים להגנה על כבלים 

וי אלא בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את התיבות מתחת למדרכה או לרכיב בנ

 בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים.

את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי 

 קיימא.

 

 .השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע 01.00.00
 

  השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח 

 לביצוע העבודה.  SHOPDRAWINGSגשת ,וזאת לאחר ה

ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו -החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על 

 מנת למנוע פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.-על

ידי יצרן הכבלים ובכל מקרה -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על  
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 ים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם.אין להפעיל על הכבל

מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על  

 גמישות הכבל וגישה נוחה אליהם.

, תוך השארת קטע או הלוח או הפיר לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפנות השוחה 

 נחיות המפקח.רזרבי לצורך גמישות התפעול ובהתאם לה

הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות  שחרור 

שיתמכו במוט ברזל שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע 

 מראש, תוך כדי סיבוב התוף.

כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה החיצוני שלו, יהיה כפוף או  

 צא בו פגם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן.ימ

מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר שוחות  

הביקורת ועוד שני פועלים לפחות, בכל קצה של הכבל. התיאום בין הפועלים לשם 

 ביצוע ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים או מכשירי קשר מתאימים.

 ל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד.בכל קצה של כ 

בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת למנוע את גרירת  

 הכבל על האדמה.

אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק למעטה  

 בין הכלי המכני לכבל. החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו

 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור. 

 

 .חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות( 01.00.00

חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או ש"ת  

 )שווה תכונות(.

 פקח.המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המ  

החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש.   

אין לבצע חיבור כבל נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע 

כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר 

 בדיקה חשמלית של החיבור.

 קת בידוד ורציפות הכבלבדי 01.00.01

 

על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח.  

 בדיקות אלו יש לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים:

 לפני ההנחה א.  
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 מיד לאחר ההנחה ב.  

 לפני החיבור למערכת החשמל ג.  

של בדיקות אלו יישמרו בשני  המספרייםם דו"ח של שלושת הבדיקות, כולל הנתוני  

 עותקים  אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.

  

כבלי מתח גבוה ייבדקו בהתאם להוראות יצרן הכבלים. אם אין הוראות יצרן ייבדקו  

. 100kV DCידי מתח של -או על 50kV ACידי מתח של -על kV 18/30כבלים של 

ידי -וולט וכבלי פיקוד על 500ידי "מגר" של -קו עלוולט ייבד 0000כבלים למתח של 

 וולט. 000"מגר" של 

 .שלטים 00.00

 
בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים  01.00.00

מספרי המעגלים הרשומים  יצוינו'", ובהם ץסנדווייותקנו שלטים פלסטיים, מסוג "
 מ"מ לפחות. 5בתוכניות. גובה הספרות יהיה 

 

תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מנתקי ביטחון -בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי .01.00.0
וכדומה יותקנו שלטים פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים וממוספרים בהתאם 
למספרי המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או מספרו, המזין את אותם 

 לפחות. מ"מ 5האבזרים. גובה הספרות יהיה 

 

הזרם הנומינלי  יצויןבסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון   01.00.03
 ו/או הערך של כוונון ההגנות.

 

 בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון.    01.00.00

 

 עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני שיתוך )קורוזיה( 01.00.05

למות, קונסטרוקציות, תמיכות וכדומה, כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סו 

 וגלוון, ע"פ מפרט הטיפול במתכות בפרויקט זה.יעברו ניקוי 

כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני  

ההידוק, על מנת לאפשר את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו 

 במסתמים מתאימים. 

לקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך כל ח 

. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר 80%אמבט אבץ מותך שטיהורו לפחות 

קר מסוג "צינקוט". הצבע  לגלווןיבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו ע"י צבע 

 יסופק ע"י הקבלן.
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יתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז במקרה של צורך בביצוע ר 

מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות  5%הריתוכים בציוד לא יעלה על 

קר בהתאם להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז  בגלווןאת המקום היטב ולכסותו 

 חוזר באמבט חם, על חשבונו. גלווןיהיה על הקבלן לבצע  5% -הריתוכים גבוה מ

 

 מובילים. 00.00
 כללי.  01.01.00

 לעיל יחול גם לפרק זה. 01.00המצוין  בפרק  כל

 

 חוטי משיכה. .01.01.0

 

 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. .חוט ניילון שזור  -מ"מ  0.בצינור עד בקוטר 

 מ"מ. 0מ"מ חוט ניילון בקוטר  .3ועד  5.-בצינור בקוטר מ

 מ"מ. 1וט ניילון בקוטר ומעלה ח 30בצינור בקוטר 

הצנרות,תשתיות וכו ולא תשולם מחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי היחידה של 

 בגינם תוספת מחיר משום סוג.

 

 .חפירות 01.01.03
 

 במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה.

 אאל המפלס הסופי של הכביש גובה מפני מ"ס 000-מ  פחות לא יהיו החפירות כל
 לכמות בהתאם הדרוש וברוחב ובתוכניות הכמויות בכתב אחרת צוין לא אם 

 ולקבל להגיש הקבלן על . בחפירה זה ליד זה המונחים הכבלים או הצינורות

 ,חשמל חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה  היתרי

 וכו'.  א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות

 הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה במחיר

 והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן לאחר ישקעו לא הסופיים
 לקדמותו. המצב

ע"פ החלטת המהנדס במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי 
 .ע"פ החלטת מנה"פ בשטחהחפירה יספק ויתקין הקבלן מצעים 

או  הצינור מעל החפירה בתוואי תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 00

 .החפירה במחיר כלול הסרט מחיר  .המונחהכבל 

 מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן

 .העבודה גמר
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 עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת

 ללא זאת כל  אאשו ד"מודפ לפי 81% צפיפות לקבלת עד ליתאופטימ הרטבה

 .נוסף תשלום

 צינורות בדבר עצמו את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על

 תת חשמל וכבלי טלפון כבלי  עצים וגזעי עצים שורשי  ,ניקוז   ,ביוב ומים
 העבודה את בצעול החפירה בתוואי להימצא  העלולים עמודים קרקעיים ובסיסי

 .נזק יגרם שלא כך

 או התקלות למניעת מתאימים באמצעים לנקוט הקבלן על החפירה בצוע עם
 העלולים לרכוש או לנפש נזק למניעת הדרושים האמצעים כל וכן לחפירה נפילה

 .מהחפירה שהוצאו העפר ערמות עקב או החפירה עקב להיגרם

 סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר

 מי ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו אפשרי מקום אל הנותרת האדמה

  ,וחצי מטר לגובה עד עצים ושרשים צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים
 וכו'. משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט חלקי

 או חציבות כולל  ,דייםבי או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר

 החפירה. בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או במדרכות אספלט ,קשה כורכר

 

 התוכניות כל את לידיו לקבל ביצועה לפני  ,העבודה בשטח לבקר הקבלן על

 או קיימים למגרשים כניסות  ,חניה מפרצי מבחינת גם החפירה לתוואי העדכניות

 .הצעתו את להגיש לכך בהתאםו הקשיים כל את להעריך  ,עתידיים

 המזמין מטעם המהנדס או המהנדס אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

. 

 מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל

 . הבצוע לשיטת מהמהנדס

 התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי

 . בתוכניות יעהמופ

 

 שוחות/ברכות השחלה 01.01.00

כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת )כלול במחיר 

הבריכה( ליעוד הברכה בתוך הברכה וכן מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או 

 תקשורת.

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדוויץ' חרוט 

דם וחתך הכבל ומקור הזנה, לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע , כל לייעו

 השילוט כלול במחיר הבריכה.

הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה, 

 030וביטון החוליות מבפנים ומבחוץ. גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 

 ס"מ.
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עם  פקק  יצוק  ועם  D000טון לפי תקן  00לעומס מינימלי של  מכסה הבריכה יהיה 

 כיתוב לפי סוג השירות  )חשמל, תקשורת,תאורה(  .

ס"מ עבור ניקוז כלול במחיר  0.בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

הבריכה.  את חלק המתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת 

 ס"מ מעל לקרקעית הסופית של הבריכה . 0.גובה  בדופן הבריכה תצא  ב

מיקום הבריכה יתואם עם מהנדס  האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח 

 האספלט או הבטון.

הקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר 

ע בכל גוון שיבחר המופיע בתוכניות, ובהתאם תוצא תוכנית עדות. המספור יהיה בצב

 ס"מ מינימום )כלול במחיר הבריכה(. 1וגודלו, המספר והאות יהיה 

 

 צורת המספור תסוכם עם המהנדס בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר   -0.3בברכות העמוקות מ

 הברכה לפי הוראות המהנדס וללא שינוי במחיר הבריכה.

יר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף במח

 כולל פתיחת הריצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.

 

 כבלים ומוליכים. 00.00

)כבלים מסוג   XLPEמעלות  80כל הכבלים יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד 

N2XY)  ובעל הגנתUV. 

את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי   בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט

 ובכניסה ללוחות חשמל בשילוט בר קימה )כלול במחיר(

 השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו.

 –באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד 

 הרזרבהקודות רזרוות הכבלים תשולם רק במידה ואורך הכבלים הינו למדידה )בנ

 כלולה במחירי היחידה(.

 

עם מעטה כבא מאליו נטול   NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

 .E80FE010הלוגן לפי תקן 

 

 הארקות. 00.10
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 תקנות. 01.00.00

כל הארקות יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן 

 הארקות יסוד .

 

 הארקת שירותים מתכתיים. .01.00.0

 הכוללות ציוד חשמלי וכו'. שטחלבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים ב על הקבלן

ותכלול שלה המחוזקת חשוף  35CUאלקטרודת הארקה או כבל הארקה תבוצע ע"י 
 לשירות המוארק ושילוט בר קיימא.

 הארקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה.

 

 פסי השואה 01.00.03

 ובאורך מטר וחצי לפחות. 50/5ס השואה מנחושת בחתך יש לבצע  פ

 כל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה בלוח.

עשויים  3/1מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך 

 פליז עם דיסקיות קפיציות ואומים.

לפס, כל שרות   ממספר השרתים המתכתיים המחוברים -.מספר הברגים יהיה גבוה ב

 יחובר לבורג נפרד.

 

 .וחות חשמל ל 00.11

באתר האינטרנט  01030לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוח אשר מופיע כבעל תקן  

 של מכון התקנים תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח.

 IECעל פי   100KA, קבלים, פיקוד ובקרה עד 100A-4000A לוחות חלוקה

61439. 

 

 

 

  .ת והנחיות כלליותהגדרו - 1פרק 
 

 אישור מכון התקנים, תקינה וסימון לוח בתו תקן  .0

יצרן מרכיב יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים, אשר הוסמך כמפעל ליצור לוחות 

 חשמל מתח נמוך.

 .-00038לוח החשמל צריך להיות מתוכנן ומורכב על פי התקן הישראלי החדש ת"י 

 . IEC61439-2והאירופאי 
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צריך להיות מסומן בתו תקן ישראלי באמצעות מדבקה מקורית של מכון לוח החשמל 

 התקנים.

 

.. ASSEMBLY SYSTEM- לוח שיטה 

סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי 
)מבנה לוח, פסי צבירה, מפסקים, חיווט וכו'(, אשר ניתנים להרכבה בתצורות הרכבה 

 דרישות המתכנן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי שונות בהתאם ל

 

 סדרת לוחות  שיטה, זרם מרבי נומינלי וזרם קצר מרבי  .3

 סדרת לוחות שיטה יכללו את כל סוגי ההתקנות הקיימות במתקן, כדלקמן:

 ;1s/4000A 100KAהעמדה על הרצפה לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

  250A 25KA/1sפסי צבירה וזרם קצר הוא תליה על הקיר לזרם מרבי של 

 

0. Original Manufacture –  יצרן מקור 

ארגון אשר ביצע פיתוח הנדסי ללוח שיטה וכמו כן, ביצע בדיקות במעבדה בלתי 

 . IECתלויה, המאושרת ע"י גוף בינלאומי של 

יצרן מקור תיעד באמצעות קטלוג יעודי את כל רכיבי הלוח לרבות: תוכניות, 

ים, הוראות הרכבה לכל הרכבת מפסק בלוח, הוראות והובלה, טבלאות סרטוט

 טמפרטורה ועוד. 

 יצרן מקור יכול להיות יצרן מקור וגם יצרן מרכיב. 

 

5. Assembly Manufacturer –  יצרן מרכיב 

ארגון אשר מבצע את התכנון וההרכבה של הלוח על פי דרישות המתכנן ובכפוף 

 להנחיות יצרן מקור. 

ור צריך להיות בעל תעודת הסמכה בתוקף מיצרן מקור וממכון התקנים יצרן מק

 הישראלי.

יצרן מרכיב חייב לקבל אישור יצרן מקור על כל שינוי בהרכבה או בסוג האביזר 

 המותקן בלוח.

 

0. Functional Unit (FU) –  יחידת הגנה ותפקוד 

בקטלוג. כן עליו כל אביזר הגנה או פיקוד המורכב בלוח צריך להיות בדוק ומקוטלג 

לכלול את רכיבי ההרכבה, לרבות המפסק וכן הנחיות חיווט לפס צבירה ולכבלי יציאה 
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 או תעלות פסי צבירה תקניים 

 

או  Schneider Electricמתוצרת  PRISMAהלוחות יהיו לוחות מודולארים כדוגמת  .0
 שווה ערך מאושר.

 

 תקנים. – 0פרק 

 IEC יו בדוקים ומאושרים באמצעות תעודה מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יה

certificate  

  1000Vדרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 0חלק  00038ת"י  .0

 1000Vדרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – .חלק  00038ת"י  ..

מותקנים דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך ה – 3חלק  00038ת"י  .3
 והמיועדים להפעלה ולשימוש בידי אנשים לא מיומנים

דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך להתקנה  - 0חלק  00038ת"י  .0
 באתרי בניה 

  buswayדרישות יעודיות למערכת סינוף תעלות פסי צבירה  - 0חלק  00038ת"י  .5

0. IEC 62208  – ה ופוליאסטר להתקנה תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסט
 פנימית וחיצונית 

0. IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני-  IK 

1. IEC 61921 – קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק 

8. IEC60831 –  כושר ריפוי עצמיself healing  1למתח עדKA AC   ( .+0)חלקים 

00. IEC60947–  ( 3/0/.ציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים ) חלקים 

00. IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    ( 0עד  .) חלקים 

0.. IEC 1643-11 –  תאימות בין רכיב מפסק הגנה לבין מגן נחשולי מתח בעת התרחשות
 זרם קצר 

 

 

 

 .קטלוג, תוכנה ותוכניות יצור של יצרן מקורי - 3פרק 

מתכוון לספק. הקטלוג  ברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט של המוצר שהוא .0
יכלול אינפורמציה טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות ההרכבה, חיווט, 
התאמה לתקנים, הוראות פסי צבירה, שיטות מידור, הוראות הובלה, הנחיות אחסנה, 

 טבלאות עליית טמפרטורה, הנחיות לתוספת ציוד בעתיד ועוד 

 ון מבנה לוח תקני ולחישוב טמפרטורה תוכניות מקוריות של יצרן המקור לתכנ ..

 תוכניות יצור אוטוקאד מקוריות של יצרן המקור לכיפוף וחירור נחושת  .3

 .הוראות הרכבה לכל רכיב המורכב בלוח .0
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 .הגשת תוכניות לאישור - 0פרק 

 בעת הגשת תוכניות לאישור יצרן מרכיב יש להציג את המסמכים הבאים :

מקורית של יצרן המקור כדי להוכיח שהתכנון נעשה תכנון מבנה לוח באמצעות תוכנה  .0
  .בהתאם להנחיות יצרן המקור

חישובי טמפרטורה באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור. יצרן המרכיב יציג  ..
 .חישובי טמפרטורה הכוללים את זרם ההעמסה המרבי בכל מפסק

ל הלוח קטלוג יצרן מקור הכולל תצלום פרט חיבור שהוא תואם לפרט החיבור ש .3
 .המוגש לאישור

   .תוכניות כיפוף וחירור פסי צבירה של יצרן המקור .0

 .טבלת שטחי חתך לחיווט המפסקים .5

 .דוח ביצוע בדיקות שיגרה כנדרש בתקן  .0

 .הנחיות הובלה ואחסנה  .0

 .טבלאות מומנטים לסגירת ברגים  .1

 מידות הלוחות והתאמתם לשטח באחריות קבלן החשמל, בכפוף לקטלוג יצרן מקורי .8
 .והתקן

 . AS MADEתוכניות סופיות  .00

 .זרם העמסה המרבי  - INCקווית הכוללת נתון -תוכנית חד .00

 .נתונים חשמליים כלליים ..0

,  כולל הנחיות לקבלן כיצד לשמור על האוורור בעת התקנת IPדרגת אטימות לוח  .03
 .מבנה לוח בשטח

 

  .ל הקירמבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות להעמדה על הרצפה ותלייה ע - 0פרק 

רציפות ארקה חייבת להיות בהתאם להנחיות יצרן מקור כפי שנבדק ואושר במעבדה 

 .חיצונית. זאת כדי לשמור ולהגן על אנשים ורכוש בעת התרחשות זרם קצר

 

  00038ות"י   IEC61439-2לתקן  certificateלמסד הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .0

 Prismaכדוגמת  0000A – ICW 100KAמבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  ..

P 

כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה,  .3
 כיסויים ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה

 מבנה הלוח וכל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני קורוזיה ומאורקים ביניהם  .0

ודלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת  כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים .5
 דינמיים הנוצרים בזמן התרחשות זרם קצר-לעמוד בפני כוחות אלקטרו
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מבנה לוח השיטה יהיה בעל פנלים פריקים כברירת מחדל, גם אם יש דלת, זאת כדי  .0
להגן מפני פגיעה מקרית באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, כדי לספק הגנה 

 חשמלית בפני קשת

 הפנלים יהיו מקוריים וניתנים להסרה ע"י מברג בלבד כנדרש בתקן   .0

  0000Aלוח השיטה יהיה מודולארי ויאפשר לבצע את כל סוגי ההרכבות עד לזרם של  .1

נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן  .8
 פתיחה לפתיחה מהירה   

 ת חלקות או שקופות בעלות זכוכית מחוסמת הדלתות יהיו דלתות ממתכ .00

 

 מבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות חשמל לתלייה על הקיר    0.1

  00038.ות"י  IEC61439-2לתקן  certificateלמבנה הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .0

 .Prisma Gכדוגמת  ICW25KAו  A 030מבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  ..

ים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כל חלקי המתכת המורכב .3
 .כיסויים ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה

מבנה לוח השיטה יהיה עם פנלים פריקים כברירת מחדל גם עם יש דלת, זאת כדי  .0
להישמר מפני נגיעה מקרית באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, הגנה בפני 

 .יתקשת חשמל

נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן  .5
 .פתיחה לפתיחה מהירה

הדלתות יהיו שקופות כברירת מחדל כדי שיהיה אפשר לראות דרכן, ללא צורך  .0
 .בפתיחת הדלת ע"י אנשים לא מורשים 

לגודל  ישנן מספר אפשרויות הרכבה: אחד ליד השני או אחד מעל השני, בהתאם .0
 הנישה 

מ"מ בלבד ומיועד להתקנה  005עבור לוחות משרדים או בתי ספר עומד הלוח צריך  .1
  .תחת הטיח

 .לכניסת כבלים מהצד  300קיימת אפשרות, לפי הצורך, להתקין תא רוחב  .8

 

, דרגת הגנה מפני IK -, דרגת הגנה בפני הלם מכני IP -דרגת אטימות  - 0פרק 

   .התחשמלות

 . IP55דרגת אטימות למבנה לוח שיטה תהיה  כברירת מחדל, .0

 תהיה עם דלת או ללא דלת ועם פנלים   IP55דרגת אטימות  ..

 .IK10למבנה לוח שיטה תהיה  IKכברירת מחדל, דרגת הגנה  .3

דרגת הגנה מפני התחשמלות העלולה להיגרם מנגיעה מקרית בחלקים "חיים" תהיה  .0

 .ים מקוריים. יצרן מרכיב חייב להשתמש בכיסויIPXXBמדרגה 

כברירת מחדל, הגנה מפני התחשמלות ונגיעה מקרית תהיה בעזרת התקנת פנלים  .5
 .פריקים באמצעות כלי עבודה בלבד
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ציוד ואביזרים יותקנו בלוח, כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה תוך שמירה על  .0
 הבטיחות 

 

יצפה או תליה להעמדה על הר IP55הגדרות והנחיות למבנה לוח שיטה בדרגת אטימות  0.1
 .על הקיר 

 
וכן  00038מבנה הלוח יהיה כחלק מלוח שיטה המאושר במכון התקנים ת"י  .0

IEC61439. 

 .יהיו עם פס אטימה מיוחד המותקן במפעל הייצור IP55דלתות בדרגת אטימות  ..

 . IK10דרגת הגנה בפני הלם מכני תהיה  .3

מתחת ממסרים או  מבנה הלוח יהיה עם פנלים פריקים או שקופים במידה וקיימים .0
 .מגענים וכדומה 

הדלתות יהיו דלתות שקופות כדי שיהיה אפשר לראות דרכן את הציוד ללא צורך  .5
 .בפתיחת הדלת 

מבנה הלוח להעמדה על הריצפה יסופק עם ריצפה ויכלול פס אטם לכניסת כבלים  .0
 .מהחלק התחתון 

י יצרן מקור וזה חל איסור לבצע קידוח במעטפת הלוח למעט התקן מיוחד המאושר ע" .0
 .חלק מלוח שיטה 

כל מנורות הסימון, רבי מודד בוררים וכדומה יותקנו על הפנלים הפנמיים על ציר  .1
  .פתיחה וחוט ארקה

עבור כניסת כבלים יצרן המרכיב יבצע הרכבת אנטיגרונים או פלנ"ג בהתאם לכמות  .8
  .הכבלים והנחיות יצרן המקור

 

 . התקנתם פסי צבירה, מבודדים ואופן - 0פרק 

 .ומוגדרים בקטלוג יצרן מקור IEC61439-2פסי צבירה צריכים להיות בעלי תקן  .0

פס צבירה צריך לאפשר חיבור ופירוק מחברים מחזית הלוח וללא צורך בפעולת  ..
 .קידוח

בשל ריבוי חיבורים, פס הצבירה הצורתי צריך לעמוד בטמפרטורה גבוהה באמצעות  .3
    .צלעות ותעלות קירור

ה ומבודדים בלוחות ראשיים צריכים להיות מותאמים לזרם קצר המחושב פס צביר .0

  ICW=ICU.  -ולמשך פרק זמן של אחת שנייה  ICUבלוח 

בלוח שיטה אחד צריכים להיות שני סוגי פסי צבירה: פס ראשי ופס חלוקה לצורך  .5
  .הזנה מפסקי יציאה

לדרישות המתכנן  פס צבירה ראשי יותקן בחלק העליון או התחתון של הלוח בהתאם .0
  .ובכפוף לתוכניות והנחיות מתוך קטלוג יצרן המקור

  .פס צבירה לחלוקה יותקן בצד הלוח כדי לאפשר הזנה לשתי תאים .0

לפסי צבירה ראשי ולפסי חלוקה חייבת להיות נגישות ישירה מחזית הלוח לצורך  .1
ופתית, גרפית תק-פעולות תחזוקה, הוספה או החסרה וכמו כן, לצורך בדיקה תרמו
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כפי שנדרש על פי התקן )לא תאושר התקנת פסי צבירה מאחורי מפסקים, למעט 
 .ללוחות לתליה על הקיר(

מספר המבודדים של פסי צבירה יוגדרו בקטלוג יצרן המקור בהתאם לזרם הקצר  .8
 .הצפוי ויש להגדיר נתון בתוכניות לאישור 

כחלק מלוח השיטה  הברגים והאומים לחיבור מחברים לפס צבירה יהיו מקוריים .00
וסגירתם תעשה באמצעות מפתח מומנטים במידת הכוח הנדרשת על פי הנחיות 

 .הרכבה של יצרן המקור

 . 2B כברירת מחדל, דרגת המידור של פסי צבירה תהיה מסוג .00

כיסוי מקורי צריך להיות לכל פסי צבירה בלוח שיטה הכולל פתחי אוורור והגנה מפני   ..0
 .ו באמצעות כלי עבודה בלבד, כנדרש בתקן נגיעה מקרית וניתן להסיר

צריך להיות מכל הצדדים, כגון : בחזית, בצד   2Bכנדרש בתקן, מידור פסי צבירה  .03
 התחתון, העליון והאחורי 

 .שטח החתך לפס צבירה ראשי יהיה בהתאם לזרם הנומינלי של המפסק הראשי  .00

מוזנים ממנו כפול שטח החתך של פסי צבירה לחלוקה יהיו על פי סכום המפסקים ה .05

 . DFמקדם העמסה 

הפאזות עם אפס  3להקטנת שדות אלקטרומגנטיים נדרש להתקין פסי צבירה של  .00
   .באותו מבודד 

 

הגדרות כלליות למכלול הרכבה וחיווט לאביזר  -  unctional UnitF -FU - 0פרק 

 .הגנה או פיקוד בלוח שיטה

לכן,  יות הקיימות הן רבות ומגוונות. כללי: פרק זה מורכב מאוד מאחר ומגוון האפשרו
יצרן מרכיב חייב לבצע את הרכבתם בהתאם לקטלוג יצרן מקור. במידה ולא קיים פרט 

 חיבור זה חייב היצרן המרכיב לקבל מיצרן המקור אישור בכתב לביצוע.

 

כברירת מחדל, כל המפסקים בלוח שיטה יותקנו בהתקנה אנכית ולא אופקית, למעט  .0
  .מהמתכנן באישור חריג

(  יהיו מודולארית וניתנות להחלפה מחזית הלוח. FUיחידות תפקוד המפסקים ) ..
 הגישה לכל הציוד תהיה רק מלפנים. 

מגשי התקנת ציוד )פלטות( יהיו מקוריים ויכללו אומים מסומררים כדי לאפשר  .3
 .התקנה ישירה מחזית הלוח וללא חשש שהאום יפול על חלקים "חיים"

סים מקוריים של לוח השיטה, כולל ברגים לחיזוק לגוף הלוח ולשמירת פסי דין יהיו פ .0
 .רצף ארקה 

ומעלה תעשה באמצעות פסי צבירה לקליטת  800A -כניסת כבלים למפסקים מ .5
  .כבלים

תעשה באמצעות לשות בתא חיבורים או ישירות  030 – 000כניסת כבלים למפסקים  .0
 .למפסק ע"י מחבר כפול

שה ישירות למפסקים ע"י מחבר מהיר או נעלי תע 50.עד  03כניסת כבלים למפסקים  .0
 .כבל תקניים
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  .כניסת כבלים למאזים תעשה דרך מהדקים לפס דין ולא ישירות .1

 

 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למפסק    Functional Unit  -MCCB - 11  פרק

 .250Aועד  63A -יצוק מ

 התקנת המפסקים תהיה אנכית בלבד  .0

 היו מותקנים בחזית הלוח. לא תאושר התקנה אחורית פסי צבירה י ..

 מפסקים ישירות וללא צורך בהוספת חיווט והרכבה  0פסי צבירה יזינו לפחות  .3

 פסי הצבירה יהיו עם כיסוי מאוורר ומוגנים מפני נגיעה מקרית  .0

יאפשר מקום שמור אמיתי לקליטת מפסקים עתידית ללא  FU MCCB 250המכלול  .5

  Schneider Electricתוצרת   Linergy FCט כדוגמת צורך בהוספת חיוו

 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למא"זים    Functional Unit  -MCB - 13פרק  

 .)מפסק אוטומטי זעיר(

 מא"זים  0. -פס דין יהיה מקורי כולל ברגים לשמירת רצף ארקה וכמו כן יתאים ל .0

על פס דין או מעל המא"זים  ההזנה למא"זים תעשה על ידי בלוק חיבור המורכב ..

  Linergy FMכדוגמת  )מסרק לא יאושר(,

מא"זים ישירות  0. -ויאפשר הזנה ל IPXXBבלוק החיבור יהיה עם מחבר מהיר והגנה  .3
 וללא צורך בחיווט ארוך ומורכב בתוך תעלות חיווט וכדומה 

הקצר בחירת מא"זים ובלוק החיבורים תעשה מתוך קטלוג יצרן מקור ובהתאם לזרם  .0
 והמפסק הראשי שמזין אותם 

החיווט יעשה באמצעות לולאות חיווט ולא בתעלות על מנת למנוע התחממות החוטים  .5
 ולאפשר קירור יעיל 

 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט הגנות    Functional Unit  -MCB+SPD - 10 פרק

 .מתחי יתר ומפסק הגנה 

יתר יעשה על פי אישור והנחיות יצרן  סוג הדגם, תוצרת  ואופן ההתקנה של מגן מתח .0
 מקורי

צריך לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת של מגן מתח יתר לבין המפסק המגן  ..
 עליו  

בחירת הגנה תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ וכן תאימות הגנה עורפית עם  .3
 המפסק שמגן עליו

 ד הלוח הקצר מבניהם חוט  ארקה יהיה קצר כמה שיותר ויחובר לפס ארקה או למס .0

יהיו קצרים מאוד כדי למנוע עליית  MCB+SPDחוט הפאזה והאפס המזינים את  .5
 מתח 
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 .  SPD-שטח חתך לגיד הארקה יהיה גדול יותר משטח החתך המזין את ה .0
 
 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט    Functional Unit  -Source Changeover- 10פרק 

 .למערכת החלפת הזנות

 ורת חיבור צריכה להיות מקוטלגת בקטלוג וכוללות הוראות הרכבה וחיווט כל תצ .0

 לצורך תחזוקה, הנישות למפסק והמונעים יהיו מהחזית  ..

חיבור "גשר" ביציאה ממפסק ח"ח גנרטור יעשה על ידי פרט תקני ומקוטלג. לא יאושר  .3
 פרט חיבור אחר

ה בלוח חשמל ומאושרת להתקנ IECמערכת הבקרה להחלפת הזנות צריכה להיות תקנית  .0
 על ידי יצרן המקור 

 rated impulse withstand voltage (Uimp=)מערכת הבקרה צריכה לעמוד בתקן  .5

of 8 kV IEC60947 -  

0. Overvoltage Category IV – 080V –  0עמידה במתח יתר בדרגה  

  IVEהחיגור החשמלי יעשה ביחידה נפרדת מבקר החלפה כדוגמת  .0

ח"ח וגנרטור צריכים להיות מחוגרים חשמלית ומכאנית ביניהם הגנות פיקוד מצד  .1
 ומורכבים ביחידה נפרדת מבקר החלפה 

 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט   Capacitor Bank Functional Unit  -  10פרק 

 .מכלול בנק קבלים

 מכלול הרכבה יעשה בהתאם להנחיות יצרן מקור  .0

 קבל, מגען, משנק, מפסק וחיווטהמכלול הבדוק יכלול אביזרים, כגון :  ..

 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה מהירה לצורך תחזוקה .3

  IEC61439-2 , IEC61921בנק הקבלים יבדק בזרם קצר כנדרש בתקן  .0

 בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים, כנדרש בקטלוג יצרן מקורי .5

  Prismaטה, כדוגמת בנק הקבלים יהיה כחלק מלוח שי .0

 

 .טמפרטורה סביבתית, תנאי התקנה - 10פרק 

 לוח החשמל יתוכנן להתקנה פנימית בחדר חשמל או בנישה בהתאם לגודל לוח השיטה  .0

  35ºCשעות צריכה להיות  0. -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל ..

 C˚40טמפרטורה מקסימאלית רגעית צריכה להיות ל  .3

  50%לחות יחסית צריכה להיות  .0

 

 .מרחקי זחילה, מרחקי בידוד ודרגת זיהום - 10פרק 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  126 ע

 

 

  IEC61439-1מרחקי זחילה ומרחקי בידוד אוויר יהיו בהתאם לדרישות התקן  .0

  IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  ..

   IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  .3

  3דרגת הזיהום בלוח תעשייתי ומבנים תהיה  .0

 1000Vמתח הבדדה צ"ל  .5

 נ"ז צריכים לעמוד בדרישות הנ"ל ציוד פיקוד, בקרה ומש .0

 

 .מקום שמור "רגיל" ו"אמיתי" %30  - 10פרק 

 מקום שמור המוגדר כדלקמן :  30%יצרן מרכיב צריך לתכנן את מבנה הלוח עם 

מקום שמור "אמיתי" הינו מקום שמור המוגדר למאזים או מפסקים בגדלים  0%. .0
ללא צורך בהוספת חיווט מאולתרת שונים, וכולל פסי צבירה וחיווט לקליטת המפסקים, 

. 

  .מקום שמור "רגיל" הינו מקום שמור לשימוש כללי ולא מוגדר 00% ..

יצרן מרכיב יתעד את שיטת ההרכבה. קטלוג היצרן יספק את הנחיות ההרכבה לאיש  .3
 .התחזוקה 

 .יצרן מרכיב יספק חישובי טמפרטורה, כולל המקום השמור העתידי  .0

השמור יעשה על פי הנחיות יצרן מקום ולא יאפשר לקבלן יצרן מרכיב יוודא שהמקום  .5
 .לבצע אלתור מקומי

 

 .דרגת מידור ומקדם העמסה  -  00פרק 

ובקטלוג יצרן מקור יכלול את הכיסויים   4bמבנה לוח שיטה יתאים לדרגת מידור עד

 והמידורים המקוריים לצורך ביצוע

כולל מידור והגנה מפני נגיעה  . זה 2bכברירת מחדל, דרגת המידור בלוח שיטה תהיה  .0
 .והמשני  מקרית של פס הצבירה הראשי

תהיה לפי דרישה במתקנים חיוניים, כגון: בתי חולים, מתקנים צבאים  0 -ו 3דרגת מידור  ..
 .וכדומה 

 , כדלקמן :IEC61439מקדם העמסה בלוח צריך להיות בהתאם לטבלה בתקן   .3

  0.8יהיה  DFדם אז מק 3 – .במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .0

 0.1יהיה  DFאז מקדם    5 - 0במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .5

 0.0יהיה  DFאז מקדם  8 – 0במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .0

 .0.0יהיה  DFאז מקדם  00במידה וכמות המפסקים בתא הינה מעל  .0

 

  . 3P+LINKהקטנת שדות אלקטרומגנטיים - 01פרק 

מבנה לוח שיטה כך שכל המפסקים, לרבות מפסק ראשי  על היצרן המרכיב לבצע תכנון
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התקנה זו  מקטינה את השדות , LINK –ומפסקי יציאה, יהיו עם קוטב רביעי לא מוגן 

האלקטרומגנטיים ואת הקרינה הסביבתית וכמו כן, מפחיתה את התחממות דפנות לוח 

 .החשמל

רי ובדוקים לפי התקן הקוטב הרביעי ואופן התקנתו יהיו מקוטלגים בקטלוג יצרן מקו .0

IEC61439-2  

יהיה מוגן מפני נגיעה מקרית ויתאים למפסק בגודל הפיזי ולכושר  LINKהקוטב הרביעי  ..
 ההולכה 

לצורך הגנה בפני התחשמלות  LINKבמידת הצורך, ניתן יהיה לנתק את הקוטב הרביעי  .3
 מזרם חוזר 

תקן ביחד עם פסי על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יו .0
 הפאזות בחזית הכיוון ממנו ניגשים לטפל בפסים

 .הובלה והתקנה בשטח – 00פרק 

יצרן המרכיב חייב לספק הוראות הובלה, הרמה והתקנת הלוח בשטח בהתאם להנחיות  .0
 יצרן מקורי 

 יצרן המרכיב יספק הוראות אחסנה ותנאי סביבת עבודה שעל הלוח שיטה לעמוד בהן  ..

מ"מ, המאפשר שינוע על  05או  50חייב להתקין בלוח השיטה סוקל בגובה יצרן המרכיב  .3
 גבי צינורות קשיחים 

במידה והלוח גדול ויש צורך לפרק אותו למספר חלקים אז יצרן המרכיב חייב לבצע את  .0
 ההרכבה בשטח 

 

 .תא כבלים ותוכנית כניסת כבלים  - 03פרק 

לדרגת המידור,  חיבורם למפסקים בהתאםיצרן מרכיב יתכנן את כניסת הכבלים ואת אופן 

 כדלקמן :

כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון של תא המפסקים או מהחלק  2Bבדרגת מידור  .0
 .העליון, בהתאם לתוכנית השטח

כניסת הכבלים תהיה אך ורק מתא כבלים המותקן בסמוך לתא  0ו  3בדרגת מידור  ..
  .מפסקים

ות המותקנות בתא כבלים ומהלשות למפסק הכבלים יחוברו ללש  B 3/4בדרגת מידור  .3
  .באמצעות  פס גמיש, בהתאם להנחיות יצרן מרכיב

הכבלים יחוברו ישירות למפסק באמצעות מחבר מהיר או נעל כבל  A 3/4בדרגת מידור  .0
 )מומלץ נעל כבל(

 הלשות והמחברים במפסק יתאימו לחיבור כבלים מנחושת ואלומיניום  .5

 ו כיסויי כבלים מקוריים כל המפסקים בלוח שיטה יכלל .0

יצרן מרכיב יבצע את הרכבת האנטיגרונים או הפלנ"ג בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת  .0
 בו
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 .שטח חתך של מוליך האפס ופס הארקה – 00פרק 

 שטח החתך של מוליך האפס יהיה זהה לשטח החתך של מוליך הפאזות 

 אזות ואפסהמבודד לפסי צבירה יתאים לארבעה מופעים הכוללים שלוש פ .0

אזי מוליך האפס יותקן בנפרד מהפאזות  3Pמאחר ומספר הקטבים של המפסקים הוא  ..
 בחלק התחתון או העליון

שטח  פס הארקה יהיה בהתאם להנחיות יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר הצפוי בלוח  .3

  ICUהחשמל 

פס הארקה יותקן ישירות במסד הלוח בהתאם להנחיות יצרן מקור כדי לשמור על  .0
 יפות ארקה  רצ

 

 .בדיקות שיגרה – 00פרק 

בהתאם לתקן יצרן מרכיב יבצע בדיקות שיגרה ויגיש את הדוח כנספח בעת מסירת הלוח ללקוח 

 הסופי 

למעטפת הלקוח והפנלים כך שלא יהיה ניתן לבצע חדירה של כלי בין  IPדרגת הגנה  .0
 הפתחים של המפסקים

 ם וכיסויים על כל החלקים ה"חיים"הגנה בפני התחשמלות כדי לוודא שקיימים פנלי ..

 0למשך  500V.בהתאם למתח הבדיקה הנדרש למשך    dielectric testבדיקת הבדדה  .3
 שנייה  

  500V -בעזרת מכשיר רמת בידוד ל  insulation testבדיקת בידוד  .0

 רציפות ארקה בכל החלקים המתכתיים .5

 

 .IEC61921-IEC 61439/2קבלים על פי   לוחות

 

 .ללי כ - 1פרק 

  0על לוח הקבלים להיות תקני וזהה בדרישותיו ללוחות חלוקה כמפורט בחלק  .0

 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה לצורכי תחזוקה ..

 IEC61439-2בנק הקבלים יבדק במעבדה בלתי תלויה עם תעודה מאושרת כנדרש בתקן  .3

,IEC61921  

 קבל, מגען, משנק, מפסק וחיווטבדיקת המעבדה תכלול בנק קבלים, כגון:  .0

  IK10החוזק המכאני של הלוח יהיה בדרגת  .5

 בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים כנדרש בקטלוג יצרן מקורי  .0

 Schneider Electricתוצרת    Varsetלוח הקבלים יהיה כדוגמת לוח  .0

 

  .הגדרות לקבלי הספק - 0פרק 
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, בעלי כושר ריפוי IEC60831וקים ומאושרים בתקן בד Heavy dutyקבלי הספק צ"ל  .0

 VarplusCanכדוגמת:   0000Vלזרם חילופין עד  self healingעצמי 

 הקבלים יהיו בעלי הפסדי אנרגיה נמוכים  ..

הקבל יכלול הגנה כפולה כדי למנוע שריפה בלוח, הכוללת נגדי פריקה והתקן לחץ המנתק  .3
 ת כשל פנימי את מתח האספקה בעת עליית המתח וכן בע

 המופעים  3המכלול ינתק את  .0

  PCB  - polychlorinated biphenols-אין להשתמש בשמן כאמצעי לספגת הקבל  .5

 לרבות נגדי פריקה  KVARוואט/ 0.5הפסדי הקבל לא יעלו על  .0

   440Vהקבל יעמוד במתח עבודה של  .0

 

 .עמידות הקבל בדרגות זיהום הרמוניות  - 3פרק 

 ריך לעמוד ברמת זיהום הרמוניות שבמתקן ולמנוע התגברות התדרתכנון תא הקבלים צ

מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים   400Vבמתח רשת   400/415Vקבל במתח  .0
  .מהספק השנאי 05% -יהיו קטנים או שווים ל שמייצרים הרמוניות

מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים   400Vבמתח רשת   440V קבל במתח ..
 .מהספק השנאי 05%  - 5%.יהיו בתחום שבין   צרים הרמוניותשמיי

מיועד  400Vבמתח רשת  Hz 190/215, 135בתדר  DRעם משנק 480V קבל במתח  .3
 5%. - 50%לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים שמייצרים הרמוניות יהיו בתחום שבין 

 .מהספק השנאי 

 . Detuned Reactors –DRהגדרות למשנקים 

  IEC60076-6הגבלת הרמוניות יעמדו בתקן המשנקים ל .0

 המשנק יהיה ליבת ברזל תלת מופעי עם ליפופי נחושת או אלומיניום  ..

 המשנק יצויד עם התקן הגנה אשר ישמש לניתוק במצבים של עומס יתר  .3

 להלן הגדרות חשמליות:  .0

 Tolerance : +/- 5 % 

 Tolerance between phase : Lmax/Lmin < 1.07 

 Tuning order : 2,7 (relative impedance : 13,7%); 3,8 ; 4,3 ( relative 

impedance : 5.4 % ) 

 Permissible overload fundamental current: 1.1 time the nominal 

current (I1). 

 Insulation level : 1.1 kV according to IEC 76 

 Test voltage ( coil to core ) : 3,3 kV 1 minute 

 Distance between terminals and earth : 20 mm 

 

 .מגענים לקבלים - 0פרק 
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  IEC60947-4המגענים יהיו מדגם יעודי לניתוק וחיבור הקבלים ויעמדו בתקן  .0

ונגדי ריסון לצורך ביצוע מקדים לפני   early makeהמגענים יהיו בעלי מגעים מקדימים  ..
 המגעים הראשיים לשם פריקת הקבל בצורה מהירה ועילה

ור נגדי ריסון המנחית את זרמי התנעה של המגענים יהיו בעלי מגעי עזר מקדים לחיב .3

 8Xinהקבל ל 

 המגענים יבחרו על פי טבלאות תאימות מקטלוג היצרן .0

   Schneider Electricמתוצרת  LC1DKהמגענים יהיו כדוגמת  .5

 

 .בקר כבלים – 0פרק 

דרגות ויכלול: צג בקרה, מגע התראה, חיישן  .0או  0בקר הקבלים יאפשר בקרה על  .0
 טמפרטורה 

 ומאושר להתקנה בלוח חשמל   IECקר צריך להיות תקני לפי הב ..

 בקר הקבלים יכלול חיישן טמפרטורה, הכולל מגע יבש להפעלת המאווררים בלוח  .3

 בקר הקבלים יכלול הגנה על הקבלים כתוצאה מרמת הרמוניות גבוה  .0

 cos Φולא  PFכיול הבקר יעשה עלפי  .5

וניתוק בנק הקבלים לפי ההספק הנדרש בקר הקבלים יאפשר תכנות "חכם" ויבצע חיבור  .0
 לביקוש שיא 

 הבקר יכלול התראות כגון ירידה בקיבוליות בנק הקבלים וזרם יתר בקבל  .0

  אופציה לבקר הקבלים עם יציאת תקשורת וחיבור לבקרת מבנה  .1

הבקר יספק מידע על כופל ההספק, דרגות מחוברות, זרם אקטיבי וראקטיבי, עיוות  .8
ח, מתח, טמפרטורה, הספקים וספקטרום הרמוני של מתח הרמוניות בזרם ובמת

(3,5,0,00,03 ) 
 
 
 

 IEC-2-4ממתכת או פוליאסטר להתקנה חיצונית  על פי     250A 10KA ארונות חשמל

61439. 

 

 .הגדרות כלליות – 1פרק 

  10KA RMSההגדרות להלן חלות אך ורק על ארונות החשמל שהזרם הקצר הינו עד .0

  250Aומינלי של וכמו כן, עד זרם נ

ההגדרות הנ"ל חלות על ארונות חשמל, אוטומציה ובקרה העשויים ממתכת או  ..
 פוליאסטר להתקנה חיצונית  או פנימית 

מבנה הלוחות ממתכת או פוליאסטר יעמוד בדרישות התקן, והם יהיו בעלי תעודה אשר  .3

יק תעודת ואשר בסמכותו להנפ  Bureau Veritasהונפקה מגוף רשמי ומוכר, כדוגמת 

IEC  רשמית-  certificate IEC62208  
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יצרן מרכיב יתכנן וירכיב את לוח וציוד המיתוג על פי הנחיות קטלוג יצרן מקור הכולל  .0
 את המבנה, פסי הצבירה ואבזרים וכדומה, כדי להבטיח מקסימום התאמה לתקן 

וגמת מבנה הלוחות ממתכת יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כד .5

SPACIAL   

מבנה הלוחות מפוליאסטר יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת  .0

THALASSA  

ארונות נירוסטה יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  .0

SPACIAL SFX   

גמת יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדו 08ארונות '' .1

SPACIAL 19'' 

 מבנה לוחות הפוליאסטר יהיה מאושר על ידי חברת חשמל  .8

יצרן מרכיב יספק תיק מוצר עם כל דוחות החישובים ותוכניות לאישור מתכנן בעת  .00
 אספקת הלוח 

יצרן המרכיב יהיה יצרן לוחות כללי אשר מייצר לוחות המתאימים לתקן ופטורים  .00
  00038-0של ת"י  00.00עיף מביצוע בדיקות עמידה בזרם קצר לפי ס

 יצרן מרכיב כללי יציג אישור יצרן מקור בתוקף וכן אישור מכון התקנים  ..0

 יצרן מרכיב כללי יספק הצהרת יצרן המעידה כי תכנן והרכיב את הלוחות בהתאם לתקן  .03

  .להתקנה חיצונית תעשה לארונות מתכת ופוליאסטר UVבדיקת  קרני  .00

 

 .לסדרת בדיקות IEC62208נתוני דרישות התקן   - 0פרק 

 הבדיקות כנדרש בתקן, כדלקמן : 03 -כדי לעמוד בדרישות התקן ארון החשמל יעמוד בהצלחה ב

 .סימון .0

 .עומסים סטטיים  ..

 .הרמה  .3

 .עומסים משקליים  .0

 . IKדרגת הגנה בפני הלם מכני  .5

 . IPדרגת אטימות  .0

 .חוזק דיאלקטרי .0

 .עמידה תרמית   .1

 .עמידות בחום באמצעות חוט להט .8

 .עמידות בחום ואש ישירה .00

 .רציפות מעגל ארקה להגנה .00

 .עמידות לתנאי מזג אוויר ..0

 .עמידות בפני קורוזיה .03

 

  .תאימות לתקנים לארונות מתכת ולפוליאסטר -  3פרק 

0. IEC62208 –  מארזים ריקים ללוחות מיתוג ובקרה 
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.. IEC62208-9.12/ 9.13 –  בדיקתUV  להתקנה חיצונית ועמידה בפני קורוזיה 

3. IEC60529 –  דרגת הגנהIP  המסופקת למארז 

0. IEC62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכני– Ik 

5. IEC61439-1 –  מכלול ציוד מיתוג ובקרה לאחר בדיקות מעבדה 

0. IEC60695-2-1 –  בדיקות עמידות באש וכיבוי עצמי לארונות פוליאסטר באמצעות

Glow wireמעלות  800ש עד : עמידות והתנגדות מרבית לטמפרטורות גבוהות ובא 

0. IEC60695-10-2 –  בארונות פוליאסטר, בדיקת עמידות בפני חום גבוה ולחץball 

pressure test מעלות  050. התוצאה היא שהארון לא מתרכך בחום גבוה מעל 

1. ISO14001/9001 - אתרי הייצור יהיו בלתי מזהמים ובעלי תעודת תאימות לתקן 

8. ECO-Ddesign – ון יעשה בשיטה אקולוגית והחומרים יהיו נטולי פיתוח הארונות והתכנ
 הלוגן

00. REACH/ROSH – תהליך צביעת הארונות יבוצע בהתאם לחקיקת התקנים  

 

 .הנחיות תכנון ארון חשמל ממתכת ופוליאסטר -  0פרק  

  250A X 80% = 200Aהמותר בלוח יחושב לפי    INC הזרם המרבי .0

 10KA RMS המותר בלוח יחושב לפי IKהזרם הקצר המרבי  ..

פסי צבירה יבחרו מיתוך קטלוג יצרן המקור, כולל כל המתאמים לחיבור פסקים  .3

 Linergy BZומתנעים, כדוגמת 

סידור הציוד על גבי פלטה יעשה בצורה מרווחת ונוחה לתחזוקה,  כולל תעלות חיווט,  .0
 מהדקים וכדומה 

 מהשטח עבור מפסקי יציאה, מהדקים ופסי צבירה 30%יש ליעד  .5

בהתנעה ישירה יצרן המרכיב יבחר במתנע  FU Motorהמכלול להפעלת מנוע עבור  .0
משולב ישיר לקו, כולל את כל המחברים המקוריים על מנת להבטיח עמידה בתקן, 

    GV2כדוגמת 

בהתנעת כוכב משולש יצרן המרכיב יבחר מספק  FU Motorעבור המכלול להפעלת  מנוע  .0

וכן את כל המחברים המקוריים  O.L-ו אחד את כל הציוד, הכולל: מתנע, מגען
המאפשרים לבצע גישור בין המגענים והזנה כפולה בהתאם לדרישות התקן כדוגמת 

    GV2 + LC + LRDסדרה 

החיבור למפסק הראשי יעשה ישירות למפסק באמצעות נעלי כבל או מחבר מהיר או  .1
 מכפל כפול במידת הצורך

תעשה ע"י סידור המוגדר על ידי יצרן  ההזנה בין המפסק הראשי לבין פסי הצבירה .8

 Hהמקור או על פי טבלה 

  IEC61439-1בתקן  Hהמוליכים לצורך חיווט בלוח יבחרו על פי טבלה  .00

יצרן מרכיב יבצע ויספק למתכנן חישובי התחממות באמצעות תוכנה מקורית של מבנה  .00
דוגמת פנימית או חיצונית כ הלוח המסופק ממתכת או פוליאסטר המיועדת להתקנה

Proclima 
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על פי חישובי ההתחממות היצרן מרכיב את הוונטות, פתח האוורור, התרמוסטטים  ..0
ויחידות הקירור מיצרן המקור של המבנה כדי להבטיח את דרגת האטימות המרבית 

 ועמידה בתקנים הרלוונטיים 

בלוח להתקנה חיצונית היצרן המרכיב לא יבצע שום חירור בדפנות בדלת השקופה אלה  .03
 ק על הדלת הפנימית ר

 

 .הגדרות יעודיות  -ארון חשמל ממתכת -  0פרק  

  .סדרת ארונות יכללו מגוון רחב של דגלים להתקנה על הרצפה ועל הקיר .0

מפולמר  RAL7035ציפוי הארון יעשה באמצעות אבקת אפוקסי במרקם טקסטורה  ..
 .בחום לעמידות ממושכת ואיתנה בפני קורוזיה 

 ר המסגרת כדי למנוע חיכוך ופגיעות במהלך ההתקנה כל הדפנות יהיו במישו .3

 במקומות מיוחדים ובעייתיים תתאפשר התקנת דלת בדופן השמאלי או הימיני של הארון  .0

במקרה של התקנה של שני ארונות או יותר יש להתקין את הדלתות באופן שניתן לפתוח  .5
 אותן ללא הפרעה מהארון הצמוד אליו 

ליאורטן מוקף. הפתיחה תהיה קדמית, המבנה הפנימי של דלת הארון תהיה עם אטם פו .0
 הדלת יאפשר התקנת אביזרים וציוד לדלת 

 הדלת השקופה עשויה מזכוכית מחוסמת עם ציפוי מיוחד למניעת נפילת שברי הזכוכית  .0

הדלת לארון להעמדה על הרצפה יסופק עם ידית פתיחה הניתנת לפתיחה באמצעות  .1
 כפול / מפתח רגיל / מפתח משולש / מפתח מרובע מפתח יעודי או באמצעות מוט 

  IK08ולדלת שקופה  IK10דרגת חוזק מכאני לדלת חלקה תהיה  .8

 תלוי בסוג המבנה  0.0/010ניתן יהיה לפתוח את הדלת בזוית  .00

 ניתן להחליף את כיוון הפתיחה מצד ימין לצד שמאל ולהיפך  .00

  Spacial CRN/S3Dגמת כדו IP66דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר תהיה  ..0

 Spacial SF/SMכדוגמת  IP55דרגת אטימות לארונות על הרצפה תהיה  .03

 ארון לתלייה על הקיר יהיה בנוי ומרותך כמקשה אחת בשיטת "מונובלוק"  .00

 .ארונות להעמדה על הרצפה יהיו בנויים בשיטה מודולארית או מונובלוק לפי בחירה .05

 

הגדרות  –על הקיר או על הרצפה )פילר( ארון חשמל מפוליאסטר לתלייה-  0פרק  

 יעודיות 

 סדרת הארונות יכללו דגמים להתקנה על הרצפה ולתליה על הקיר  .0

  Thalassa PLAסדרת הארונות להתקנה על הרצפה )פילר( יהיו כדוגמת  ..

 Thalassa PLMסדרת הארונות להתקנה על הקיר יהיו כדוגמת  .3

ך יצור מיוחד של יציקת לחץ בגוון ארון הפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית בתהלי .0

RAL7032  המיועד לשימוש פנים או חוץ 

  IP65דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר או העמדה על הרצפה תהיה  .5

  IP54 –דרגת האטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו  .0
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וגגון מעליו ובנוסף פתח  דרגת אטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג .0

  IP44 –כניסת כבלים בחלק התחתון 

בחירת סוג המבנה ודרגת האטימות תעשה על פי הצורך בצורת התקנה ואם כן, האם יש  .1
 צורך בפתח אוורור 

 פתיחת פתח וחירור בארון פוליאסטר יעשה על פי  הנחיות יצרן המקור  .8

 

 .ליאסטר אביזרים  להתקנה לארונות ממתכת או פו-  0פרק  

 כל האביזרים יהיו מקוריים וייבחרו מתוך קטלוג יצרן מקור  

 הארון יסופק עם פלטה ממתכת מקורית  .0

 הארון לתלייה על הקיר יסופק עם וו תליה  ..

 ארון מתכת על הרצפה יסופק עם סוקל המאפשר פירוק והכנסת מלגזה  .3

 קורדלת פנימית נוספת לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מ .0

 מודול פנלים נוסף לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור .5

 ונטות ופתחי אוורור יהיו מתוך קטלוג יצרן מקור  .0

לכניסת כבלים או  800לארונות פוליאסטר להתקנה על הרצפה )פילר( יסופק סוקל גובה  .0
 סוקר אחר מתוך קטלוג יצרן מקור 

 
 

 

 .1000Vל עד ציוד מיתוג, הגנה, ובקרה בלוחות חשמ

 

 .כללי  - 1פרק 

יצרן מרכיב יבחר ציוד מיתוג והגנה אך ורק מתוך קטלוג יצרן מקור על מנת לוודא שאכן  .0
 .00038שהוא עבר את כל בדיקות הדגם הנדרשים בתקן ת"י 

יצרן מרכיב ישמור על תאימות הגנה עורפית בין כל סוגי הציוד, לרבות מא"זים,  ..
   .ם, מגני מתח יתר, מגענים ווסתי מתח ותדרמפסקים, מנתקים בעומס, פחתי

יצרן מרכיב ישמור על אחידות הציוד מספק אחד כדי להבטיח תאימות אלקטרומגנטית   .3

Coordination. 

 .כל המפסקים צריכים להיות מוגנים עם כיסוי מקורי כדי למנוע נגיעה מקרית .0

מנתק בהתאם לטבלת של המפסק או ה INC -יצרן מרכיב יציין בתוכנית חד קווית את ה .5

  . IP55מעלות צלסיוס ודרגת אטימות  55  הטמפרטורה של היצרן המקורי עד

, מתח בידוד ) 080(  Ue, מתח עבודה ) 000(  Vמתח נומינלי )  : נתוני מתח בלוח  .0

Ui  )0000. 

 .בלוח הראשי המפסק הראשי צריך להיות מפסק מסוג מפסק אוויר נשלף  .0

 .Category B MCCBיהיו מסוג   0.50Aועד  100-מ בלוח הראשי מפסקי היציאה  .1
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מסוג מגביל זרם קצר אנרגטי דגם  MCCBיהיו  030Aבלוח הראשי מפסקי היציאה  עד  .8

Category A   5וזמן ניתוק עדms   לא יאושר מפסקי יצוקים מגבילי זרם קצר עם קבוע(
 .זמן(

 

מגביל זרם קצר  הגדרות כלליות למפסק – MCCB 100A-630Aמפסק יצוק  - 0 פרק

 .מסוג אנרגטי

 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .0

 000-לצורך אפשרות החלפה ללא צורך בשינויים, מידות המפסקים צריכות להיות זהות מ ..

  030Aועד  000-ו מ 50A.עד 

 10ms-המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "אנרגטי" ועליו לבצע ניתוק המעגל פחות  מ .3
 בהתאם לכושר ניתוק

   310/005Vלפי מתח  Uיבחר  ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .0

5. ICS=100%ICU מחזורים מלאים של זרם קצר   3 -וב . -יכולת המפסק לנתק ולהגן  ב
 מלא וללא חשש להפחתה  

מתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי זחילה בהתאם להתקנה  .0

 Ue-690V, Uimp-8KV,Ui-800V, Pollution degree - 3 בלוח ראשי כגון: 

המפסק צריך להיות עם בידוד כפול ולאפשר התקנה צמודה של מפסקים ללא חשש  .0
 להשפעת חום 

המפסק יכלול שני מנגנוני ניתוק: האחד להגנה בפני זרם יתר וקצר נמוכים והשני לזרמי  .1
 קצר גבוהים מאוד   

 . IEC60664-1בהתאם לתקן  CLASS 2ד  המפסק צריך להיות עם דרגת בידו .8

 

00. IEC6100 –   המפסק עומד בדרישות התקןEMC  לרבות יחידת הגנה אלקטרונית 

 הפעלת המפסק הסטנדרטית תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לידית סיבובית  .00

  A 030עד  000-ומ 50A.עד  000A -לצורך תחזוקה נוחה ושוטפת גודל המפסק יהיה זהה מ ..0

  030Aסללי הפסקה צריכים להיות מתאימים לכל מפסקים עד מגעי עזר ו .03

 Schneider Electricתוצרת    Compact NSX/CVSהמפסקים כדוגמת  .00

 

 .הגדרות כלליות ליחידת הגנה – 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  - 0.1פרק 

יחידת ההגנה צ"ל בת החלפה ע"י איש תחזוקה. זאת כדי לבצע שדרוג והתאמה סופית  .0
כן או התחברות למערכת בקרה, כגון: יציאת תקשורת, מדידות זרמים, לסוג הצר

 .מתחים, אנרגיה והרמוניות, התנעת מנועים, הזנה מגנרטור, הגנה על כבלים ארוכים ועוד

יחידת הגנה מכל סוג  צ"ל עם כיסוי שקוף על הכיול, המאפשר סגירה עם חוט שזור  ..
 .ופלומבה  כדי למנוע גישה לאנשים לא מורשים

 IEC60947-2 Appendix Fיחידת הגנה מסוג אלקטרוני צריכה לעמוד בדרישות התקן  .3

 .125ºCולעמוד בטמפ' עד  RMS EMCכגון מדידת זרם
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ההגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג תרמי מגנטי עם אופציה  50.ועד  000-למפסקים מ .0
  .לאלקטרוני

 .לבדההגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג אלקטרוני ב A 030ו  000למפסקים  .5

יחידת הגנה אלקטרונית תכלול סליל ניתוק ומשנ"ז מובנה כיחידה אחת, המאפשר  .0
  .החלפה מהירה

 .יחידת הגנה אלקטרונית תכלול זיכרון תרמי כדי להגן על הכבל במצב "חם" .0

יחידת ההגנה האלקטרונית תכלול מע' בקרה פנימית הבודקת את תקינותה באופן תמידי  .1

 .במפסק ו / או ביציאת תקשורת LEDת והדיווח יעשה באמצעות נורי

לחיווי מידע חיוני על רמת העמסה.  LEDיחידת הגנה אלקטרונית תכלול שתי נוריות  .8
מהצריכה  והשנייה תהבהב כשהיא מגיעה ל  80% -הראשונה תהבהב כשהיא מגיעה ל

  .מהצריכה שהמפסק מכויל אליו 005%

 

חידת הגנה מסוג תרמי מגנטי הגדרות לי MCCB 100A-630Aמפסק יצוק  - 0.0פרק 

 .ואלקטרוני סטנדרטי

תחום הכיול עבור יחידת הגנה מסוג תרמו מגנטי סטנדרטית צריך להיות תחום  50A.עד  .0

ב   5-10-ומתכונן מ  160Aותחום כיול מגנטי קבוע עד למפסק  0– 0.7תרמי מתכונן מ

 . TMD, כאשר ערך הדרגה והזרם מצוין בברור, כדוגמת  250Aלמפסק 

 

, LSIקיימת אפשרות, על פי דרישה, שהמפסק יהיה עם יחידה אלקטרונית מסוג  50A.עד  ..

 .Micrologic 2.2, כדוגמת 00עד  0.5-ומגנטי מ 0עד  0.0הכוללת תחום כיול תרמי 

 

תחום הכיול עבור יחידת הגנה אלקטרונית סטנדרטית תהיה מסוג  030-ו 000למפסקים  .3

LSI כדוגמת 00עד  0.5 -ומגנטי מ 0ד ע 0.0, כולל תחום כיול תרמי ,Micrologic 2.3. 

 

, כולל הגנה בפני זליגה לאדמה תהיה ניתנת להרכבה LSIGיחידת הגנה עם עקומת ניתוק  .0

 030Aקטבים  עד  0או  3במפסק 

 

 .הגדרות ליחידת הגנה מסוג אלקטרוני חכם MCCB 100A-630Aמפסק יצוק   0.3פרק 

 

 באמצעות  RS485להגנה גם מדידה ויציאת תקשורתיחידת הגנה חכמה תכלול בנוסף  .0

, אשר לא נכנסים Rogowskiכרטיס תקשורת, כולל משנ"ז מיוחדים למדידה מסוג 
 .לתחום הרוויה 

 ,Alarm,  setting מואר לתצוגת ערכים כגון:  LDCכולל  צג  ..

history,I,U,P,F,PF,E,THD . 
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וכדומה  KWHצורך חישוב מנייה מדידת שיא ביקוש לצריכה עם חלוק קבוע או משתנה ל .3
. 

 .כולל זיכרון פנימי לצורך אגירת נתונים, כגון התראות והיסטוריה עם תאריך ושעה .0

 
 .לצורך סלקטיביות לוגית ZSIכולל מהדקי חיבור   .5

  
יחידת ההגנה תכלול מהדקי חיבור למשנ"ז חיצוני לצורך מדידת מוליך האפס או לאפשר  .0

 .ללא LSIGהגנה 
    

 000% 50%בעה קטבים יחידת הגנה תכלול ניתוק והגנה לשטח מוליך האפס במפסק אר .0
.00% . 

 
 . Micrologic Eיחידת הגנה צריכה להיות כדוגמת  .1

 

 .ואביזרים Plug inמנועי הפעלה, התקן שליפה  0.0פרק 

 מנוע הפעלה חשמלי ניתן להרכבה בחזית המפסק וכולל ידית דריכה ולחצני הפעלה  .0

 יפעל באמצעות מתחי פיקוד או באמצעות תקשורת  מנוע הפעלה חשמלי ..

   A 030עד  000 -ו 50.מ"מ ועד 000יהיה זהה למפסק  plug inהתקן שליפה  .3

  A 030מגעי עזר ותקלה וסליל הפסקה יתאימו לכל המפסקים עד  .0

סליל הפסקה צ"ל עם מנגנון ניתוק המתח לאחר גמר העבודה כדי למנוע שריפת  .5
 הסליל

ב במפסק מגע עזר מתוכנת לפי דרישה, כגון: התראה על עומס יתר, ניתן יהיה להרכי .0
 התראה על זרם זליגה לאדמה ועוד 

 

 .רב מודד / צג למפסק ואביזרי תקשורת   -0.0פרק 

המיועד להתקנה על הפנל מאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש  92X92רב מודד / צג  .0
יחידת ההגנה, לרבות ערכי התחזוקה וכולל את כל החיוויים והמדידות של המפסק ו

 כיול עקומת ניתוק, רישום סיבת התקלה ותאריך 

יוזן ישירות מהמשנ"ז הקיימים בתוך המפסק באמצעות כבל  92X92רב מודד / צג  ..
 תקשורת מקורי, הכולל ארבעה גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת 

 24VDCיהיה ומתח הזנה  Rj45כדוגמת  plug & playהחיווט יעשה בשיטת  .3
 באמצעות ספק כוח מיוצב

 IFM  +CORDכולל אביזרי תקשורת ויהיה כדוגמת  92X92רב מודד / צג  צג  .0

+FDM121  תוצרתSchneider Electric 

כולל כבל תקשורות ומתאם   Modbusבפרוטוקול   RS485כרטיס תקשורת לרשת  .5

 Schneider Electricתוצרת   IFM+NSXcordלמפסק כדוגמת 
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 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן  250A-MCCB 63Aמפסק יצוק  - 5פרק 

 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .0

 100ms-המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "קבוע זמן" והוא ינתק את המפסק כ ..
 בהתאם לכושר הניתוק המוגדר במפסק 

פיים בשדה משני, לוחות המפסק הנ"ל מיועד להתקנה בלוחות משנה, לוחות סו .3
 קבלים, מנועים ועוד

   310/005Vיבחר לפי מתח   ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .0

5. ICS=75%ICU  יכולת המפסק לנתק ולהגן  בשניים ובשלושה  מחזורים מלאים של
 זרם קצר מלא וללא חשש להפחתה  

להתקנה מתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי זחילה בהתאם  .0

 Ue-690V , Uimp-6KV,Ui-550V , Pollution degree - 3בלוח ראשי, כגון:  

  TMAX T1או דגם Schneider Electricתוצרת  EasyPact המפסקים כדוגמת   .0

 ABBתוצרת  

 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן 126A-MCCB 63מפסק יצוק מודולארי   - 0פרק 

עם מא"זים ופחתים וללא צורך בביצוע  מספק יצוק מותאם להתקנה בלוח פנלים .0
 שינוי מכאני 

 – 5.ויכולת העמידה בזרם קצר של   IEC60947-2כושר הניתוק יבחר על פי התקן  ..
50 KA  

   O -ל 0והטוגל יהיה במצב של אמצע בין  TRIPבעת תקלה המפסק יקפוץ למפסק  .3

 ור פיקוד המפסק יכלול אפשרות להרכבת מגעי עזר וסלילי הפסקה וכן מגע לחיב .0

 למפסק ניתן להרכיב פחת מהצד המאפשר כיול ומגע יבש להתראה ותקלה .5

   Schneider  Electricתוצרת  NG125המפסק יהיה כדוגמת  .0

 

  .מפסק חצי אוטומטי זעיר: מא"ז - 0 פרק

  IEC60898ו  IEC60947-2המא"ז יבדק ויאושר לפי תקן  .0

ויתאים לזרם הצפוי על פסי   IEC60947-2כושר הניתוק של המא"ז יהיה על פי תקן  ..
 צבירה והגנה עורפית

 125Aהזרם המרבי למא"זים יהיה  .3

ומתח הבדדה של   6KVובעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות   .0

500V  

 & IEC60364-410לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2המא"ז בעל דרגת הגנה  .5

IEC61140-7.2.3/1.1  

  MCCBעם פחתים ומפסקים יצוקים   coordinationטבלאות תאימות  המא"ז יכלול .0

  Cעקומת הניתוק למא"ז תהיה ברירת מחדל  .0

 המא"ז יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד    .1

 למא"ז ניתן להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה  .8
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 למא"ז ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים  .00

 היה תפס לפס דין מהצד העליון ותחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים למא"ז י .00

 למא"ז ניתן יהיה להרכיב פחת משולב ..0

  Schneider Electricתוצרת   ICTI 9 /C120המא"ז יהיה כדוגמת  .03
 

 .רגיל או משולב להגנה על חיי אדם ורכוש מפני שריפות RCCBפחת  - 0פרק 

 שר ע"י מכון התקנים הישראלי,  ויאו00001-0IECהפחת יבדק עפ"י  .0

  6KVועליו להיות בעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות   ..

 500Vומתח הבדדה של 

 & IEC60364-410לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2הפחת בעל דרגת הגנה  .3

IEC61140-7.2.3/1.1  

 MCCBפסקים יצוקים עם מא"זים ומ  coordinationהפחת יכלול טבלאות תאימות  .0

בפסי הצבירה הפחת יהיה מסוג פחת משולב למא"ז או מפסק יצוק  10KAמעל ה  .5

MCCB  

ויתאם לזרם הצפוי על פסי   IEC60947-2כושר הניתוק של הפחת יהיה על פי תקן  .0
 צבירה והגנה עורפית

    Tהפחת יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד ולחצן בדיקה  .0

 יהיה להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה  לפחת ניתן .1

 לפחת  ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים .8

 לפחת יהיה תפס לפס דין מהצד העליון והתחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים .00

  30MA-רגישות וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית ישירה צ"ל  .00

  000MAוהגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית עקיפה צ"ל רגישות  וזיהוי זליגה  ..0

  MA  500 – 300רגישות וזיהוי זליגה על רכוש בפני שריפה צ"ל  .03

  AC- DCהכולל זליגה   TYPE Aהפחת יהיה מסוג  .00

הכולל פילטר הרמוניות  TYPE SIמחשבים וכדומה יש להתקין פחת מסוג  למעגלי  .05
 ונפילות שווא 

 . Schneider  Electricתוצרת  IIDהפחת יהיה כדוגמת  .00
 

 . SPD  -הגנות נחשולי מתח וברקים  - 0 פרק

התקנת הגנות תעשה בלוחות חשמל ראשיים, משניים וסופיים ותאפשר הגנה בפני  .0
פגיעות ברקים ישירים או עקיפים וכן נחשולי מתח הנובעים ממיתוגים בתוך המבנה 

 ומחוצה לו מח"ח 

הכוללת הגנה וניתוק על  TN-Sמותאם לשיטת ארקה ו  4Pוהמפסק צ"ל   SPD-דגם ה ..
 מוליך האפס 

 SPDיצרן מרכיב חייב לבחור מגן מתח יתר ומפסק הגנה בהתאם להנחיות יצרן הציוד  .3
 ויצרן מקור 
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 SPDל –למפסק  –מטר אורך מרבי שצריך להיות בין נקודת חיבור של פס צבירה  0.5 .0
 ולארקה   

 נתיך עם כושר ניתוק המתאים לפסי צבירה  ולא MCB/MCCBמפסק מגן יהיה מסוג  .5

מוגדר כרכיב כוח ודרכו עובר קצר מלא ולכן התקנתו חייבת להיות עלפי  SPD -ה .0
 הנחיות יצרן מקור בלבד   

וכן בתקן  IEC-61643-1נבדק ואושר בתקן הבינלאומי לאלקטרוטכניקה  SPD -ה .0
 13..ת"י   -הישראלי 

 עם מגע עזר   CLASS 1 & 2 מסוג  SPDבלוח ראשי יש להתקין דגם  .1

 עם מגע עזר   CLASS 2 מסוג   SPDבלוח משני יש להתקין דגם  .8

 עם מגע עזר   CALSS 2&3 מסוג  SPDבלוח סופי יש להתקין דגם   .00

 - CL 1 – 12.5/50KA , CL 2בלוח ראשי צריך להיות  SPDשל  UPכושר הפריקה  .00

50KA  כדוגמתIPRF1 12.5R  

ח ראשי הקיים במבנה בודד באזור בו הוא קיים צריך בלו SPDכושר הפריקה של  ..0

 IPRF1כדוגמת  CL 1 – 25/100KA , CL 2 - 40KAלהיות                                    

25R  

    IPRD40Rכדוגמת  CL 2 40KAבלוח משני צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .03

 IPRD8Rדוגמת כ CL 2&3 8KAבלוח סופי צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .00

  Schneider Electricיהיו כדוגמת תוצרת  SPDהגנות  .05

 

 .מגענים ומתנעים - 10 פרק

  00800-0IECהמגען יהיה בעל תעודה מאושרת לתקן  .0

ולכן סוג הדגם והתקנתו צריך   IEC61439המגען הינו אביזר כוח הנדרש בתקן  ..
 להיות 

 על פי אישור והנחיות יצרן מקור בלבד  .3

התנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן רכיבי מעגל ה .0
 לדרגת

ולזרם  IEC-947-4( בהתאם לתקן   Type 2 coordinationלפחות ) .תיאום מסוג  .5
 קצר מחושב המצוין בתוכניות

המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני. לכל מגען  .0
 .יהיו 

  NO+NCמגעי עזר    .0

 חיווט המגען והתנע ייעשה באמצעות אביזרים מקוריים  .1

 AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   .8

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית .00

 המגענים יבחרו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן  –מגענים לקבלים  .00

IEC70,831 ולפי 
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גודל  הקבל הממותג. המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה  ..0

 ,  כך שלא ידרש שימוש במשנקי קו 60In -המגבילים את הזרם בעת סגירה ל

 400V –פעולות ב 3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  .03

טבלאות התאמה של היצרן לפי המגענים יבחרו על פי  -מגענים להפעלת גופי תאורה  .00
 כמות הגופים 

 הגופים וסוג הנורה  .05

 

 סלקטיביות והגנה עורפית.

 

 .כללי – 1פרק 

אמינות וזמינות אספקת החשמל תלויה באופן ישיר בתכנון סלקטיביות בכל מערכת  .0
 לוחות החשמל במתקן

וחות חסכון כספי ויעילות המערכת תלויהים באופן ישיר בתכנון הגנה עורפית בכל ל ..
 החשמל 

 ראשי ומשני   -תכנון סלקטיביות צריך להיעשות כברירת מחדל בכול לוחות החשמל  .3

השיקול המנחה בעת תכנון סלקטיביות והגנה עורפית הוא הגנה על תשתיות החשמל,  .0
 כגון כבלים, פסי צבירה ולוחות חשמל 

ה לתכנן חוב UPS -בבתי חולים, מתקנים ביטחוניים ושדה חיוני המוזן מגנרטור ו .5
 סלקטיביות מלאה 

 הכיולים של המפסקים צריך להיעשות בהתאם לתכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .0

 בחירת הציוד תעשה על פי שיקולים של תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .0

 

 .הנחיות והגדרות תכנון סלקטיביות והגנה עורפית – 0ק פר

 וללא סלקטיביות  קיימות שלוש רמות סלקטיביות: מלאה, חלקית .0

רמת הסלקטיביות תקבע ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה כתלות בגודל  ..
 השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי  

 Totalבשדה חיוני המוזן מגנראטור רמת הסלקטיביות תהיה מלאה  .3

 על פי חוק בבתי חולים ובמתקנים רפואיים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה .0

 תקנים צבאיים וביטחוניים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה במ .5

בלוח ראשי ומשני יצרן מרכיב יתכנן סלקטיביות מלאה כברירת מחדל. במידה  .0
 והסלקטיביות חלקית או ללא סלקטיביות עליו לציין זאת בתוכנית

ראשי ומשני צריכה להיעשות על ידי חיווט יחידת  ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .0

  Schneider Electricתוצרת  ZSIנה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת הג
 )המפסקים צריכים להיות מותאמים ליישום זה(
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 0000Aעד  100Aראשי לבין מפסק משני יצוק  ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .1
צריכה להיעשות על ידי חיווט יחידת הגנה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת 

ZSI  תוצרתSchneider Electric  )המפסקים צריכים להיות מותאמים ליישום זה ( 

צריכה להיעשות על  MCCB 100A-630Aסלקטיביות בין מפסקי מגבילי זרם קצר  .8
 בין הראשי למשני   0.5ויחס כיול מגנטי קבוע של  0.0שמירת יחס כיול תרמי קבוע של 

באמצעות בחירת מפסק ראשי  תעשה MCBלמא"זים  MCCBסלקטיביות בין מפסק  .00

 Micrologicעם יחידת הגנה אלקטרונית  NSX100מסוג מגביל קצר אנרגטי כדוגמת 

וכמובן מייקר  000Aלא יאושר מאחר וזה מגדיל את המפסק מעליו ל  000)מפסק    2
 את הלוח ( 

סלקטיביות בין מא"זים הינה מוגבלת ונמוכה וצריך לבצע תכנון סלקטיביות בזרם  .00
  בלבד

 

 .הנחיות והגדרות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית – 3פרק 

בחירת הציוד ותכנון סלקטיביות והגנה עורפית  תעשה ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על  .0
 פסי הצבירה כתלות בגודל השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי  

יכולת עמידה בזרם קצר למשך  המאפשר CAT Bבלוח הראשי המפסק צריך להיות מסוג   ..

   ICW KA/1Sזמן של 

צריכים להיות עם יחידת הגנה מושהית וחיגור סלקטיביות  ACB -בלוח הראשי מפסקי ה .3

   Micrologic 5Eכדוגמת 

ועם  CAT Bצריכים להיות מסוג  MCCB 800-1600Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .0

   Micrologic 5Eיחידת הגנה מושהית עם חיגור סלקטיביות 

 CAT A-צריכים להיות מסוג מ MCCB 100-630Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .5

  Schneider Electricתוצרת  NSXכדוגמת   10msמגביל זרם קצר אנרגטי תוך זמן עד

 ABB - T3, T4, T5או 

   IEC60947 10KAצריכים להיות  MCB10-40Aבלוח ראשי כושר ניתוק של המא"זים  .0

 CAT Aצריכים להיות מסוג  MCCB 1002-250המפסקים היצוקים  בלוחות משניים .0

 ,Schneider Electric – Easypactכדוגמת   100msמגביל זרם קצר בזמן קבוע של 

NG125/160   אוABB T1, T2  

 

 . Coordination–SWITCHומנתקים בעומס  RCCBהגנה עורפית לפחתים  - 0פרק 

ון ניתוק בזרם קצר ולכן חובה על יצרן המרכיב כידוע, פחת ומנתק בעומס הם ללא מנגנ .0
 לבחור מפסק הגנה המתאימה על פי יצרן הציוד 

תעשה על פי טבלאות בחירה  SWITCHומנתק בעומס  RCCBבחירת מפסק הגנה על פחת  ..
 של יצרן הציוד ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי 

 –מפסק ההגנה התאמה מוחלטת צריכה להיות בדגם וסוג של הפחת או מנתק בעומס עם  .3
 לא יאושרו שני דגמים מחברות שונות 
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 מפחת יהיה מסוג פחת משולב על מנת למנוע הדבקות מגעים בזרם קצר גבוה   10KAמעל  .0

 יצרן המרכיב יבצע הרכבת הציוד על פי הנחיות יצרן מקור  .5

 

 .תוכנה וטבלאות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית – 0פרק 

יש תכנון סלקטיביות והגנה עורפית באמצעות תוכנה יעודית כדוגמת יצרן מרכיב יג .0

Ecodial   

תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית יעשה מתוך שיקולים טכניים, כגון:  שטחי חתך של  ..
כבלים או פסי צבירה, סוג התקנה, טמפ' סביבתית, גודל השנאי ומרחק התקנתו מהלוח, 

 מפלי מתח 

 התוכנה הכולל את כל הנתונים החשמליים  כפי שתואריצרן מרכיב יגיש את דוח  .3

יצרן מרכיב יגיש טבלאות הגנות עורפיות בין כל המפסקים ביחס לזרם הקצר הצפוי על  .0
 פסי הצבירה

יצרן מרכיב יגיש טבלאות תאימות והגנה עורפית בין מפסקים לפחתים או מנתקים  .5
 בעומס ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי צבירה 

 

 .לוחות חשמל בדיקת

 בדיקת לוח בבית המלאכה - 0פרק 

 

 יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו.

לפני בדיקת הלוח ע"י המזמין יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס 

 יכלול בדיקת פיקוד וחיווט הציוד.

ר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג לפני משלוח לוח לאת

 המזמין. הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. -

בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים לסטנדרטים  -

 .VDE 0660המקובלים ובמיוחד לתקן 

 .VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן  -

 .ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן  -דיקת צביעה ב -

הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר 

 זאת בחתימתו.

ידי המזמין אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי -בדיקת הלוח על

 תקינותו של הלוח ותאימותו לדרישות המפקח.

חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן בדיקה טרמית של כל הלוחות  3לאחר 
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 בפרוייקט שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על הליקויים.

 במידה והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים.

 צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה.

 

 .רבדיקת הלוח באת - 0פרק 

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.

 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.

הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות השונות לפני חיבור המתח ללוח, ויגיש דו"ח בכתב 

 על כל הכיולים שבוצעו

 

 .תיעוד – 3פרק 

 שיכלול: יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד

 תוכניות לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור.

 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח.

רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של היצרן 

 או הספק.

 קטלוגים של יצרני הציוד.

 הוראות אחזקה והפעלה.

  AutoCad-עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים ב התוכניות ימסרו למזמין בחמישה

 .A3בגרסה  עדכנית בגודל 

 

 .AS MADEתוכניות  - 0פרק 

כולל  סטים של תוכניות "כפי שבוצעו" מעודכנות 3בסיום העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, 

ידי המתכנן הוא -( מאושרות עלAs Made. הגשת תוכניות "כפי שבוצעו" )מדיה מגנטית

 אי עיקרי לתשלום החשבון הסופי.תנ

 

 עמודי תאורה.
 

 .עמודי תאורה מפלדה

 

נים , בעלי פרופיל מתומן,  או  עגול מדורג עם ווכל העמודים הינם עמודי פלדה חדשים מגול



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  190 ע

 

 

עד  0"קישוט" יצוק ו"צלחת בסיס" יצוקה או דקורטיבית , טבולים באמבט אבץ חם , בגובה 

 מתאים לתקן ישראלי. מ' , עם פתח אביזרים אחד , .0

.   על הקבלן להציג  000ועמידה ברוח לפי ת"י  .10העמודים יהיו מיוצרים ובדוקים לפי ת"י 

. כמו .10בפני המפקח אישור מכון התקנים הישראלי על עמידת יצרו העמודים לדרישות ת"י 

ת    כן יותאמו    העמודים לדרישות תנאי יצור והתקנה של משרד השיכון , לפי החובר

 .  5.5.10מתאריך 

    ברגי היסוד יהיו בקוטר ובאורך המתאים למפרט הנ"ל . חיבור פלטת היסוד תהיה   ע"י 

בסיס   העמוד,   ס"מ על  30ריתוך , ובנוסף , לשם חיזוק והגנה, יולבש שרוול "זנד" באורך 

  מ"מ  0 וירותכו משולשי חיזוק בין הפלטה לשרוול .  המשולשים יהיו מפלדה בעובי של

עמודים דקורטיביים המיוצרים ללא שרוול "זנד" חייבים להיות עם משולשי חיזוק .   .לפחות

 מ"מ .  00 -עובי פלטת העמוד צריך להיות לא פחות  מ

מ"מ לפחות , אשר ייסגר באמצעות    ברגי   0 -לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה

ים יוטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי .   המכסה "אלן" שקועים , מוגנים בפני חלודה . הברג

 יחובר לעמוד עם שרשרת מבודדת .

הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד. לבורג תחובר 

ממ"ר שיחובר   00פלטת נחושת ועליה יחוברו: מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה , מוליך 

ממ"ר למנורה על העמוד . פלטת   5..מוליך הארקה  לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד ,

 נחושת כלולה במחיר העמוד החדש .

 ילה .בטבהזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם 

 בתנור במפעל  בגוון  לפי דרישת המפקח . יאלקטרוסטאטודים החדשים יצבעו בצבע עמ

ון וצבע סופי וצבע יסוד מותאם  לגלמודים הישנים, כאשר צובעים אותם בשטח,  יצבעו בע

 בשתי שכבות "המרייט", בגוון לפי דרישת המפקח .

מפני  מ'  .מספור העמודים יהיה צבוע בצבע לבן בגודל שיקבע ע"י העירייה  ובגובה לפחות 

 המדרכה .

 

 ציפוי הגנה וצביעה .      

ומבפנים   ובהתאם ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע באבץ חם בטבילה מבחוץ 

מיקרון לפחות( וזאת לאחר כל העיבודים ,   ריתוכים , הסרת  00 -למפרט ולתקן )עובי הציפוי

גרדים וזיזים וכו' , על כל החלקים , כולל פלטת יסוד , דלת התא ,    וכו'. לאחר הגילבון יש 

 לשפשף קלות את העמודים ולהסיר מצבורי אבץ וגרדים   ולהחליקם .

 

 .לעמודים יסודות 

 " לפחות ויבוצעו לפי המידות המפורטות בתוכניות .30 -היסודות יהיו מבטון  יצוק באתר "ב

כל העבודות של יציקת הבטון  היציקה תבוצע רק לאחר שהמפקח יאשר את הבורות. 
מפרט כללי לעבודות בטון  - .0ועבודות העזר הכרוכות בהן יבוצעו בהתאם לדרישות פרק 
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 יצוק באתר.

ס"מ  00דה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר , יש לחפור במי
 נוספים, ולמלא שכבה זו בחול , המחיר נכלל במחיר היסוד .

בורגי   יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת )"כיסא"( לשם קביעת המקום המדויק של
 ם בפלטות היסוד . היסוד , כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורי

 נים בחלקם העליון .וואומים מעל ליסוד מגול 3 -בורגי היסוד יובלטו לגובה של כ

 

 רגי יסוד :ומידות ב

 אורך הבורג קוטר הבורג גובה העמוד

 מ"מ 000 3/0"  מ' 5 -מ' 0

 מ"מ 500 0" מ' 0-0 

 מ"מ 050 0 0/0" מ' 1

 מ"מ 100 0 0/0" מ' 00

 מ"מ 0000 0 0/0" מ' .0

 מ"מ 0000 0 ./0" מ' 05

 

, אך  801נו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י וכל הברגים , האומים והדסקיות יגול

מיקרון . יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים  50ון יהיה לפחות ועובי הגל

מקת התבריג וכו' , ון כגון , ע"י העו)עפ"י תקנים ישראלים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגל

ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן . במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר 

 -ון לא יהיה פחות מון את הברגים , האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה , אך עובי בגלוולגל

 מיקרון .   50

ס"מ מעל פני השוליים .  5 -ו כבהתקנה בשולי הכביש , או בשטחי גינון פני היסוד העליונים יהי

 ס"מ מתחת לפני הריצוף . 0.בהתקנה בריצוף, היסוד יוכנס 

 

 היציקה תבוצע בתבניות, לקבלת בטון חלק, ללא כל תשלום נוסף .

                                 על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום . 

                                                  סטיות מותרות במקום עמודים : 

 ס"מ;   5 -בין ציר העמוד לאבן שפה 

 ס"מ .  0. -בין ציר העמוד לציר העמוד הבא 
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ס"מ , לשם העברת הכבלים ,וכן צינורות  10בתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשורים בקוטר 

מקסימליים . הצינורות יגיעו למרכז "מריכף" עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים 

היסוד לשם כניסתם . בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו שני צינורות נוספים כרזרבה להעברת 

 -כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד . כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ

 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה . 05

 מפקח מיקום היסודות וכמות שרוולים נוספים .על הקבלן יש לקבל מה

 

 

מ'  1000צביעת עמודי תאורה מפלדה מגלוונת / אלומיניום המיועדים להיות באווירה ימית או 

  .חוף מקו

 

 הכנת השטח

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם  .0
 .מתאימים לצביעה

שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין, באמצעות דטרגנט חם במידת הצורך הסרת  ..
 .בהתזה. לחליפין, באמצעות אלקלי חם בהתזה

 .מ"מ 0.5 - 0.0 בגודל GRIT (ANGULAR) GL 40 התזת גרגרי פלדה מסוג .3

 .ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק .0

 .בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ .5

. לפי 30מידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין ב .0
 .הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון

 
 : 1צביעה שיכבה 

או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  (FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה
  .יקרון( לפחותמ) 05µ( בעובי 50%אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ )

 
 . קלייה

  .דקות בלבד 0למשך  מעלות 010 חלקית בטמפרטורת מתכת של

 
 . בדיקה

 .)ליטוש קל במקרה הצורך בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים )

 
 . 0צביעה שיכבה 

או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  (FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה
 0000האבקה מתוצרת "אוניברקול" סידרה  .(HIGHT BILD) HB ר מסוגפוליאסטר טהו

  .מיקרון לפחות 05הגרמני לדהייה, או שווה ערך בעובי  G.S.B מאושרת לפי תקן

  .הגוון לפי דרישת הלקוח

 
 .קלייה
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  .דקות 00 למשך מעלות 000 - 055 קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של

  .דקות נוספות 0. למשך עלותמ 010 - 0.. לאחר מכן

  .דקות 05 מעלות למשך010-הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ

 
 . קירור

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 
  .לפחות מעלות 35 - 00 הטמפרטורה לרמה של

 
 . בקרת איכות

  .את פגמיםבדיקה ויזואלית של פני השטח למצי

  .מ"מ לא יהיה קילוף 0בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווח של 

  .מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה

  . ISO 9001המפעל מאושר לפי תקן

 
 . אריזה

 מ"מ לפחות, שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט 0.05 העמודים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי
 .הדבקה למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן

 

 כללי. -גופי תאורה  00.10

 

 . ת א ו ר ה 00.10.01

 כל הגופים כוללים הספקה והתקנה א"א מצוין במפרש אחרת בכ"כ.

 

 .ציוד תאורה 00.10.00

 נורות )מקורות אור(: א. 

 ת.לפחו CRI-80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .0

 .מקורות אור יהיו תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי  

- OSRAM 

- PHILIPS 

- SYLVANIA 

- GENERAL ELECTRIC 

-VENTURE  

 .-כל המשנקים עבור פלורצנטים יכללו חימום מקדים, לכל גוף הכולל יותר מ

 נורות מקסימום. .נורות יהיה משנק עבור כל 
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 :מקורות פלואורנים לינאריים ..

 .380בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 .5.0טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 מ"מ כלל. 31לא יעשה שימוש בנורות בעלות קוטר  -

יפחת  לא ייעשה שימוש בנורות אשר אורך חייהן השימושי הנומינלי )נתוני יצרן( -

 לבד .ב T 5כל הנורות ש"ע בתנאים רגילים.   0,000. -מ

 

 מקורות פלואורנים קומפקטיים: .3

 .380בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 .5.0טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

ארבעה  לצרכי תאורת חרום דו תכליתית, ייעשה שימוש בלעדי בנורות בעלות -

לקטרוני כל הציוד א נורות בעלות שני פינים לא תאושרנה לצורך זה. פינים. 

 בלבד .

 מקורות פריקה בלחץ גבוה: .0

 .0000 -,  ו0000בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 .0000 -ו 0000טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 הלייד מסוג קומפקטי אשר אורך חייהן -לא ייעשה שימוש בנורות מטל -

שע' עבודה בתנאי עבודה  0,000 -הנומינלי )נתוני יצרן( יפחת מ  השימושי 

 שעות עבודה. 000,.0 -גילים ובנורות מטל הלייד מסוג תבריג  לא יפחת מר

)נתוני יצרן(  לא ייעשה שימוש בנורות נל"ג אשר אורך חייהן השימושי והנומינלי -

לנורות נל"ג לבן אשר  שע' עבודה בתנאי עבודה רגילים, פרט  000,.0 -יפחת מ

 עבודה בתנאי עבודה רגילים. שע'  1,000 -לא יפחת מ אורך חייהן השימושי

עבודה    חודשי הפעלה בתנאי .0לכל נורות הפריקה תתלווה אחריות יצרן של  -

 .כל נורות מטל הלייד יהיו מדגם פולסטארט בלבד. רגילים

  

 (:או לדים  כגון מקורות השראה מקורות חדישים אחרים ) .5

ידי יצרן -ם ציוד הפעלה מקורי מסופק עלמקורות חדישים יופעלו אך ורק ע

ידו בכתב להפעלה,  ואך ורק במנורות מסופקות ע"י -מאושר על     הנורה או 

 יצרן מקור האור או 

 השנים הראשונות  5מאושרות על ידו להפעלה עם מקור האור הספציפי  במהלך 

, להופעת הנורה בשוק. )הערה: בכל מקום בו מוזכר "תנאי עבודה רגילים"
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 1שע' הפעלה ביממה לכל היותר,  V .30  5% ,00הכוונה לפעולה במתח יציב 

שנאים, משנקים  -פעולות כיבוי והדלקה ביממה לכל היותר, ציוד הפעלה 

 ידי יצרן הנורות(.-מאושרים על -וקבלים 

 

 ציוד הפעלה )נטלים, משנקים, שנאים וכו'(: ב.

 אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי תוצרת אלקטרוני בלבד וציוד הפעלה יהיה  .0

 ידי מהנדס החשמל הראשי או רא"ג חשמל של המפקח:-מאושר על

- OSRAM 
- ELECTRIC GENERAL 
- PHILIPS 
- BAGTURGI 
- HELVAR 
- MAGNETEK 
- SCHWABE 
- TRIDONIC    

HELVAR- 
- UNIQTRONIC 

)הערה: האישור מותנה באישור יצרן הנורות להתאמת ציוד ההפעלה לנורות 

 (.המאפיינות

 

כל הנטלים יהיו מתאימים למתח ולתדר הנדרשים ובעלי מקדם הספק גבוה  ..  

 ומעלה(. %.8)

 

  -במידה ויידרשו       במפורש  -נטלים, מצתים וקבלים לנורות פלואוריניות .3

 ..00 -ו 381, 80לפחות לפי ת"י 

 

, בעלי הפסדים בלבד נטלים לנורות פלואוריניות יהיו מסוג אלקטרוני .0

 VDE ,CE ,.-3-0000EN6 ,0-.-10 IECינימליים הנושאים תקנים ארופאיים: מ

 , לרבות משנקים הכוללים חימום מקדים., או תקנים אמריקאים מקבילים 

 .0008נטלים לנורות פריקה בלחץ גבוה ככלל לפחות לפי ת"י  .5

 ..51נטלים לנורות אדי כספית בלחץ גבוה, לפחות לפי ת"י   .0

ורות ליבון במתח נמוך מאוד יהיו מסוג אלקטרוני נושאי  תקנים שנאים למק .0

או תקנים אמריקאיים  ENEC ,.-3-0000EN6 ,55015 ENארופאיים : 

 . ULמקבילים כגון 
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 .800כל ציוד ההפעלה יעמוד בדרישות הפרעות אלקטרומגנטיות לפחות לפי ת"י  .1    

 50הסביבה עלולה לעלות על  במקומות לא ממוזגים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ'  .8

צלזיוס, יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים בתכונותיהם 

 המוגדרות ע"י היצרן.

 .      כל הגופים יכללו צביעה בגוון אדרכלי ללא תוספת מחיר.00

ללא תוספת מחיר    FINE-LINEכל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  . 00

 כלול במחירם.

 

 מנורות )גופי תאורה( ג. 

כל גופי התאורה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי מוכר ו/או תו  .0    

 תקן ישראלי.

 

כל המנורות תהיינה בעלות עובי המתכת/החומר הפלסטי הנדרש כך  ..    

שכל המנורות תהיינה קשיחות, יציבות ותתנגדנה לכפוף ועיקום בתנאי 

 ם.שינוע, התקנה ותחזוקה רגילי

 

כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה, נטולי  .3    

חירורי נשיפה, נקבים, פגמי כווץ, סדקים או פגמים אחרים הפוגעים 

בחוזק ובמראה או המעידים על איכות ירודה של המתכת, הסגסוגת או 

 החומר הפלסטי.

 

בעלי כיפופים  וטים, ויהיוכל החלקים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימ .0    

מדוייקים ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש. הצטלבויות 

וחיבורים יהיו מדוייקים ובעלי חוזק וקשיחות המונעים כל עיוות אחר 

נטולות דליפות אור. לא יהיו קצוות  ההרכבה. כל המנורות היינה

 ושפתיים חדים גלויים. 

 פעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים.מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מ

 

קימוטים  רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור, קמטים או .5    

כתוצאה מסמרור או טכניקות חיבור אחרות. שום אמצעי סמרור או 

 חיבור לא יהיו גלויים לעין אחרי ההתקנה.

 

דף במקומות בהם נדרשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המ .0   
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הקטלוגי, המנורות תשוננה כנדרש עם בתי נורה ממוקמים כך שתיווצר 

הפוטומטריה  הנדרשת. יסופק אישור בכתב של יצרן המנורה לשינוי וכן 

 בדיקה פוטומטרית חדשה  עם הנורה והציוד החדשים.

 

מנורות המיועדות לתאורת חוץ באזורים שאינם חשופים ישירות למים  .0   

לפחות. מנורות המיועדות לאזורים חשופים  x IP 0תהיינה בעלות 

לפחות. מנורות העלולות  x IP 5לפגיעת מים ישירה תהיינה בעלות 

לפחות. מנורות   x IP 0להיות מכוסות במים חלק מהזמן  תהיינה בעלות 

 .x IP 1מימיות תהיינה בעלות  -המיועדות להיות תת

 

חלד -ה עשויות מפלדת אלמימיות תהיינ-מנורות המיועדות להיות תת .1   

בכל חלק ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת 

 טיפול תחזוקתי, פרט לעדשה.

 

חלד. לא יתקבלו -כל האביזרים למנורות לתאורת חוץ מפלדת אל .8

 אביזרים מגולוונים.

 

אטמים למנורות לתאורת חוץ מגומי סיליקון. יאושרו גם אטמי לבד  .00

 x 5 -ת בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ללמנורו

IP .לפחות 

 

 לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי  לעין. .00   

 

 מנורות מתכוונות תצויידנה באמצעי סימון וקיבוע זווית הכיוון.  ..0  

מנורות עם פיזור אסימטרי תכלנה אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור 

 נו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות.ופיזורו לא ישת

 מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים.

 

 הברגה: פליז מצופה ניקל, עם לובריקציה של סיליקון. .03         

 

גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם  .00
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 האדריכל או מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה. 

גרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם מס

 די חוזק לנשיאת משקל הגוף.

 

חובה לדאוג לאוורור עבור נורות ומשנקים, בתי משנקים יהיו תמיד  .05

 מחומר מתכתי מגולבן, ולא מפלסטיק.

 

 מנורות למקורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: .00     

לכל המנורות בשימושים פנימיים, אמצעי ניתוק תרמיים נדרשים  -
 פרט לשקועים בבטון.

" או מחומר עמיד HEAVY-DUTYכל בתי הנורה יהיו מפורצלן " -
 אש שאינו הידרוסקופי.

כל המנורות השקועות תהיינה בנויות כך שניתן יהיה לגשת אל  -
 קופסת החיבורים והציוד החשמלי מכוון פתח האור.

 

 ם:מנורות למקורות אור פלואוריני .00

 0.10אלא אם צויין אחרת, המנורות תהיינה עשויות מפח  בעובי  -
מ"מ לפחות, לחוץ בצורה קשיחה עם בית נטל סגור ותעלת חיווט 
סגורה. כל נטל יהיה מחובר עם בורג ואום בכל קצה. כל חיווט 

ייסגר בתוך תעלה אינטגרלית לגוף. יש לצייד את הגוף בתעלה עם 
 פים בהמשכיות.סימון חיווט לצורך חיווט גו

לבן יצוק עם מגעים   UREAבתי נורה יהיו מפלסטיק תרמי  -
מנורות בהן המתח עולה על במחומר עם ציפוי קדמיום  או כסף. 

V300.יהיה מפס זרם אשר יפתח את המעגל עם הסרת הנורה , 
חיווט עפ"י תקן ישראלי. החיווט יוגן עם סרט הדבקה ו/או שרוול  -

ם בו ייתכן מגע עם גוף המנורה. לא יאושר כל מקו                 בכל 
בתוך תעלת החיווט. כל החיווט יהיה עם  קצה/שפה חד/חדה 

 לפחות. C 0.0בדוד לטמפ' של 
דלתות מנורות שקועות תפתחנה, תסגרנה ותוסרנה ללא צורך  -

אלא אם צויין אחרת. על הדלת לשאת את עצמה           בכלים 
נעילה או חיבור כלשהם של  אושרו אמצעיי במצב פתוח. לא

 דלתות הגלויים לעין אלא אם הם במנורות בהן אושרו מראש.
מכלול המנורות, כולל ציוד ההפעלה יהיה נטול זמזום בתנאים  -

 אקוסטיים רגילים.

 PL  ,QR.  כל גופי התאורה השקועים בתקרה כגון גופי 01

יכללו קופסת ציוד נפרדת או מחוברת לגוף. הקופסא   וכו' 

 הצדדים  .-חובר לגוף ע"י מהדקי שקע תקע בלבד בת

 כל המשנקים האלקטרוניים יכללו חימום מקדים.
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יהיו גופי תאורה אינטגרליים בעל תו תקן  LEDגופי תאורה  – LEDגופי תאורה  ד.

 ישראלי

 בגופי תאורה. LEDלא יתקבלו נורות 

 .התקנה .ה 

 נורות: .0  

"י המפרט. כל הנורות יש לצייד את כל המנורות בנורות עפ -
בפרוייקט מסויים יהיו מאותו יצרן שאושר אישור מוקדם ע"י 

 הרשות.
 יש להחליף כל נורה שצבעה אינו עונה על דרישות המתכנן. -
יש להחליף כל נורת פריקה בלחץ גבוה אשר פסקה מלפעול במשך  -

חודשי  האחריות. העבודה תהיה כלולה, ללא הוצאה נוספת  .0
 למזמין.

רות האור יהיו חדשים ובלתי משומשים. אם נעשה שימוש כל מקו -
במערכת תאורה קבועה לצרכי עבודת בניה או למודל , מקורות 

 האור יוחלפו בעת מסירת הפרוייקט להמפקח.
כל הגופים יחוזקו לתקרת הבטון או התקרה הקונסרבטיבית 

 בסרגלי פח מגולוון
 כלול מחירי הגופים. 

 

 ציוד הפעלה: ..

 להתקין הציוד המאופיין לכל המנורות בהן הוא נדרש.יש לספק ו -

יש לצייד כל נורה פלואורינית בציוד עצמאי פרט לציוד אלקטרוני  -

 שימוש בנטלים לנורות זוגיות.הבו מותר 

 נורות זהות תצויידנה בנטלים זהים.מ -

מ' מהנורה, לכל  0.5ציוד למקורות מטל הלייד יותקן במרחק עד  -
 היותר.

תהייה אחריות של שנתיים לפחות אשר תכסה גם את לכל הציוד  -
 עלות ההחלפה.

נטלים אלקטרונים לעמעום: אין לחבר לזרם עד שהנורות  -

 מותקנות.

 מפזרי אור: .3  

 עפ"י ת"י. -
חיבורי חיווט פנימיים )בתוך הגופים(: הדקים מכניים, קפיציים,  -

 או חיבורי קרימפים. לא תאושרנה הברגות חיבור אמריקאיות.
 חיבור מהיר. -חיבורי חיווט חיצוניים למנורה   -
כל החיבורים של מנורות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאות  -

אטומות מים. כל החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו 
 בספריי סיליקון.

 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  710 ע

 

 

 

 תמיכות: .0

  

מנורות בודדות: יש להתקין את המנורות אל אלמנטים  -
בריחוק מצנרת או תעלות ובהתחשב              קונסטרוקטיביים,

 בשיקולים בטיחותיים ותחזוקתיים.
מנורות פלואורניות שקועות: עם ברגים או רגליים אשר ניתן  -

 המנורה.           לאזנם מתוך 
מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: עם אלמנטים קונסטרוקטיביים  -

 ניתן לאזנם מתוך המנורה. אשר
רות אל שלדת התקרה. מתאזנות מנורות תלויות: מחוב -

 אוטומטית.
מנורות לתאורת חוץ תאטמנה במקום חיבורם )קיר, תקרה, יסוד  -

 בג'ל סיליקון שקוף. וכו'(
סרגלי פח מגלוון  .כל גוף יחובר לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י 

 לפחות. 

 

 מנורות: .5 

 תאום: א.   

 יש להתייחס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור. -
ש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלונטיות לכל אזור לתאום י -

 מיקום כל מנורת קיר.
יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוקציה, מערכות  -

אחרות( לכל אזור לתאום מיקום כל המנורות השקועות 
 ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.

ן שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויי -
מפורשות בכתב או במידה בתוכניות התאורה. סגירות של מנורות 
 זהות צריכות להפתח לאותו כיוון. נורות מותקנות באותו כיוון.

 

 כללי: ב.

יש לספק את כל המנורות, תמיכות, אמצעי חיבור, חיווט נורות  -
ידי  -ואביזרים הנדרשים עפ"י המפרט או חלופות מאושרות על 

 המתכנן והמפקח.
וודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות, יש ל -

 שריטות פגמים וקימוטים כלשהם.
על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן ההתקנה לצורך  -

 התקנת המנורות וכיוונן.

 כל המנורות המתכונות תכוונה, תמוקדנה  -

ידי קבלן ההתקנה בהנחיית המתכנן. עם סיום -ותינעלנה על

 צעי הנעילה יהודקו היטב.הכיוון, כל אמ
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 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה. -
רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד  -

לגמר סיוד/צביעה וניקיון כללי אלא אם צויין אחרת. הם יטופלו 
 בצורה שתמנע שריטות והשארת סימני אצבעות.

תיים לכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד שנויי צבע של שנ -
 לפחות.

ידי וע"ח היצרן -רפלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו על

 כולל עלות עבודת ההחלפה.

 עדשות תהיינה נטולות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים. -
מכסי זכוכית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו בעלי הגנה  -

 תרמית ופיזית בכל מקום נדרש.
ום נדרש. תהיה להם אחריות פילטרים צבעוניים יסופקו בכל מק -

 מפני שינוי צבע/דהייה במשך שנתיים, ובעלי הגנה תרמית.
תקרות גבס רטוב: למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה  -

בזמן ביצוע התקרה. תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה 
 הגמורה.

לא תאושרנה דליפות אור בין גמורי מנורות שקועות  וחצי  -
 תקרה.שקועות לבין ה

 יש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע. -

כל המנורות לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך  -

 הסוללה האופטית של המנורה.

בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים  -
מאלו שהוגדרו במפרט המתכנן ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה 

היה עליו להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים של המתכנן, י
 על התאמת הצעתו לדרישות התכנון.

 

 .התקנת גופי תאורה אשר נרכשו ע"י המזמין

, ביטוח, הרכבה, חיבור והתקנה של אכסוןהובלה, קבלן החשמל יהיה אחראי על 

ע"י המזמין, כולל העברת ביקורת במסגרת  ששיירכגוף תאורה מכל סוג 

 הפרויקט.

 התקנת גופים רציפים תימדד ע"פ הפרוט הבא:

 מטר אורך. .גוף רציף שקוע או תלוי יחידה תחשב לכל  .א

מטר יחידה תחשב לכל הפס כולל התקנת דריבר וכבלים בין  5בפס לדים עד  .ב
 הדריבר לפס לד.

 0מטר ראשונים כמו בסעיף ב ועד  5מטר יחידה תחשב עבור  5בפס לדים מעל  .ג
 מטר יחידה נוספת

 יחידות וכו'(. 3 –מטר  03יחידות,  . –מטר  .0יחידות,  . –טר מ 0)

ג יקבל החישוב יעשה על בסיס -במידה ויהיה גוף אשר לא יקבל מענה מסעיפים א .ד
 ג ואופיו יקבע ע"פ צורת התקנתו.-סעיפים א
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 .םדקורטיביי -גופי תאורה 

 

 .התקנת גופי תאורה
ם הדרושים להתקנתם המושלמת בכל גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרי .א

 מצב של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים או שנאי וכו'.

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט  .ב
 גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.

יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת  –אינטגראלי  לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא .ג
אוריגינלית או מארז שווה ערך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז 
יהיה תקני, יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים יוגשו 

 לאישור כולל המארז הנלווה והחיווט המקשר בניהם.

 המכילים ציוד חרום:לגופי תאורה  .ד

הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים 

לגבי ציוד שיסופק במארז נפרד ראה  ואין חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת.

 לעיל. 3..ס"ק 

 .מערכת החשמל
ם למפרט ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתא .א

 טכני של מהנדס החשמל והנחיות מחלקת מאור עיריית ראשון לציון 

 

 

 .גופי תאורה מיובאים

 

ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי  .א

 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.  P.V.C. כל החווטים יהיו עם בידוד 

בתיאום עם מתכנן/ אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר  – במידה ויש צורך בשינוי צבע .ב
 אפוקסי או צבע אפוי בתנור.

על  –ערך לאותם גופים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע -לא יאושרו שווה .ג
הגופים שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת לפני 

 אספקה לאתר.

לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל,  .ד
קבלן ומהנדס חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת גופי 

 התאורה והצגתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר.

 

 .יצור –גופי תאורה 
י הנחיות המתכננים ומהנדס ג.ת. אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ" .א

החשמל ויעמדו בדרישות התקן. הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג 
האוויר והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או 
אמאיל. ציוד הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים 

 מניקל או מצופים.   או
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לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני יצור כל  .ב
 הכמות.

 

 .דוגמאות
הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס  .א

ציוד יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים וה 30תוך 
הנלווה. לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים 
במבנה ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר 

שבכוונת הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר שנבדקה עוצמת התאורה 
ן או המתכנן ו/או המהנדס שומרים לעצמם את והאפקט האדריכלי של המוצר, המזמי

הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא 
 חדשה לאישור.

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום  .ב
או אינו עושה החוזה ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת דוגמאות 

מאמץ מספיק, עפ"י החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל 
 לפסול הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח הספק.

 

 .אספקת שווה ערך מאושר
בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע  .א

וצר מסוים זה. מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, בהצעתו של הספק אך ורק למ
מחירו ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק / או  הנ"ל. 
השימוש בשווה ערך טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני 

 אספקתו לאתר.

ת להתבסס על המוצר שווה ערך עליו כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעו .ב
לציין זאת במפורש בהצעתו ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י 

 המתכנן ולדאוג לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות.
 .נורות
עם מקדם צבע משופר  PHILIPSאו  G.E ,OSRAMנורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  .א

(CRI15וטמפרטורת הצבע תינתן בגוף ) .מפרט הנורות 

בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף  G.E, OSRAM ,PHILIPSנורות הפריקה יהיו מסוג  .ב
 מפרט הנורות.

 .PHILIPSאו  G.E OSRAMנורות הליבון יהיו מסוג  .ג

 

 .ציוד נלווה
 –כל המשנקים יהיו מסוג "סטרטרוניק" עין השופט או יבוא שעבר אישור מכון התקנים  .א

 5קים יהיו צבועים בצבע נגד חלודה ותינתן אחריות או ציוד הצתה אלקטרוני המשנ
 שנים.

 לכל נורה משנק וכבל נפרד. .ב
 .0.85בכל ג"ת עם נורות פריקה יכלול קבל שיפור כופל הספק  .ג

 

 .מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת

 יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:
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המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה 

 לתאורה פלורוסנטית: יש לתאם סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. 

על הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על גבי 

 הדימרים המוצאים ולאשר את התוצאה עם מתכנן התאורה.

 

 . "LED"גופי תאורה לד 
 

שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה, אספקה  5סיון של יק הלדים יהיה בעל נספ .א

שנים האחרונות מבוססי  5פרויקטים  לפחות שבוצעו בארץ ב  000ותחזוקה ויספק רשימת 

 מערכת לדים דומה .

ספק הלדים בארץ  יהיה בעל  תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו למתן  .ב

 חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור. שירות, אחראיות ,

 IEC)לרבות ,  CE -ו UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .ג

והמערכת  LM79/LM80כמו כן תקן (   IEC 62471 -, ו001.5ת"י    61347-2-13

 .energystar 2008  -ו  0.בכללותה תענה על דרישות ת"י 

( ,המסמיך על עמידה Military standardתאורה יש לעמוד בתקן צבאי )על גופי ה .ד

,מצבי חום סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז  לא אחיד ,הפרעות -vibrationבמכות

אלקטרו מגנטיות וקצרים חשמליים, כל זאת בכפוף לממצאי מעבדה בלתי תלויים ביצרן 

 הגופים ומסמכי בדיקה מצורפים.

בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי התאורה, על הספק להמציא  .ה

 ספקים ובקרים.

לפחות, ללא תוספת מעטפות ו/או  ip-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .ו

 אביזרים חיצוניים  כלשהם,

עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע"י יצרן  יייעודלכל לד יהיה גוף קירור  .ז

 הלד.

ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעוצמת   פוטומטריםהלדים יסופקו נתונים   לכל .ח

האור, נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כדוגמת המצורף(. 

המיועדים לחישוב  LDT    או   IESיועברו בפורמט   הפוטומטריםכמו כן, הנתונים 

 DIALUX/RELUXבתוכנות חישובי תאורה כגון:

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. .ט

 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  .י
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בהתאם לנתוני  - שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 5היצרן יספק אחראיות ל  .יא

 .lumen depreciation)היצרן )כדוגמת טבלת 

בתוך  LED-להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי העל הספק  .יב

 ,ע"י מעבדה חיצונית.50%-הגוף כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ

כל הרכיבים יענו  -או ש"ע  CREEאו   PHILIPSתוצרת  LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  .יג

 ד(על דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציו

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא  .יד

 יתקבלו  לדים מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. .טו

כנ"ל לכל המערכת לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם.  .טז

 בשלמותה.

לכל ספקי הכוח (  , בידוד כפול.ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  .יז

יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל המוצא יוגן 

 מפני זרם יתר.

 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  .יח

בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו המותנה בגוף זנו בזרם מבוקר וקבוע הלדים יו .יט

 .LED-ללא קיצור אורך החיים של ה ע"י יצרן הלדים

 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. .כ

לפחות. הקופסה תאושר  IP-66בעלת דרגת הגנה  תייעודיכל ציוד הפעלה יותקן בקופסה   .כא

 "י יצרן ספק הכוח או נציגו בישראל.ע

כל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת  .כב

scotch lock  3תוצרת חברתM. 

כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או  .כג

 קצר חשמלי,  גם בעת ההתקנה.

 לפחות. .0.8כוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל כל ספקי ה .כד

שנים מיום מסירת  5נדרשת אחריות יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך  .כה

 הפרויקט.

 יכולת דימור לגופי התאורה אינטגרלי לגוף במידה ונדרש. .כו

התחברות ישירות לגוף ללא ציוד עזר, ספקים  או קופסאות  30V.יכולת הספקת מתח  .כז

כאשר אורך החיים אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה 

 מצורפים של היצרן.
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על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי חום סביבתי אשר  .כח

-מראים את שינויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת היצרן ולא יותר מ

50% . 

בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים והפרעות  FADE–ש בתכנות תרחי .כט

 תקשורת.

האמריקאי )שלוחה של משרד האנרגיה   lighting factsהמלצה לעמידה בתקן מעבדת  .ל

האמריקאי אשר אינו תלוי בחברות יצרניות ובודק את נכונות נתוני יצרן בהתאם 

 לפרסומיו בקבצים פוטומטרים(.

 לתאורת הצפה.  80Lms/Wלד ללא קיצור אורך החיים לפחות יכולת נצילות ה .לא

 

 .אחריות ותקינה

כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן  אמריקאי או 

אירופאי בהתאם לארץ הייצור גופים לא יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כל הגופים יישאו תווית 

 תקן.או חותמת היצרן, הדגם וה

. אחריות שנים 0למשך  LED בנוסף  לאחריות הקבלן  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה 

וכן תכסה כל בעיה שתגרם  L79 L80זה תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד  עפ תקן  

אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה כל נזק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה  כתוצאה מחדירת מים לכל 

 האוויר.  ג מפגעי מז

עם הגשת הצעת  אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ  ותסופק בכתב

 המחיר/מכרז. 

  

 .הנחיות כלליות

גוון הנורות והצבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניסוי בשטח באחריות הקבלן לספק נורות ע"פ דרישת 

 המתכנן לצורך ניסוי התאורה.

 ות בגוון קר ,חם תוצרת אירופאית או צבעוניות תוצרת אירופאית.מחיר הגופים כולל נורות לבנ

 להנחית היועץ. עם סיום התקנת גופי התאורה יבוצעו כיווני תאורה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם 

 מיקום הגופים המדויק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משותף שיערך בשטח.
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 עבודות צבע  11פרק 

 .כללי 11.01

 

 11עבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני המיוחד, לתוכניות המצורפות ולפרק כל ה

ובכפוף להנחיות יועץ הקונסטרוקציה ומזמין העבודה  שבמפרט הכללי לעב' בנין

 לעבודות צבע בסמוך לסביבה ימית.
 

 יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לעבודה הנ"ל. הקבלן המבצע  
 

את התוכניות, יכיר את המפרטים הטכניים, יבקר  הקבלן יקרא את המפרט, יבדוק

בשטח העבודה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לבדוק את תנאי 

המקום, מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודה ויכלול 

 אותם במחיר היחידה.

 

 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.
 

ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות  ואלמנטי המתכת השוניםקירות צביעת ה

 בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
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, חברת  חברת "טמבור" כל עבודות הצביעה ייעשו לפי ההוראות המקצועיות של היצרן )

 או ש"ע באישור המפקח(." ו/ " ניר לט 
 

 .הגנה על הקיים 11.00
 

רוב עבודות הפיתוח, מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, 

 מסלולי ריצה, מתקני ספורט יהיו גמורים ומוכנים למסירה.

ועליהן קרטון יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן 

ות. ההגנה כוללת את למניעת לכלוך והתזה של צבע על פני העבודות המושלמגלילי 

 הדבקת הפוליאטילן והנחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו.

 

בכל שלבי העבודה באחריות הקבלן לתחזק את ההגנה על הקיים וללא כל תמורה 

 כספית נוספת.
 

 

 

 

 
 צביעה במערכת צבע "טמגלס".   11.03

 

 קוד מוצר:

 390-xxx 

 391-xxx 

 392-xxx 

 .תיאור המוצר

 רכיבי.-ע עליון פוליאוריתני אליפטי דוצב

 תכונות מיוחדות.

, שומר על גוון וברק לאורך UVבעל עמידות חיצונית מעולה, עמידות מעולה לקרינת 

 שנים, עמידות גבוהה לאווירה קורזיבית תעשייתית וימית ועמידות גבוהה לשחיקה.

 שימושים.

בני פלדה ובטון באווירה מיועד כצבע עליון לשימוש פנימי וחיצוני במערכת למ

 קורוזיבית ובאווירה ימית, משמש כעליון מעל מערכת אפוקסי למשטחי בטון.

 נתונים טכניים:



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  714 ע

 

 

 .RALלפי לוח גווני גוונים: 

 מעלות. 00 -ברק ב

 להשמה ברולר ובהתזת איירלס. -משי

 להשמה בהתזת איירלס בלבד. -מבריק

 ון.מינימום בהתאם לגו 50%אחוז מוצקים בנפח:     

 מיקרון 50% עובי פילם יבש לשכבה:

 00כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(: 

 בקיץ. 00או מדלל  00מדלל  מדלל מומלץ:

 

 זמן ייבוש.

  :שעות 0למגע 

  :שעות 0.סופי 

  :שעות 00-01זמן המתנה בין השכבות 

  :ימים 0ייבוש לקושי מירבי 

 

 לצבע דו רכיבי:

  :'380-0.8מקשה לטמגלס מ.ק. חלק ב 

  :0:3א': ב' = יחס ערבוב בנפח 

  :**שעות 5אורך חיי הצבע לאחר ערבוב 

  :חודשים 0.חיי מדף 

 

 הכנת שטח ומערכת הצבע.

 הכנת שטח.

 באמצעות  גבוה בלחץ הבטון פני את לשטוף יש. שומנים זיהומים להסיר יש

 חלקים של מוחלטת הסרה ועד לפחות אטמוספרות 00. של בלחץ" גרניק"
 באמצעות ייעשו הבטון שטח פני של תיקונים. מלא להמתין לייבוש יש. רופפים
 שיקום חומרי באמצעות או ימים לפחות 5 של ואשפרה המתנה המצריך טיח

 של עליונה ליישם שכבה ניתן.  1% בבטון או בטיח מותרת מרבית לחות. מהירים

 .מולטיפוקסי, סולקוט  , PE טמגלס, טמגלס
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 ליון לרצפת בטון בשל עמידותו המעולה לשחיקה. טמגלס משי משמע גם כצבע ע
ניתן ליישמו כצבע עליון במערכות דקות )כגון: יסוד אפיקטלק( ומבערכות עבות 

 (.TRליציקה )כגון: טמפלור 

 

 הטמגלס מתאים כצבע עליון למשטחים לשימוש פנימי וחיצוני.

 משטחים אופייניים: חניונים, מחסנים, אולמות תצוגה ועוד.

 

 אפוקסי יעה הקיר בשכבה עליונה של הטמגלס יש לבצע שכבת יסודטרם צב 
 מסוג "יסוד טמגלס". ייבוש מהיר רכיבי-דו פוליאמין

 

 הכנת מערכת הצבע.

  :חלק א' )שרף( וחלק ב' )מקשה( ארוזים בכמויות מדודות ערבוב לאחידות
 בנפח, יש לערבב חלק ב' לתוך חלק א' 0:3לערבוב. יחס הערבוב א' : ב' הוא 

 00מעלות. מעל  C 000ולבחוש היטב. ליישום אופטימלי יש ליישם בטמפ' של 
מיקרון עלולות להיווצר נזילות בהשמה אנכית. טמפ' המשטח חייבת להיות 

 מעלות מעל נקודת הטל. C 3לפחות 

 

  :יש ליישם את הצבע בשכבה מלאה ושווה, על מנת השמה בהברשה/גלילה
יישם בשתי שכבות כאשר מיישמים להבטיח עובי שכבה מספקת מומלץ ל

במברשת או בגלילה. הרולר המשמש לגלילה הינו רולר עמיד לצבעים סינטטיים 
 עם "שערות" קצרות במיוחד. הגמר המתקבל הינו מרקם קליפת תפוז עדינה.

 

  :הציוד חייב להיות נקי 00יש לנקות את קווי המערכת במדלל ריסוס איירלס .
ה רטובה במעברים שווים ומקבילים עם חפיפה של לפני השימוש. יש לרסס שכב

 על מנת להימנע מאזורים חשופים וחוסר רציפות בפילם. 50%

 .PSI .000-.500לחץ:   0.0005-"0.003גודל החריר הנדרש: 

 כללי

  :יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, אמצעי זהירות
ת הוראות הבטיחות והאזהרות גהות, ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא א

המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 
וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש  00-8100013

לדאוג לאיוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש 
 ראה גיליון בטיחות. להשתמש באמצעי מיגון מתאימים.

 

  :הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך הערות כלליות
השנים. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה 
מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי 

פני השמת המוצר כי הוא אכן הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא ל
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מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי 
 ומתאימים ליישום המוצר.

 .0100-3.0-3.0למידע נוסף, יש ליצור קשר עם מחלקת טלצבע של טמבור 

 

 .יש לזמן נציג מטעם החברה המייצרת טרם ביצוע העבודות 

 

 ם החברה המייצרת בעת צביעת הטמגלס על קיר יש לוודא ליווי של נציג מטע
 הבטון.

  כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות

מכושר  05% -המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ

 הכיסוי המחושב.

 ב- C .5 לחות יחסית. 05% -מעלות ו 

 

 צביעה עמודי תאורה.  11.00

 

 ללי.כ

כחלק מהנחיות הביצוע וכחלק מהקמת המתחם  יש לצבוע את עמודי התאורה בהיקף 

 0.1בחוברת פרטים( עד גובה  0.ובתוך מתחם הפנאי בפסים כחול אפור  )בהתאם לפרט 

 מ'.

 מ' צבע העמודים יהיה אחיד בגוון אפור בהתאם למצויין בפרט. 0.1מעל לגובה 

 

בחשבון כי מפרט הצבע מתייחס לעבודות צבע  הנחיות הביצוע והביצוע צריך לקחת

 מ' מקו החוף. 0000באווירה ימית או 

 לעמודי תאורה.  00מפרט זה יהיה כחלק ממפרט הצבע והנחיות בפרק 

 

 .הכנת השטח

     בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים

 .שאינם מתאימים לצביעה

    סרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין, באמצעות דטרגנט חם במידת הצורך ה

 .בהתזה. לחליפין, באמצעות אלקלי חם בהתזה

   התזת גרגרי פלדה מסוג GRIT (ANGULAR) GL 40 מ"מ 0.5 - 0.0 בגודל. 
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   ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. 

   בת האבץבחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכ. 

    לפי 30במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין .

 .הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון

 

 . 1צביעה שיכבה 

או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של  (FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה

  .מיקרון( לפחות) 05µבעובי ( 50%אבקה על בסיס אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ )

 
  קלייה

  .דקות בלבד 0למשך  מעלות 010 חלקית בטמפרטורת מתכת של

 
  בדיקה

 (  . ליטוש קל במקרה הצורך   בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים )

 .0צביעה שיכבה 

או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של  (FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה 
האבקה מתוצרת  .(HIGHT BILD) HB פוליאסטר טהור מסוגאבקה על בסיס 

הגרמני לדהייה, או שווה ערך  G.S.B מאושרת לפי תקן 0000"אוניברקול" סידרה 
  .מיקרון לפחות 05בעובי 

  .הגוון לפי דרישת הלקוח

 
  .קלייה

  .דקות 00 למשך מעלות 000 - 055 קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של

  .דקות נוספות 0. למשך מעלות 010 - 0.. ןלאחר מכ

  .דקות 05 מעלות למשך010-הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ

 
 . קירור

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם 
  .לפחות מעלות 35 - 00 ירדה הטמפרטורה לרמה של

 
 . בקרת איכות

 

  .פני השטח למציאת פגמים בדיקה ויזואלית של

  .מ"מ לא יהיה קילוף 0בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווח של 

  .מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה

  . ISO 9001המפעל מאושר לפי תקן
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 . ריזהא
ותיו בעזרת מ"מ לפחות, שיחוזק בשני קצ 0.05 העמודים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי

 .סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן

 

 .אופני מדידה מיוחדים 11.00
  

 העבודה תמדד במ"ר נטו  בניכוי פתחים ותכלול בין היתר: 
 

הכנת דוגמאות שונות בשטח של ככל שידרש כולל  הביצוע בגוונים שונים של צבע .0

הקבלן ללא כל תשלום נוסף והוא כלול במחירי היחידה  מ"ר כ"א יעשו על ידי 5

 השונים שבכתב הכמויות.

 

מ' מקו החוף. בגין  0000כול עבודות הצבע יהיו עבודות צבע באווירה ימית או  ..

 ההנחיות הנ"ל והביצוע התןאם לא תשולם תוספת מחיר משום סוג.
 

כדרוש לקבלת  כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד . 3

כיסוי מלא גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום 

 תוספת.
 

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים,  -המדידה של סעיפי הצבע השונים  . 0

 מעוגלים ובגבהים שונים.
 

צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטים השונים ולא  . 5

 בנפרד. תשולם

 

בכל גובה וסוג בפסים בצבע כחול אפור )לפי הנחיית עמודי תאורה צביעת  .0

מ' כלולה במסגרת  0.1( מעל לגלוון עד גובה בחוברת הפרטים  0.פרט  האדריכל

 תשולם בנפרד. עמודי התאורה ולא מחירי 

 
 

כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט  . 0

 המיוחד.
 

 .     צביעה נגד קורוזיה על כל מוצרי ואביזרי המתכת.1
 

 . כל ההגנות הנדרשות לביצוע העבודה.8
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 עבודות אבן במשטח הסקייטפלאזה.  10פרק 

 כללי:

  העבודה כוללת את הקמת משטח הסקייטפלאזה המיועד לסקייטרים ומתוכנן כמתחם

 ירונית ורחוב מאבן טבעית.עירוני ואורבני המדמה כיכר ע

  עבודות האבן יהיה ברמה מיקצועית גבוהה ובהתאם להנחיות יועץ האבן שנלקח במיוחד

 לפרויקט זה.

   האבן תסופק מספק אחד בלבד , ספק מאושר ומתוך ארבעה ספקים מומלצים ומאושרים

 ע"י המזמין.

ייטפלאזה ו/או כול רשימת ספקי אבן מאושר ע"י העיריה  ליצור ואספקת אבן למשטח הסק

 ספק אחר בתחום האבן שיאושר ע"י העיריה:

 

 .03005..-.05טלפון -רעננה  00הכוכב                                –אבן בהט  בע"מ  . 0
 
 כפר סבא.  000.5תעשיה מיקוד:  ,א. ..התע"ש .  0881חברת צוק מוצרי שיש אבן צוק  . .
 
 .050-0000300טלפון   ה הרטוב בית שמש אזור התעשי –גני ירושלים בע"מ  .3
 
 00-10.5000טלפון     נשר 05רחוב מסילה   רויאל גרניט  .0
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  00/00/0לאחר אישור ספק האבן ע"י המזמין הקבלן יגיש לאישור דוגמא של אבן במידות 

 לריצוף משטח הסקייטפלאזה.

 ת.הדוגמא תיחתם ותישמר במשרדי האתר עד למסירה מושלמת של העבודו

הדוגמא מחייבת את הקבלן והספק המאושר ואבנים שלא יעמדו במפרט האבן, בחזות 

 ובקלבציה של האבן יפסלו ויסלקו מהאתר ע"י וע"ח הקבלן המבצע. 

כול העלויות הכספיות בגין פסילת האבנים יחולו על הקבלן המבצע והקבלן לא יהיה 

 יפויים הלא מתאימים לביצוע.ראשי לתוספת מחיר משום סוג בגין פסילת הריצופים והח

 

  מ"מ לכול מידת אורך  0הקבלן המבצע מתחייב על יצור ואספקה של אבן בקלבציה של
 ורוחב של האבן.

 
  לצורך עמידה בלוחות הזמנים  חודשים. .זמן אספקה של האבן לאתר הוא לכול הפחות

 ק האבן.כבר אחרי שבועים ימים מצו התחלת העבודה על הקבלן להגיש לאישור את ספ

ארבע שבועות מצו התחלת העבודה יש להוציא הזמנה מדוייקת לספק כולל תוכניות 

חיתוך אבנים, קידוח אבנים לצורך תליה יבשה וכול הנדרש לביצוע העבודה כולל מדרגות 

 גושניות ואבני שפה.

 

  באחריות הקבלן להזמין אבן נוספת כפחת וכשבר ולא תשולם עליה תוספת מחיר משום

 סוג.

 

 טיב האבן, הזמנה, יצור והובלה ימית.

 
  לא תיהיה התפשרות משום סוג בנושא טיב האבן, הדיוק והעובי, רמת ההברשה, מידות

 הקידוח לעוגני הנירוסטה ופינוי האבן בהתאם להנחיות המתכנן.

 
  ישנה חשיבות לטיב האבן, החזות, ההברשה והדייק במידות. היצרן בחול חייב לדעת את

 ולא לעשות ככול העולה על רוחו. החשיבות הנ"ל

 

 .הזמנת האבן תצא בהקדם ועד לשלושה שבועות לאחר קבלת צו התחלת העבודה 

 

  האבן תגיע בשלמות ובמשלוח אחד שלם ) לא יתקבלן מספר משלוחים לאחר אלא משלוח

 אחד כולל ובתוספת פחת לשבר וכו' ( תוך שלושה חודשים מיום הוצאת ההזמנה.
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 ק האבן לטיב האריזה ויש להתשמש באריזה המסוגלת לקבל מכות יש להנחות את ספ

 מכניות ומורכבת ממשטח וממסגרת עץ מקיפה וגושנית ולא באריזות זולות ושבורות.

 דוגמאות. 

 

  בטרם התחלת עבודות הריצוף הקבלן יהיה חייב על חשבונו לבצע ריצוף לדוגמא של

 רטים הטיפוסיים של הריצוף.מ"ר משטח סקייטפלאזה שתכלול את רוב הפ 00לפחות 

  
  בנוסף בטרם התחלת עבודות החיפוי  הקבלן יהיה חייב על חשבונו לבצע עבודת טריבונה

 מ"ר. 00מ"ר נוסף ועבודת חיפוי קירות של כ   5.אחת ובמת גלישה בשטח כולל של כ 

 

  מ"ר משולם. 05סה"כ דוגמה של ריצוף, טריבונה,במה וקיר כ 

 

 סירה מושלמת של האתר והקבלן יפרק ויפנה את הדוגמאות הדוגמאות ישמרו עד למ

 במסירת העבודה.

 

 .לא תתאפשר התחלת העבודה עד שהדוגמאות לא יאושרו ויחתמו ע"י המתכנן והמזמין 

 

 

 קבלני ביצוע למשטח הסקייטפלאזה.

 

  קבלני הביצוע לעבודות הריצוף והחיפוי במשטח יהיו קבלני ביצוע של משטחי ריצוף

דר גודל של מתחם הסקייטפלאזה ועם ניסיון מוכח לעבודות ריצוף וחיפוי וחיפוי בס

 בסדר גודל של הפרויקט הנ"ל.

 

  לא יאושרו קבלנים ו/או קבלני משנה של הקבלן הראשי ללא הגשת ניסיון מוכח והוכחת

 הביצוע של עבודות ריצוף וחיפוי מדוייקת בסדר גודל של משטח הסקייטפלאזה.

 

  מתאימים לעבודות הריצוף והחיפוי וחוסר יכולת להשיג קבלני ביצוע פסילת הקבלנים לא

מתאימים לא יהוו עילה להארכת משך ביצוע של הפרויקט ובאחריות הקבלן המבצע 

 לעמוד בתנאי החוזה הנ"ל.

 

 העבודה כוללת:
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  עבודות ריצוף של משטחי החלקה, ריצוף בפסים ו/ או שילוב דוגמאות והכול מאבן גרניט

ס"מ ובמידות   0עובי עד  POLISHED/ HONED/ FLAMEDחורה בעיבוד אפורה/ש

 וכד' ובהתאם לתוכניות. N  010 ,G 050 ,050 ,055 מטיפוס ס"מ 00/00של 

  בלוחות אבן גרניטגלישה  חיפוי טריבונות ובמות עבודותN  010,  בגימורFLAMED 

ס"מ ובמידות  00/50.ס"מ,  000/050, ס"מ 50/050של כ ס"מ במידות  5ומוברש בעובי 

 .שונות בהתאם לתוכניות ופרטי אבן וריצוף בסקייטפלאזה

  עבודות של חיפוי יבש בקירות בטון בעוביים ובמידות שונות בלוחות גרניט בעיבוד

POLISHED/ HONED/ FLAMED .   שונות בהתאם  ס"מ ובמידות 0עובי האבן

רניט יהיו מקובעים לקיר לוחות הג לתוכניות הריצוף והחתכים במתחם הסקייטפלאזה.

או ש"ע,  HALFENתוצרת  300באמצעות עוגנים ואביזרים מכניים מפלדה אל חלד 

מ"מ. עובי כולל של חיפוי  5-00קידוחים בכל אבן הלוחות פתוחים, ברוחב  0לרבות הכנת 

ס"מ לצורך עיגון, חריצים וחיתוכים להתאמה, פרייזרים ועיבוד פינות הבניין  00עד 

 מ"מ.  5-00תחים. המישקים בין הלוחות פתוחים, ברוחב ומסביב לפ

  אספקה והתקנה משולמת ותקינה של מדרגות חוץ גושניות מאבן "גרניט" במידות

 משתנות ולפי המצויין בתכניות.

  אספקה והתקנה אבן צד/שפה מאבן גרניט טבעית בגימורFLAMED  ומוברשת בחתך

 פרטים והנחיות המתכנן.ס"מ מעוגנת לרצפת בטון והכול בהתאם ל 8/50

 אספקה ומריחה של שכבת פריימר אקרילי לתשתיות סופגות- ARDEX P51  ו/או ש"ע

 בהתאם להנחיות היצרן.

  מריחת דבק צמנטי בטכנולוגייה חדשה עם מיקרו סיביםARDEX X90  5-05עובי שכבה 

 .מ"מ על גבי האריחים כחלק מתהליך ההתקנה

 שעליהם יורה המפקח ברובה אפוקסית  עבודות של מילוי מישקיים במקומותARDEX 

WA  מ"מ 05-.למילוי ואיטום של מישקים ברוחב. 

  אספקה והתקנה של מסטיק גמיש בתפרי התפשטות יזומים במפגשי רצפה עם

. PU40פיקס -פאוור -ניקוז/מעקות ברזל במסטיק פוליאוריטני גמיש ועמיד תנועה

ת, פנים וחוץ. אנטי בקטריאלי, אינו רכיבי לאיטום תפרי התפשטו -המסטיק יהיה חד

מפתח עובש ופטרת. הביצוע כולל את האספקה והתקנה של פרופיל גיבוי בתפר בגודל 

הנדרש ומריחת שפתי התפר בפריימר מתאים בהתאם להנחיות היצרן והכול בשלמות 

 �וללא תוספת מחיר.

 ל הנדרש לביצוע המחיר כולל את כול חומרי המליטה, החומר השחור,דבקים מיוחדים וכו

 מושלם בהתאם להנחיות המתכנן והמפרט המיוחד. 

  בגין הנחיות מיוחדות ונוספות שימסרו במהלך הביצוע הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת
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 מחיר משום סוג ורואים במחיר היחידה הכולל את כול הנדרש.

 

 : הנחיות ביצוע

 
 יישום המפרט מותנה באישור התכנון ההנדסי והאדריכלי. .0

 

 תחם מיועד להחלקה ואינו מיועד לכלי רכב מכל סוג.המ ..

 

קיימים ושל חומרים  משטחי הליכה"התנגדות להחלקה של  -08..תקן ישראלי ת"י  .3

 ", אינו חל על משטחי ההחלקה במתחם סקייט פלאזה.משטחי הליכההמיועדים ל

 

 נקודה זו מחייבת קבלת החלטה עקרונית על ידי התכנון ההנדסי/אדריכלי. .0

 

 מ"ר. 0,800 -המתחם מוערך בכשטח  .5

 

תיושם לפי התכנון ההנדסי )קונסטרוקטור(.  30 -רצפת בטון קונסטרוקטיבי מוחלק ומפולס ב .0

תפרי הפרדה גלויים בבטון ו/או תפרי התפשטות, ייקבעו על ידי התכנון ההנדסי )באישור 

 התכנון האדריכלי(.

 

פולסים או משופעים )כולל מידת מ  -התכנון האדריכלי ייתן הנחיות לפני השטח של האבן .0

 השיפוע(.

 

 ( ס"מ.X00X00 0   מידות האבן המומלצות ) .1

 

 -(. תחילה מקבלים את הגימור בצריבהBrushed, Flamedגימור האבן יהיה פליים מוברש ) .8

ולאחר מכן האבן עוברת תהליך נוסף של הברשה לייצור פני שטח אופטימליים  Flame -להבה

 המתאימים להחלקה.

 ההברשה תיהיה שתי הברשות והיא תוצג ותאושר ע"י המזמין.רמת 

 

לה גימור  נעשה Flame(, אשר היתה בגימור Gabbro -)גברו 010Gאבן סינית מגמאטית  .00

הברשה במפעל גני ירושלים )בית שמש(, זכתה לציון גבוה בהחלקה אשר בוצעה על ידי שני 

בקו ישר והן על ידי שינוי זווית וכיוון מחליקים מיומנים )מטעם משרד התכנון האדריכלי(, הן 

 ההחלקה.
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משופע, ויחופו בחלקם האנכי על ידי לוחות  -שולחנות קפיצה, ירוצפו בחלק האופקי -רמפות .00

אנכית(. גימור האבן וכד' ) 055, 050)אופקי(,  010Gאבן מגמאטית מסוגים וגוונים שונים: 

עיבוד  ים, מבריק, מוטבה וכד'(.האנכית יהיה בהתאם לדרישות התכנון האדריכלי )פלי

הקצוות של הלוחות האופקיים ייעשה לפי בקשת התכנון האדריכלי על ידי ייצור העגלה קטנה 

 ולא על ידי קיטום/פזה.

 

שולחנות, יכולים להיות גושניים )גוש אחד ולכל היותר שני  -יש להביא בחשבון שהרמפות ..0

יהיו זהים לאבן העיקרית אשר תשמש  גושים(. במידה והדבר יבוצע, סוג האבן וגימורה

 ( ס"מ ו/או במידות רוחב ואורך בהתאם לתוכניות.0×00×00לריצוף המתחם, במידות )

 

 תכונות האבן ייבדקו לפי: .03

(, בבדיקות:  005.)אוקטובר  0( וגיליון תיקון מס' .00.) 0חלק  301.תקן ישראלי ת"י   )א(

 חבי, חוזק תחילי בכפיפה. ספיגות כוללת, ספיגות נימית, משקל יחסי מר

, בבדיקות:  ספיגות כוללת, משקל יחסי מרחבי, שחיקה 0חלק  5500לפי תקן ישראלי ת"י      )ב(

 ( ס"מ. 00×00×.סיבוב, עומס שבר על כל שטח הלוח ) 0..

 התנגדות להחלקה. -08..לפי תקן ישראלי ת"י  )ג( 

 .5800לפי תקן ישראלי ת"י  Impact -בדיקות הולם )ד(

מאחר והריצוף חשוף לקרני השמש ובנוסף הינו בגוון שחור, יש וחובה לדאוג לתפרי  .00

ל ש 00Sמ"מ( אשר ימולאו בסיליקון כגון  0התפשטות )באותו רוחב של המישקים הקשיחים 

 מ"ר. 00אוטוכימי או שווה ערך )לא חומר פוליאוריתני(. יש לחלק את השטח לשדות של 

גמיש במפגשים בין לוחות האבן של הריצוף לכל הרמפות ולכל בנוסף, יש ליישם את החומר ה

 מ"מ(. 0גוף קשיח אחר )ברוחב של 

 

( באישור 0הנחת הריצוף תבוצע לפי שיטת הבניה ובה כל אבן נתמכת על ידי מספר לוחות )עד  .05

 התכנון האדריכלי.

 

די כרסום יום לפחות(, טרם התחלת עבודת ההדבקה, יש להסיר על י 1.לאחר אשפרת הבטון ) .00

ולשאוב את האבן  (Bleedingאת פני השטח של הבטון ולהסיר חלקים רופפים )קרום של 

 לאחר מכן.
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 בטון. -לפני ההדבקה ואחרי הקרצוף, בדיקת חוזק שליפה של התשתית .00

 

במידה ויש תפרי הפרדה בבטון אסור להדביק אבנים מעליהם, יש להשאירם גלויים או  .01

 גמישים במקומות אלה, לפי דרישת התכנון ההנדסי/אדריכלי.להחדיר בעת הריצוף אלמנטים 

 

עבודת ההנחה ולרבות מילוי מישקים )קשיחים וגמישים(, תבוצע לפי המפרטים המצורפים,  .08

 להלן:

, מודול בטון השקעות בתעשייה. מיושם בירושלים Ardexמפרט מיסטר פיקס,  .08.0

 .00ובמקומות   אחרים בארץ, מפרט מצורף בסוף פרק 

 

 לא מצורף .לטיקריט. מיושם בטיילת אשקלון ונהריה -של אורנטק גטאור מפרט ...08

 

מפרט של גני ירושלים. מיושם בכל המתחם של הרכבת הקלה בירושלים עם אותה  .08.3

 מ"ר. לא מצורף. 05,000 -אבן בשטח של כ

 

  :המלצות לפני ההתקנה

  .לפני הריצוף יש לבצע בטון מוחלק

   .סיינטק מסוגגרמני  +פריימר יש להשתמש עם דבק

   .מ"מ 3פוגה 

 מ.פ.ה. גראונט אולטרה קולור של חברת  לוי פוגות מומלץ לבצע עםימ

 

 היישום ייעשה על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומאושרים לביצוע.    .0.

 

 יום. 1.בדיקת חוזק שליפה/הידבקות כעבור     .0.

 

 .מערכת בדיקות שליפה באתר ...

 המערכת כוללת:

פחות על עוגן סטנדרטי למצבי העמיסה )בכל מדגמים ל 3העמסה של  א.

כיוון כמפורט לעיל(, הניסיון ייערך ע"י מעבדה מאושרת ע"י המזמין, 

 באתר הבניה על הקיר הרלוונטי.

בדיקת חוזק הקדח בצד האבן ע"י העמסת פלטת אבן סטנדרטית בעומס  ב.
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ניצב למישור הפלטה )לצורך הדמיה של כוחות אופקיים( ובעומס ניצב 

 ישור הפלטה )לצורך הדמיה לכוחות אנכיים(.למ

 פלטות. 3הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת על מדגם מינימלי של  ג.

בדיקת כפיפה של פלטה בתנאי סמיכה זהים לאלו המוצעים בקיר  ד.  

 המבנה.

 0.5אלמנטים אופקיים יתוכננו עם מקדם בטחון נוסף של  -:  הערה  

 

 .אופני מדידה ותשלום 

 :של המפרט הכללי יכללו המחירים את הנאמר להלן 00ר בפרק בנוסף לאמו  .א

 

המרוצפים והשטחים תהיה נטו במטרים מרובעים לפי השטחים  –המדידה  .ב

קירות החזית ללא תוספת עבור פחת, חיתוך )ניסור( המשטח ושל המחופים של 

יצירת חיספוס הבטונים בטרם עבודות ההדבקה, לצורות השונות הדרושות כולל 

ם, מגרעות בפינות ובכל מקום שיידרש לפי פרטי התכניות וכפי שמוגדר חריצי

 בסעיפי כתב הכמויות.

 

החיפוי באבן כולל חיפוי באבנים בצורות הגיאומטריות השונות, ברצועות צרות  .ג

 ויימדד במ"ר ובהתאם לרשום בכתב הכמויות. וכיו"ב

 

חיתוך , ביצוע המחיר כולל את הכנת תוכניות יצור וחיתוך, ביצוע ההזמנה, ה .ד

 החורים והמגרעות וכול הנדרש לביצוע מושלם. 

 

המחיר כולל את יצור,אספקה והתקנה של פקקי אבן תואמים את סוג הריצוף  .ה

לסגירת עיגון מכני של ברגים ועוגני מתכת בתוך האבן כולל ליטוש ועיבוד חזית 

 האבן.

 

 ים כוללים:וע מהאמור בחוזה ו/או במפרט הכללי והמיוחד והמחיררמבלי לג .ו

 בדיקת האבן  במעבדות מוסמכות עפ"י דרישת היועצים .

 הכנה ואישור דוגמאות מכול סוג ובהתאם להנחיות המתכנן .

 ביצוע בכל שטח ולכל גובה וגם בשטחים קטנים ומצומצמים.
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, מאתר בנוסף לנ"ל המחיר כולל את העמסה וההובלה של האבן מבית המלאכה

 פריקתה במקום האחסון.אל אתר הבניה ו היצרן בחול,

 הפיגומים וכל יתר הציוד וציוד העזר, הדרוש להרכבה. 

 . מעקות ואחרהכנת חורים לעיגון האבן ועיבוד חורים )פתחים( למעבר צינורות  

 הגנה על עבודות האבן והחיפוי  עד למסירה מושלמת.

אורך שירותי מודד מוסמך לסימונים ובדיקות ככל אשר ידרש לסימון צירי רוחב ו .ז

 על הקירות.

 מערכת בקרת איכות ואבטחת איכות בהתאם למפרט. .ח

, 301ובמפמ"כ  301.מחירי היחידה כוללים את כל המפורט לעיל וכל הנדרש בת"י  .ט

30. ,030 . 

לא תשולם תוספת מחיר משום סוג וענין לביצוע העבודה והיא תתבצע בצורה  .י

 .מושלמת בהתאם לתוכניות ולתאור הכמויות בכתב הכמויות

 

 

 

 

 

 

 

      

 מודול בטון השקעות בתעשייה בע"מ    

 

 הנדון: הנחיות לחומרי ריצוף בפרויקט סקייט פארק, בת ים

 

 מ"ר, ישנם אלמנטים וורטיקליים כגון "שולחנות  0000 -בשטח של כ 30-רצפת בטון ב

 קפיצה" ורמפות.

 
 

 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  771 ע

 

 

 בעוביים שונים עם על הרצפה מדביקים ריצוף מאריחי גרניט טבעי כהה בגדלים שונים ו

 גמר מחוספס חלקית.

 מ"מ בממוצע בדבק  1 -עובי הדבקה הנדרש הוא כARDEX X90. 

  מילוי ברובה אפוקסית מסוג  -מ"מ 3-0פוגות מתוכננות ברוחבARDEX WA. 

 יש לעדכן סעיף זה והמלצות יינתנו  -לא ידוע לי אם יש תפרים גלויים בבטון -תפרי הפרדה

 בהתאם.

 בשל החום שהאבנים סופגות, המלצתנו היא ליזום תפרי  -ומיםתפרי התפשטות יז

וממלאים  -מ"מ 0מטר, משאירים פוגה ברוחב  3X3מ"ר כלומר כל  8התפשטות כל 

 במסטיק פוליאוריטן גמיש.

 סקייטבורד, סקייטים, אופניים, רולרבליידס, תנועה מועטה של רכבים  -תנועה צפויה

 פרטיים.

 

 חומרים מומלצים: .1

 

  51פריימרRDEX PA 

  90דבקARDEX X  

 ארדקס  -רובה אפוקסיתWA 

 40 -רובה גמישה לתפריםPOWER FIX PU 

 

 זמני המתנה מינימאליים בין השלבים: .0

  מריחת פריימר על הבטוןP51  המתנה שעה להדבקה.-מים(  5) 0:5מדולל במים 

  דבקX90- 3  ,05שעות לרובה אפוקסית )ניתן לנקות עודפים במהלך  0.שעות לדריכה 

 דקות(.

 רובה אפוקסיתWA   שעות למילוי מסטיק גמיש בתפרים. 0. -שעות לדריכה ו .0המתנה 

  פאוור פיקסPU40- .  ,ימים לנסיעה. 0ימים לדריכה 

 

 הנחיות לביצוע הריצוף: .3

 כרסום הרצפה-  

ממ מפני הבטון. פעולה זו נועדה "לגלח" מפני  1פני השטח להסרת  כרסוםיש לבצע 

 אבק לאחר מכן. לשאובל לכלוך שנספג ומיץ בטון )בלידינג(, יש הבטון כל שארית ש
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  תפרי הפרדה-  

, הריצוף יגיע עד לתפר עליהם להישאר גלוייםאם ישנם תפרי ההפרדה בבטון 

 ובתפר יולבש פרט גמיש להחלטת היועץ/המתכנן. לא יודבקו אבנים על התפר!

 

 :ניקיון  

 סמרטוט לח על כל המשטח.  יש לשאוב אבק ולסלק שאריות לכלוך, להעביר

 

המפרט להלן מתייחס להדבקה על תשתית נקייה, יציבה וחזקה, ללא שומנים 

 וזיהום.

 

 51ARDEX P -סופגותפריימר אקרילי לתשתיות  -פריימר לתשתית בטון 1.1

 סוגי התשתית לשימוש-  

בק בטון יצוק )רגיל או מוחלק(, אלמנטים טרומיים, מדה צמנטית ומדה גבס, טיט ישן, ד

 צמנטי ישן, קירות בלוקים, קירות איטונג, קירות גבס )בלוקים ולוחות( ועוד.

 :בדיקת התשתית 

צמנט חלשים או -יש לבצע בדיקה פיזית בשטח כדי לוודא שהבטון חזק ויציב ללא מי

 התפוררות.

 :הנחיות לערבוב וכושר כיסוי 

P51 מ"ר 111 -עבור תשתית סופגת, פח מכסה שטח של כ -1:1:מים ביחס 

 יישום-  

מיועד לדילול עם מים ומריחה באמצעות מטאטא על הרצפה או  P51פריימר אקרילי 

 רולר/מברשת על קירות. ניתן לרסס על רצפה וקירות.

 

 דגשים-  

חובה לבדוק את יציבות התשתית, תקינותה ולהישמר מפני רטיבות או זיהום טרם יישום 

 הפריימר!
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גות התשתית לפני ההחלטה אם להשתמש בסוג בכל מקרה, חובה לבצע בדיקה של ספי

הפריימר, לעיתים על גבי בטון יצוק מורחים לאחר היציקה חומרי אשפרה על בסיס שעווה 

 או מצופפים/אימפרגנטורים כאלו או אחרים שאוטמים את הבטון.

 

 נתוני מוצר- 

 מום.דקות / המתנה לייבוש שעתיים מיני 01 -ק"ג / זמן העבידות הנו כ 11פח במשקל 

 90ARDEX Xדבק צמנטי בטכנולוגייה חדשה עם מיקרו סיבים  1.3

בטכנולוגייה חדשה בעל גמישות גבוהה ועמידות יוצאת דופן במזג אוויר  C2 FTE- S1דבק 

 חם ו/או קר במיוחד.

 בעל חוזק שליפה גבוה! 

 דריכה לאחר שעתיים בלבד!

 שעות! 3  -לאחר כק"ג(  022)עגלות עד שימוש מסחרי 

 

 

 

 מ"מ. 51-1הדבקה מותר:   עובי 

 

  :הנחיות ערבוב 

 מעלות צלזיוס(. 51ליטר מים נקיים וקרירים )עד  5.1ק"ג אבקה +  01שק 

ידיות(, יש למזוג את  3ליטר )פח גדול שחור או ירוק  11של  יפח לערבוב בנפח מינימאל

עם  המים והמוסף ורק לאחר מכן יש להוסיף את האבקה אל תוך כדי ערבוב בכלי חשמלי

 דקה נוספת. 1דקה, ולאחר מכן יש לערבב  1דקות והמתן  1ראש לערבול אבקות, ערבב 

 :מריחת גב האריח 

מריחת גב אריח מייד לפני אריחי גרניט הנם בעלי ספיגות )בגב( ולכן יש לבצע 

כיסוי כולל  111%מ"מ דבק על גב האריח ) 3-יש למרוח שכבה דקה של כ -ההדבקה 

של המאלג' במקום מוגן משמש, רוחות ואבק, את האריחים המרוחים  פינות( עם צדו השטוח

 מדביקים מייד על התשתית המרוחה. 
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 :הדבקה ולחיצה האריח 

יש לבצע מריחה דקה בלחיצה על התשתית עד שהמאלג' משמיע קול "שריטה", באופן זה 

ע מוחדר החומר לנקבוביות התשתית. מייד אח"כ יש לצקת את הדבק על התשתית, ולבצ

עד לקבלת שינון בכיוון אחד. לאחר  90o ב סירוק של הדבקמ"מ  11X11עם מאלג' משונן 

הנחת האריח במקומו על הקבלן ללחוץ את האריח עד ליציאת חומר עודף מצדדיו, כך 

שתתקיים הוצאת אוויר וסגירה של החריצים בדבק. ניתן להיעזר גם עם פטיש דפיקה 

 לפילוס.

 של גב האריח. 522%בין האריח לתשתית בכיסוי הדרישה היא להדבקה מלאה 

לפני הדבקת האריח הסמוך יש לבצע "חיתוך מסגרת" של הדבק עם מסטרינה מסביב 

 לאריח לפני שמניחים אותו כך שהדבק שנלחץ החוצה לא ימלא את הפוגות.

 

 מ"מ. 5ק"ג/מ"ר בעובי  5.1 -כיסוי: כ 

 

 מ"צ( 02דקות ) 12-כ -זמן פתוח בדלי

 מ"צ(. 02דקות ) 32 -כ -לעבודהזמן פתוח 

 מ"צ(. 02דקות ) 51 -כ -זמן פתוח להתאמות אחרי ההדבקה

 

  שעות בלבד! 0-3ניתן לדרוך על הרצפה לאחר  -הדבק מהיר ייבוש -דגשים

ולא לערבב  (20oc)ב דקות  51-01יש להתחשב בזמן העבידות הקצר יחסית של הדבק, 

 מיכולת המדביק למרוח אותה.כמות הגדולה 

 

 ARDEX WA - אפוקסיתרובה  1.1

 להיגיינה מרבית! אנטי בקטריאלית, לאיטום מישקים  R2 T רובה

 דוחה אבק ומים, אינה מפתחת עובש ופטרת!

 דקות! 11עד  -זמן עבידות משופר

 חול. -גוונים: אפור , לבן ובז' 3-זמינה ב

 עמידה כימית, עמידה בקיפאון, חזקה במיוחד.
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  -יישום

 5)מומלץ ברובה אפוקסי להשאיר מרווח מ"מ  0-51ל מישקים ברוחב למילוי ואיטום ש

  מ"מ(.

 :ערבוב 

ובמכסה נמצא  Aחלקים. בדלי נמצא הבסיס  3-הרובה אפוקסי ארוזה בקופסא המחולקת ל

. שפוך את כל תכולת המקשה לתוך הדלי ולערבב היטב במערבל חשמלי Bהמקשה 

 וח את החומר.דקות. מייד לאחר סיום הערבוב יש למר 3במשך 

 

 :מילוי הפוגות 

הקבלן יחדיר את החומר המעורבב אל תוך הפוגות לכל עומקן )עובי האריח( תוך החדרת 

החומר בדחיפה אנכית עם שפכטל, ולאחר מכן יעבור עם מאלג' גומי וחומר נוסף עד 

 .למילוי מוחלט בגובה פני האריח. יש לנקות שאריות הרובה מבלי לגרור חומר מתוך הפוגות

 

 :ניקיון 

הדקות לאחר היישום, הניקיון יבוצע בספוג טבול במים נקיים  51יש לבצע ניקיון במהלך 

וסחוט מבלי לגרוף חומר מתוך המישקים. חומר שלא נוקה בזמן יש להסיר עם אתנול או 

 בצורה מכאנית.

 תלוי במידות האריחים והפוגות, לדוגמא: -כיסוי

 ק"ג/מ"ר  1.10 -מ"מ, יידרשו כ 1מ"מ ורוחב פוגות  13ס"מ בעובי  01X01אריחים במידות 

 ק"ג/מ"ר וכ"ו 1.31 -מ"מ, יידרשו כ 1מ"מ ורוחב פוגה  11אריחים במידות מטר על מטר בעובי 

 

  -דגשים

שפוך את החומר המעורבב על גבי מגש עבודה רחב כך שיהיה חשוף  -שים לב לזמני הייבוש

כימית  הורבב שנשאר בתוך הקופסא יתחמם עקב ריאקצילאוויר וזמן העבידות שלו יגדל. חומר מע

יש לעבוד עם ערכה אחת בכל פעם עד לסיום לפני וזמן ההתקשות שלו יתקצר משמעותית.

 שפותחים ערכה נוספת.

 

 -)דף מוצר עם הנתונים המלאים והוראות ביצוע יימסר עפ"י דרישה(נתוני מוצר כלליים 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  733 ע

 

 

 שעות  13 -( / המתנה לדריכה20ocדקות )ב  51 -כק"ג / זמן העבידות הנו  5ערכה במשקל 

 מגפ"ס! 01 -יום 30, לאחר מגפ"ס 01 -יום 1לאחר חוזק לחיצה   co/ 30ל  c o5טמפרטורת יישום בין

 

מסטיק גמיש בתפרי התפשטות יזומים במפגשי רצפה עם   3.1

-פאוור -ניקוז/מעקות ברזל במסטיק פוליאוריטני גמיש ועמיד תנועה

 :40PUפיקס 

 רכיבי לאיטום תפרי התפשטות, פנים וחוץ. -טיק חדמס

  !אנטי בקטריאלי, אינו מפתח עובש ופטרת

 (FC, מהיר ייבוש ) SHORE A- 40 Mpa התארכות. 022%-כ

 ושמנים. UVעמיד בפני תקיפה כימית של מוצרי ניקיון, מזון, 

 

 חשוב!

הפוגה  מ"מ, 0מ"ר( ברוחב  9מטר ) 1מטר על  1יש להשאיר פוגה פתוחה כל 

 תמולא במסטיק גמיש ותשמש כתפר הרפייה לתזוזות התשתית.

 

 

 

  -יישום

 רכיבי ויש ליישמו באקדח שרוולים סגור.-הנקניק הוא חד

 מ"מ מקסימום. 11מ"מ למילוי, לפחות, עד  0יש להשאיר מרווח של 

יש לנקות היטב את ה"תפר" מאבק ולכלוך, לנקות גם את שפתי התפר בצדדים, ולייבש 

 לוטין.לח

צידי התפר ולאחר החדרת המסטיק יש להחליקו ע"י  3יש להדביק מסקנטייפ לאורך 

 שפכטל, כך שהמילוי יגיע למפלס האריחים. 

ס"מ  1-התקן את הנקניק באקדח והברג את הפייה לקצהו. חתוך את הפייה באלכסון כ

התפר. מהקצה, הכנס את הפייה לתפר וסחט את האקדח תוך כדי תנועת הפייה להמשך 

 יש לשים לב שהחומר ממלא את התפר במלואו ויוצא מעט ממנו.

 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  734 ע

 

 

 -נתוני מוצר כלליים )דף מוצר עם הנתונים המלאים והוראות ביצוע יימסר עפ"י דרישה(

 דקות 11-זמן עבידות: כ 40oc / ל   5ocסמ"ק / טמפרטורת יישום בין 011נקניק בנפח 

 גרם/סמ"ק 1ה , צפיפות החומר הינ מ"מ ליום 0זמן ייבוש: 

, פוליאוריטן, ניאופרן, גומי, EPDMאינו מתאים ליישום על תשתיות הבאות: ביטומן, בוטיל, 

 טפלון וזפת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות פיתוח  00פרק 

 .כללי – 00פרק 
 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות  00פרק 

 בלה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתבהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלי

 הכמויות. 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים 

 ם של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. ינטיוהרלו

הדרושים לשם  העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים 

 ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

 

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות: .א
 

 : עבודות הכנה ופרוק. 00.00
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 : מדרגות.  .00.0

 : ריצופים. 00.03

 : אבני שפה,אבני גן ותיחום. 00.00

 : עבודות עץ. 00.05

 

 עבודות הכנה ופירוק. - 00.01

 

. מ' 0.0כריתת עצים שלמים בגובה עד הקמה יש לבצע עבודות כחלק מעבודות ה       00.01.000

ביצוע בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני 

 סימון העצים לכריתה ייעשה ע"י המפקח.   העבודה הנ"ל.

 "כופר עץ " ישולם ע"י המזמין .

 העבודה כוללת: 

 יו , מלוי הבור בשכבות מלויעקירת הגדם על שורשהעץ,  כריתגיזום העץ, 

 והידוקן

 ופינוי כול הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושרת ולכול מרחק.

 
 התשלום לפי יח' /עץ בגמר עבודה מושלמת.

 

כחלק מעבודות ההקמה ובטרם התחלת עבודות המילוי, המצע ומבנה הבטון יש   00.01.030

 לבצע  ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים. 

השמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב שנתית במתחם הקבלן אחראי ל

 בטרם תחילת עבודות מילוי המבנה ובטרם תחילת עבודות הגינון.

הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת ו/או על קרקע יסוד מקורית בשטחי 

 הפיתוח ובמקומות הנדרשים בשלבי הביצוע. 

כמו כן אין להשקות את אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמחייה רטובה, 

 שעות ממועד סיום הריסוס.  01השטח במשך 

הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות, במידה ויהיו נזקים על הקבלן יהיה לתקן 

 את הנזקים על חשבונו.

 התשלום  במ"ר שטח שעבר ריסוס בחומר קוטל עשבים מאושר ע"י המזמין.  

 

 קיימים בשטח ולגובה שלפירוק גדרות ודות כחלק מעבודות ההקמה יש לבצע עב  00.01.000

 .מ' 0עד 
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 :העבודה כוללת 

פרוק גדרות קיימות לרבות יסודותיהן, עמודי תמיכה, שערים וכו' ומילוי הבורות 

וכול והשקעים בעפר מקומי מאושר, הידוק מלא וסילוק השברים והפסולת 

 הנדרש לביצוע העבודה בצורה מושלמת ובאישור המזמין.

 

 דידה ותשלום: מ      

תכלול את כל הנאמר במ"ר בציון גובה הגדר והמדידה תיעשה לפני הפירוק, לפי 

המחיר כולל פירוק, מילוי, הידוק וסילוק והא יהווה תמורה מלאה עבור    לעיל.

כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של פירוק הגדרות, 

 לשביעות רצון המפקח.

 

 דרגות מבטון אדריכלי.מערכת מ – 00.00

 

מדרגות מאלמנט טרומי מבטון אדריכלי אספקה והתקנה מושלמת של מערכת  00.00.010

 .מונגשת בגמר אקרסטון  בעבוד מסותת בגוון כלשהו 

 .בחוברת הפרטים 0הביצוע , אספקה והתקנה תיהיה בהתאם לפרט מדרגות מס  

או ש"ע כולל פס פור ו/בגוון אAC -  64 מק"ט"וולפמן" חברת תוצרת  המדרגה

 .ס"מ למניעת החלקה בקצה המדרגה 0ברוחב 

 

ס"מ למניעת החלקה בקצה  0יהיו מדרגות מונגשות כולל פס ברוחב  מדרגותה

 המדרגה בגוון לפי הנחיית יועץ הנגישות. 

ס"מ ורוחבים שונים בהתאם למופיע בפרטים.  05ס"מ, גובה  050אורך מדרגה כ 

 תוצרת וולפמן או שוו"ע.  גוון לפי בחירת המתכנן,

 :כוללת העבודה

 אספקה והתקנה מושלמת של יחידות המדרגה במקומות הנדרשים.

 בהתאמה תבוצע הבטון ליסודות וחיבורם הטרומיים המדרגה אלמנטי הנחת

 במקומות האלמנטים של מדויק וניסור המדרגות אלמנטי מדויקת למימדי

 .נדרשים

 מדרגות. 3מ' לפחות ובגובה  .0 דוגמה למדרגות באורך שליש לבצע 

 

 מדידה ותשלום: 
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תכלול את כל הנאמר ו לפי מ"א התקנת מדרגה בצורה מושלמתהמדידה תיעשה 

   לעיל.

יהווה תמורה מלאה עבור כל את כול הנדרש לקבלת מוצר מושלם המחיר כולל 

 לשביעות רצון המפקח.והחומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם 

 

 פס הדבקה תואם נגישות 00.00.000

הדבקת פס הדבקה תואם נגישות עבור מדרגות, בגוון מנוגד לצבע המדרגות, 

 מסותת ומאושר ע"י יועץ נגישות לפי תקן נגישות מעודכן

 המדידה לפי מטר אורך.

 

 ריצופים, שבילים, מדרכות ורחבות. – 00.03

 
 כללי

 .אישור דוגמאות 

 

אחד מסוגי הריצוף או משטחי הבטון, עפ"י הדגמים והפרטים על הקבלן לבצע קטע דוגמא מכל 

 מ"ר לפחות.  00הנדרשים בתכניות. הדוגמא לכל סוגי הריצוף תהיה בשטח של 

 רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע"י האדריכל והמפקח רשאי הקבלן להמשיך בעבודה.

 ים.הכנת הדוגמא אינה למדידה ולתשלום ומחירה כלול במחירי היחידה השונ

 

 .מצע חול מעורב בצמנט

 

 להלן מפרט חול לשכבת ההנחה:

החול לשכבת ההנחה מתחת לאבני הריצוף יהיה גס גרגירי )בהשוואה לחול למילוי המישקים בין 

 .0500האבנים ( , העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 

הדירוג שלו שתחומי  0.05/005בהתאם, יש להשתמש בחול גרוס ממחצבה או חול ממחפורת בגודל 

 הבאה: 0יהיו כמפורט בטבלה מס' 

 

 תחומי הדירוג של חול לשכבת ההנחה )אחוז עובר( : 0טבלה מס' 

 לשיפועים גדולים 0%לשיפועים עד  כינוי הנפה )מ"מ(

0.05 000 000 

..30 10-000 00-85 
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לריצוף.  ק"ג/מ"ר לשכבת חול שמתחת  00ריצוף יוסיף הקבלן צמנט יבש בכמות של  בשטחי

 הצמנט יעורבב היטב עם החול שמתחת לריצוף.

הצמנט יעורבב היטב עם החול ומיועד ליצירת משטח קשה למניעת "בריחת" חול מתחת 

 למרצפות.

 הוראות המפקח. הסעיף אינו למדידה ונכלל במחירי הריצוף. ביצוע הסעיף בשטחים לפי

 

 .דרישות נגד החלקה

 .8..0של הריצוף יהיה גדול  SRI מקדם 

 התנגדות להחלקה. – 08..הריצוף יעמוד בדרישות תקן ישראלי 

 

 .תקנים מחייבים

 : מיסעות מאבני ריצוף מבטון0500ת"י  -

): דוגמה לביצוע עבודות סלילה של מיסעות 0881) 0500קובץ כללים לעבודות בניה ק"כ  -

 ני ריצוף מבטון, של מכון התקנים הישראלי.מאב

 במפרט הכללי לעבודות סלילה. 50פרק  -

 "מיסעות מאבנים משתלבות".  0500המפרט מבוסס בחלקו על תקן ישראלי ת"י  -

 
 .שלבי ביצוע

אין להתחיל בריצוף לפני קבלת תכניות עבודה של הקבלן הראשי לעבודות הריצוף וזאת בין היתר 

 חים מיותרים. למניעת חיתוכי ארי

 
ביסוס המשטח יתבצע עפ"י הנחיות יועץ הקרקע/מתכנן המבנה וזאת בהתאם לסוג הקרקע 

 ה' שלהלן:-באתר. במידה ואין הנחיות שכאלו יש לבצע את המינימום המפורט בסעיפים א'

 

 שלבי הביצוע יהיו כדלקמן:

 
 במפרט הכללי.ש 50.00.00יש להדק את השתית לרמת ההידוק הנדרשת על פי סעיף מס'  .א

0.01 30-05 30-00 

0.0 .5-00 .0-05 

0.30 00-30 00-.5 

0.05 0-00 0-00 
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לצורך הפרדה בין שכבת החול הטבעי לבין השכבה שמעליה יש לפרוס בד גיאוטכני לא ארוג  .ב
:  00: עבודות סלילה תת פרק  50של נתיבי ישראל פרק  00..50.00.0על פי טבלה  .מקבוצה 

 מוצרים גיאוסינטתיים.

ייד אאשטו. שכבה מודיפ 000%ס"מ וברמת הידוק של  0.יש לבצע שכבת מצע סוג א' בעובי  .ג
 זאת הינה השכבה הנושאת.

ס"מ לצורך פילוס ולישרה באמצעות סרגל  5יש לפזר שכבת חול מיצב צמנט בעובי מינמלי של  .ד
 יישור.

 יש להקפיד שלא לדרוך על שכבת החול המיושרת בזמן הריצוף. .ה

 

 :ארגון העבודה

 אנשים. 3-0קבוצת עבודה רגילה מונה  .א

אבנים תבוצע אך ורק  לכיוון מצע החול המיושר. אספקתהתקדמות עבודת הריצוף תהיה  .ב
תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים  מכיוון השטח שכבר רוצף, אספקת החול

 .באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה להישג ידו של הרצף

 

 טיב האריח:

 .1האריחים יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י' 

 :יישורוו מיוצב צמנט  פיזור החול 

 

(,  מפזרים  חול טבעי או חול 0500לאחר קבלת מבנה מסעה מוכן )ע"פי דרישות בת"י            .א
. החול בתוספת צמנט ליוצוב ס"מ 0 - 5של   מחצבה או אגרגט דק גרוס נקי ויבש בעובי

 יפוזר בשכבה אחידה ללא הידוק.המיוצב 

יש  את סרגלי הצד "י סרגלים )"שבלונות"(. היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע            .ב
לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת 

 ההידוק שוקעות האבנים מעט לתוך שכבת החול.
 

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי             .ג
שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול -לעבודה של שעה בת חול המספיקהלישר מדי פעם שכ

 המיושר בעת העבודה. משטח החול

 

 :הנחת הריצוף

 
"אבני  –באבנים שלמות  ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום .א

הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל  "חצאים" , הכל לפי הדוגמה קצה" ו/או
 הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. מהפלסלרצף 
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מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת  3-.בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  .ב
כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת  פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים

 לשנייה.

 

 3-יש להשאיר מרווחים של  כ ורכרית קיסריה ,בביצוע  אריחי ריצוף דגם " אורבנו" /כ .ג
מאחר ובריצוף אריחי "אורבנו" אין ספייסרים מובנים  מ"מ בין אריח אחד למשנהו.

הספייסר נועד למניעת  מ"מ.  3 -להשתמש בספייסרים חיצוניים במרחק של כיש  בריצוף
לא את שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או  תחת עומסים כבדים על המשטח.יש למ

 הפוגות בחול בין  האריחים. 

 

 והשלמות. אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים .ד

 

כול החיתוכים לצורך השלמות יתבצעו במסור יהלום/מסור חיתוך שולחני ולא בדיסק  .ה
 ידני.

 

 :השלמת שולי המשטח

 
נים שלמות. יש באב ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה-יש לשאוף במידת האפשר )על .א

צורך להשתמש באריחי ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה 
הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז  ומדויקת עד לקו אבני השפה,

 המשטח.
 

, יש להקפיד חיתוך במסור יהלום שולחני מיקצועי בלבדחיתוך האריחים נעשה ע"י  .ב
 ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.שהאבן החתוכה תישאר 

 

במקרים בהם גם  באישור המפקח ואדריכל הנוף השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק .ג
יציקה  ס"מ. לצורך 3בין האבנים השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על  המרווח שנשאר

חלקים  .חלקים חול ו  0.5 צמנט 0משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק 
המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל במפעל פיגמנט  מ"מ. אם 8.5גרגט שגודלו המקסימלי א

 מתאים.

 

 :הידוק הריצוף

 
  ק"ג  תוך כדי מיקום האבן. .ההידוק יבוצע ע"י פטיש גומי של  .א

 גומי בתחתית. ס"מ יהודקו ע"י פלטה ויברציונית עם 30X30אריחים שגודלם עד  .ב

 

    :סטיות בביצוע 
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 מ"מ. 5ימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על הסטייה המקס .א

מ' לא   3.0אלומיניום של  הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל. .ב
 מ"מ(. 5תעלה על 

 

 :הוראות כלליות

 
 מ"מ מעל גובה אבן  השפה. 5כ  יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב .א

בחול  המרווחים ודה, ללא הידוק וללא מילויבכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עב .ב

 כנדרש.

 אין לעלות על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול. .ג

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י  .ד

חיתוכים וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים  שלמות )"אבני קצה  

 "חצאים"(.

 

 :י ביצוע הריצוףשלב 

 
 פילוס והידוק המצע. .א

 ופילוסו ע"י שבלונה. מיוצב צמנט בהתאם למפרט פיזור חול או אגרגט דק .ב

 )ספייסרים חיצוניים באורבנו( התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים. .ג

 הידוק בעזרת פטיש גומי. .ד

 פיזור שיכבת חול עליונה והידוק קל בעזרת פלטה ויברציונית עם גומי. .ה

 שלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.ה .ו

 .פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים .ז

 

00.03.010 

00.03.010 

ס"מ,  0./00ס"מ, מטיפוס מלבנית  0ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי ה 00.03.010

ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" )סיטי( ו/או  ס"מ 0./0.ס"מ,  00/00ריבועיות 

ס"מ במידות ובצורות שונות )ריבוע, מלבן,  0מסותת בעובי בגימור מלוטש או 

 0מחומש( בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס "אריחי חוצות" בעובי 

ס"מ בגמר  0ס"מ עובי  00/00 ., ו/או חבק ת"א דגם  ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע

 אקרסטון.
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ריצוף באבן ות יבוצע במקומות הנדרשים ולפי הנחיות המזמין ו/או יועץ הנגיש

ס"מ תוצרת "אקרשטיין"  0ס"מ עם פסים בעובי  0./0.הכוונה / סימון לעיוורים 

 .או ש"ע גמר אקרסטון 00810מק"ט 

לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח הריצוף, להדק את 

בשולי שטח הריצוף  המשטח בעזרת מכבש ולטאטא את החול למילוי המישקים.

ש עם אבני שפה וקירות ישלים הקבלן קטעי ריצוף הקטנים ממידת מרצפת במפג

 ע"י ניסור המרצפות למידה המדויקת הנדרשת בשטח, ובאמצעות מסור חשמלי.

ואין להשלים קטעי  אלא במסור יהלום שולחני אין לחתוך מרצפות בגיליוטינה

 ריצוף ע"י יציקה במקום.

 ן בתכניות ולפי בחירת האדריכל.דגם הנחת המרצפות והגוונים יהיה כמסומ

על הקבלן לבצע קטע דוגמא לכל אחד מסוגי הריצוף, על פי הדגמים והפרטים 

 מ"ר לפחות. 3הנדרשים בתוכניות. הדוגמא תהיה בשטח של 

רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע"י האדריכל והמפקח ראשי הקבלן להמשיך 

זמין העבודה שמורה הזכות למ הכנת הדוגמא אינה למדידה ולתשלום. בעבודה.

במקרה של דרישה  לשנות את סוגי אבני הריצוף כולל שינויים בגוון ובמידות.

 לשינויים יקבע המחיר על בסיס מחירון היצרן לאספקה לקבלנים.

 המדידה במ"ר בציון סוג המרצפת כולל מצע חול.

 

 מדידה ותשלום: 

מיוצב צמנט בהתקנה   חול במ"ר בציון סוג המרצפת כולל מצעלפי המדידה תיעשה 

   תכלול את כל הנאמר לעיל.ו מושלמת

 

יהווה תמורה מלאה עבור כל את כול הנדרש לקבלת מוצר מושלם המחיר כולל 

 לשביעות רצון המפקח.והחומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם 

 

סימון נעוצים במדרכה, לשם  300משטח התראה מישושי ממסמרות פלב"מ  00.03.000

 מיכשולים וירידה למעברי חצייה למוגבלים ועיוורים

בדידים, נעוצות באבן הריצוף,  300משטח ההרתאה יהיה מורכב מסמרות פלב"מ 

 עבור משטח אזהרה לעיוורים.

ס"מ ולפי דרישות  0מ"מ, מרחק בין מרכז המסמרות  0מ"מ ובגובה  0.קוטר עד 

 .0חלק  0801התקן 

מ"מ בין קדח לקדח. בתוך הקדח  00טח המרוצ, של יש להכין מראש קדחים במש

 יש להכין בסיס "נקבה" מעוגן בדבק ייעודי עבור גבשוש האזהרה. 
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 .מדידה ותשלום

   תכלול את כל הנאמר לעיל.ולפי יח' בהתקנה מושלמת המדידה תיעשה 

יהווה תמורה מלאה עבור כל את כול הנדרש לקבלת מוצר מושלם המחיר כולל 

 לשביעות רצון המפקח.וציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם החומרים, ה

 

 אבני שפה, גן ותיחום.   00.00

 

 .אבני גן רחבה 0אבן תיחום מ    00.00.010

אבני אבן גן רחבה  1ס"מ כולל  0.0/0.0אספקה הובלה והתקנת ביצוע ערוגות לעץ 

או ש"ע  15..ס"מ תוצרת אקרשטיין מק"ט  0/50./00בגמר אקרסטון במידות 

ס"מ לשתילה  10/10/000כולל החלפת אדמת מקומית באדמת גן מאושרת בגודל 

 הביצוע כולל יסוד ומשענת בטון.  בחוברת פרטים. 5פרט 

 מדידה ותשלום: 

יחידה(,  0= יח' אבן גן 1)כל אבני גן  1לפי קומפ' יח' המורכבת מ המדידה תיעשה 

   מר לעיל.תכלול את כל הנאוובהתקנה מושלמת  כולל הובלה

יהווה תמורה מלאה עבור כל את כול הנדרש לקבלת מוצר מושלם המחיר כולל 

 לשביעות רצון המפקח.והחומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם 

 

 

 

00.00.000    

00.00.030    

 אלמנט תיחום ערוגה מברזל מגולוון בצביעה ימית.  00.00.0000

ס"מ או כמצויין  10/0.0ס"מ או  0.0 -כ פתחי עצים באספלט בקוטרתיחום 

מ"מ.מגולוון וצבוע בגוון לבחירת  00/050בפרטים, מפרופיל ברזל שטוח במידות 

 אדריכל הנוף, הפלדה תבוצע לפי מפרט צביעה ימית. 

בטון  יסודותאל המסגרת מחוברת ומרותכת אל מוטות פלדה עגולים המעוגנים 

ור רשום ורשוי. גילוון וצביעה יבוצעו בודדים לפי הנחיות ואישור קונסטרוקט

 לאחר ביצוע כל עבודות הריתוך.

בשום מקרה לא יתבצעו ריתוכים ו/או תיקונים בשטח, כל הריתוכים והתיקונים 

 יעשו במפעל היצרן ויידרשו מחדש גילוון בטבילה וצביעה נוספת.
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 על הקבלן להקפידהתקנת המסגרת בשטח תבוצע טרם ביצוע עבודות האספלט. 

האספלט, ללא בליטות או על התאמה מלאה בין תנוחת מסגרת הפלדה לבין מפלס 

 שקיעות במפלס אחד ומיושר.

 על הקבלן לדאוג להכנת שרוולים עבור השקיה בהתאם לתכנית השקיה.

 מושלמת ובהתאם להנחיות המזמין. כולל הובלה והתקנה בקומפ'המחיר 

 

 גומות תיחום לעץ. 00.00.000

מתוצרת אקרשטיין או ש"ע.  003.תהיה מק"ט מבטון אדריכלי ה אבן תיחום גומ

במסגרת מרובעת במידות  היוצרים יחידה שלימה חלקים  0 -הגומה מורכבת מ

ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון. הגומה בגמר אקרסטון אפור  000/000/00חוץ 

 גרניט.

 למת.מוש (, כולל הובלה והתקנה יחידה 0רבעים =  0כל  המחיר ביחידות )

 

 ס"מ על יסוד ומשענת בטון. 00ס"מ ובגובה  10אבן שפה מבטון ברוחב   00.00.000

 .ס"מ )כולל אלמנטי פינה( 03/00/10אבן גן/מעבר חציה ללא פאזה, גימור תלתיש   00.00.000

, ואבן 000.ס"מ גוון אפור גרניט, מק"ט  3/50/05.אבן שפה דגם חריש במידות  . 0

מק"ט  .בטון ומשענת יסוד על מ"ס 70 ובגובה מ"ס 12 ברוחב מבטוןשפה 

 תוצ' אקרשטיין או ש"ע. תוצ' אקרשטיין או ש"ע 000.

במפרט הכללי  ובהתאם  00של פרק  000150יבוצעו בהתאם לסעיף וגן אבני שפה  . .

לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, בקשתות 

 ועקומות מסוג כלשהו.

שפה וגן לסוגיהן יונחו על יסוד ומשענות בטון במידות המתוארות אבני ה  .3

  00של פרק  000150בתכניות. הפרטים יתאימו לסעיף 

לא יאושר שימוש באבני שפה וגן לאחר שבירה באתר. בקשתות יש להשתמש  . 0

מ' או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר  5/0.5..0באבנים חרושתיות באורך 

 כנדרש.

צמנט ודבק  0/3חול דק ו 3/.ם בין האבנים יהיו עם כיחול בתערובת של המישקי . 5

אקרילי מסוג בי.גי.בונד או ש"ע. לחומר הכיחול יש להוסיף פיגמנט התואם את 

 גוון אבני הריצוף.

 המדידה במ"א בציון סוג האלמנט. . 0

 

 דגשים מיוחדים:
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שור מנהל הפרוייקט חדשה רק לאחר קבלת אי או אבן גן הקבלן יבצע אבן שפה . 0

לתוואי המוצע. האישור מותנה בסימון נכון ומדוייק של התוואי המוצע ע"י קו 

 צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות. הקבלן אחראי לסימון.

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע, וכן מילוי  . 1

עבודות הריצוף, אספקה והנחת אבנים, וכן  זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר

 תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.

 המדידה לאבני שפה במ"א בציון סוג אבן השפה. . 8

 .רבעים או חצאים עבור תוספת תשולם לא  .00

 .גוון בכל צבעוניות לאבנים אחיד המחיר . 00

 

 וחיפוי בעץ.לריצוף עבודות "דק " עץ   00.00

 

00.00.010  

00.00.000  

עבודות נגרות להתקנת לוחות איפאה כחיפוי/ריצוף/ע"ג ספסלים/ ע"ג דלתות  00.00.030

 וקירות

 .כללי א.

 
החומר לבניית הדק/חיפוי הקירות או הספסלים יהיה מלוחות עץ איפאה מסוג  .0

 תוצרת ברזיל."טובקו" 

עץ, כיוון הסיבים, כל החומרים לנגרות יהיו מהסוג המעולה ביותר מבחינת חוזק ה ..

רטיבות, סיקוסים ופגמים אחרים. מטופלים נגד עובש ומזיקים / חרקים ולפי כל 

דרישות המפרטים לעיל וכל התקנים הישראליים. על המבצע להגיש דוגמאות 

 לאישור המפקח כולל תעודות התאמה לכל התקנים הישראליים.

 הגנה על כל פריטי העץ. .3

י העץ בעת הובלתם ואחסנתם בעת הרכבתם במשך הקבלן אחראי להגן על כל פריט

הבניה / בכל שלבי הבניה עד למסירה סופית. כל פגם / נזק שייגרם במהלך הבניה / 

ההרכבה יהיה על אחריותו המלאה. כל פריט נגרות שיינזק / ייפגם יוחלף לאלתר 

 עפ"י הוראתו של המפקח / המזמין / האדריכל.

 בדיקות. .0

כל הבדיקות הנדרשות עפ"י כל התקנים הישראליים  חובה על הקבלן לבצע את
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החלים על כל פריטי הנגרות. המסגרות ובטון כולל הדרישות לבדיקות עפ"י המפרט 

הכללי של הועדה הבין משרדית של משהב"ט ומפרט חברת נתיבי ישראל / ו/או 

 דרישות של כל רשויות התכנון ו/או חוק התכנון והבניה.

 הדק איפאה אישורי בדיקות עמידות בתקן ירוק.על הקבלן להציג בעבור 

 
 עבודות דק עץ. .א

 
 כללי:

ס"מ  0..( ברוחבים משתנים ובעובי I.P.Eריצוף / חיפוי דק מלוחות עץ מסוג איפאה ).

ס"מ או  5X10מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות  3,במרווחים של 

0X15  מעץ לפילוס. ס"מ על גבי הגבהות 00ס"מ )ליגרים( כל 

 .300המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 

 
יש לקרוא מפרט זה יחד עם התכניות האדריכליות והתכניות ההנדסיות של רצפת  .0

 העץ וכן בכפוף להנחיות  הקונסטרוקטור.

רצפת העץ )דק( מחולקת לאזורים בהם הרצפה בשיפועים קלים ולאזורי רמפות בהם  ..

 נו בשיפועים משתנים על פי התכניות.פני רצפת הדק הי

 

 ים השונים יהיה חלקערצפת הדק על חלקיו יורכבו ללא בליטות ,המעבר בין השיפו .3

 וללא "שבירות". כיוון הנחת לוחות הדק יהיה אחיד בכל האזורים ,קווים ישרים

 והמשכיות הקווים לאורך הלוחות ובמאונך לקורה המרכזית.

יקובעו על הגבהות מפלסטיק ממוחזר עפ"י  DECKת הקורות התומכות את רצפ .0

ובכפוף להנחיות הקונסטרוקטור, כך שפני הדק יהיו מפולסים בכיוון  הפרטים

 הנחתם.

בכל התקנים הרלוונטיים  איפאהעל הקבלן לוודא ולקבל אישורים לעמידת הדק  .5

ובדרישות החוזק של הקונסטרוקטור. על הקבלן לקבל אישור עמידת הדק בתקן 

 לכל הכיוונים. R11נגד החלקה בדרגת  ישראלי 

 בהתאם לתוכניות ופרטי האדריכל.  ברוחבים משתנים מידות העץ הינם  .0

 

 .חיפוי קירות או ספסלים בעץ .ב

 

יש לקרוא מפרט זה יחד עם התכניות האדריכליות והתכניות ההנדסיות של חיפוי  .0

 העץ וכן בכפוף להנחיות  הקונסטרוקטור.
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 ים השונים יהיה חלקעבו ללא בליטות ,המעבר בין השיפועל חלקיו יורכ חיפוי העץ ..

 וללא "שבירות". כיוון הנחת לוחות הדק יהיה אחיד בכל האזורים ,קווים ישרים

 והמשכיות הקווים לאורך הלוחות ובמאונך לקורה המרכזית.

ובכפוף להנחיות  יקובעו על הגבהות עפ"י הפרטים העץקורות התומכות את  .3

 פני הדק יהיו מפולסים בכיוון הנחתם.הקונסטרוקטור, כך ש

בכל התקנים הרלוונטיים  איפאהעל הקבלן לוודא ולקבל אישורים לעמידת הדק  .0

ובדרישות החוזק של הקונסטרוקטור. על הקבלן לקבל אישור עמידת הדק בתקן 

 לכל הכיוונים. R11ישראלי נגד החלקה בדרגת  

 ופרטי האדריכל. בהתאם לתוכניות ברוחבים משתניםמידות העץ הינם  .5

 
 קורות עץ אורן. .ג

 000/30( בחתך 5)B קורות הרצפה )המרישים( יהיו מעץ אורן סקנדינבי בדרגת סיווג  .0

 ברוטו   עפ"י מפרט מצורף. מ"מ

 

( בלחות של לא יותר .0.לפי מפמ"כ  –העץ יהיה עם חיטוי נגד מזיקים )אימפריגנציה  ..

 .0%.מ

אמבט עד לקבלת כיסוי אחיד בצבע היוצר כל חלקי הקורה ובמיוחד הקצוות יוטבלו ב .3

 הגנה כנגד רטיבות כגון "פולינג" או ש"ע.  שכבת

 ( להימצאות בתוך מים.335EN) CLASS 5יש לוודא שהעץ עומד דרגת שימוש  .0

 000/30( בחתך 5)Bקורות החיזוק הניצבות יהיו מעץ אורן סקנדינבי בדרגת סיווג  .5

 .מ"מ        ברוטו

מעץ אורן ת החיבור באזור החיבורים בין לוחות הדק יהיו לוחו –קורות העיבוי  .0

 .מ"מ  ברוטו 000/30בחתך  B(5)סקנדינבי בדרגת סיווג 

 
 .קוביות פלסטיות להגבהה .ד

 

קוביות הפלסטיק להגבהה תעשנה מפלסטיק ממוחזר תוצרת "אביב תעשיות" או  .0

הבטון  ובגובה שידרש לשם החדרת בורגי החיבור לרצפתס"מ  5./8.5ש"ע במידות 

  מ"מ. 05-אך לא קצר מ

 הפלסטיק יהיה קשיח ומלא ללא חורים או חללים. ..

 הקוביות תונחנה בקרבת קורות המשנה או מתחת להן.  .3
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 .לוחות העץ .ה

 

מ"מ בעלי דחיסות גבוהה )מינימום של  0.לוחות הדק יהיו מלוחות איפאה בעובי  .0

ללא נזקים כתוצאה ק"ג/מ"ר( ללא סטיות ברוחב או בעובי ללא חורים ו     0.00

מעיבוד, שינוע או איחסון. בעלי אחידות במראה ועמידות גבוהה בפני שחיקה, תנאי 

 אקלים ומזיקים.

 גוון העץ לבחירת האדריכל. ..

לעניין התנגדות להחלקה של משטח הליכה  08..לוחות העץ יעמדו בתקן ת"י  .3

 במרחב הציבורי.

 

 לעניין עמידות באש. 055הדק יעמוד בתקן  .0

 עמוד בדרישות חוזק מינימליות כדלקמן:העץ י .5

 ק"ג/מ"ר 0.00צפיפות מינימום  -

 לאורך. 0.8%לרוחב,  0.0%אחוז סטיה מירבי של  -

 (EN 001מ"מ )לפי סטנדרט  ./N 00500מודל אלסטיות מינימלי של  -

 (EN 001מ"מ )לפי סטנדרט  ./ N 50מאמץ שבר מינימלי  -

 (EN 0530מ"מ )לפי סטנדרט  ./KG 8מעל  –בדיקת קושי נקודתי )קושי לפי ברנל(  -

 

 חזות העץ .ו

 פני הלוחות יהיו בעל מראה אחיד לכל הדק מבחינת צבע, צורה, חיתוך וכד'. .0

 לפני האספקה ולפני ההרכבה תובא דוגמת דק לאישור האדריכל ..

 
 חיבורי ברגים. .ז

או ש"ע, המותאמים לתווך (Torx) עם ראש SPAX-Specialבורגי החיבור יהיו מסוג 

 לחיבור. לברגים יוכן שקע קוני מתאים לראש הבורג. המיועד 

 Sparx-Special RA cellularיבוצע בבורגי   –חיבור פרופילי הפלסטיק לרצפת הבטון  .0

 .   M8/140)מותאמים לבטון נקבובי(  במידות :  

  Sparx-Sיבוצע בבורגי   -חבור קורות הקונסטרוקציה הראשית לקובית הפלסטיק  ..

 .  M8/120ידות : המותאמים לעץ  במ
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עם  M6/60המותאמים לעץ  במידות :   Sparx-Sיבוצע בבורגי  -חבור לוחות ה"דק"   .3

מישור החלקה. הקדח יוכן מראש. כמו כן יוכן קדח קוני עבור ראש הבורג. עומק 

יש לוודא שהברגים יהיו  מ"מ ממידות הראש. 0-מ"מ וקוטרו ב .-הקדח יהיה גדול ב

 ברגים. .משטח הדק. בקצה כל לוח עץ יחוברו שקועים ולא יבלטו מעל 

המותאמים לעץ  במידות:    Sparx-Sיבוצע בבורגי  -משנה  תקונסטרוקצייחבור  .0

M6/120 ( הספיראלללא מישור החלקה .)רציפה 

כל אמצעי חיבור נוסף שיידרש להקמת הרצפה כגון ברגים,  –אמצעי חיבור נוספים  .5

נירוסטה ובאישור  300פלב"מ מסמרים וכל חיבור מתכתי אחר יהיו מ

 הקונסטרוקטור.

נגד קורוזיה פוטוקטליטי, להגנה מעולה  לעמידות  ES 500כל הברגים יהיו עם ציפוי  .0

 שעות התזת מי מלח במחזוריות. 5000בפני כורוזיה ועבר מבחן של 

 
 .צבע לקורות הרצפה .ח

     ור או ש"עהצבע לאיטום קורות העץ מתחת ללוחות הרצפה יהיו מסוג "פוליגג" טמב

 הקורות וחלקי העץ יעשה בהברשה עד לקבלת כסוי מלא ואחיד.  איטום

מחירי היחידה כוללים את הביצוע של איטום קורות העץ הבאים במגע עם הקרקע 

 ובגינם לא תשולם תוספת מחיר משום סוג.

 
 צביעת קורות העץ קורות ניצבות ולוחות חיבור. .ט

 

מתחת לרצפת הדק ייצבעו בשתי שכבות צבע  קורות הרצפה וכל חלקי העץ שיהיו .0

 הקצוות. "פולינג" כולל 

כל חלקי העץ הצבועים יאוחסנו בצורה מסודרת מעל משטח ישר עם קורות הפרדה  ..

 מהקרקע/בטון.

 אין להרכיב קורות או חלקי עץ לא יבשים. .3

לא  מחירי היחידה כוללים את הביצוע של איטום קורות העץ הבאים במגע עם הקרקע ובגינם

 תשולם תוספת מחיר משום סוג.

 
 .מרישי הקונסטרוקציה –קורות הרצפה/קיר  .י

 

מ"מ ברוטו יהיו צבועות בפוליגג ולאחר ייבוש.  000/30קורות הרצפה/הקיר יהיו בחתך 

 בניצב לקורות הראשיות ולכיוון התנועה. הקורות יהיו
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 האיפאה.הרכבת לוחות  .יא

 
עם  M6/60המותאמים לעץ במידות:   Sparx-Sיבוצע בבורגילוחות הדק יורכבו  .0

נגד קורוזיה פוטוקטליטי, להגנה מעולה  לעמידות  ES 500בציפוי  מישור החלקה

 שעות התזת מי מלח במחזוריות. 5000בפני כורוזיה ועבר מבחן של 

מ"מ ואחידים  5 -לוחות עם סדקים בהרכבה יפסלו. המרווחים בין הלוחות יהיו כ ..

שמור על המשכיות קווי המרווחים שבין הלוחות. ברוחב ולאורך. בעיקר יש ל

 מ"מ. .המרווח המקסימלי בין לוחות בהמשך יהיה 

 לוחות הדק יורכבו בניצב לכיוון התנועה כאשר החריצים של הדק פונים כלפי מעלה. .3

בעת ההרכבה. לוחות מפותלים בזמן  0%.אחוז הלחות בלוחות לא תעבור את ה .0

 ההרכבה ייפסלו.

 .תתיקונים והשלמו .יב

 

 תיקונים והשלמות יבוצעו רק בהתאם להנחיות הספק, האדריכל והיועץ. .0

לוחות שנפגעו, נסדקו או ליקויים בעבודות ההרכבה יותקנו רק באישור אחרת  ..

 הקבלן יפרק את כל האלמנטים שאינם עונים על המפרט.

 בכל מקרה כל תיקון החלפה יהיה על חשבונו של הקבלן. .3

 טיב העץ   . יג

אורן יהיה בהתאם להנחיות איגוד המנסרות הסקנדינביות והדירוג יהיה סיווג עץ ה

 Nordic Timber –הסיווג הישן( הבדיקה תעשה ויזואלית על פי חוברת  לפי  (B5מסוג 

Grading rules 

 .בדיקות ותעודותיד. 

עץ אורן וללוחות  –הקבלן יבצע בדיקות לעץ על חשבונו לקורות הרצפה  -בדיקות לעץ 

עץ איפאה במכון התקנים. דוגמאות לבדיקה יילקחו ע"י נציגי המכון –הרצפה 

 בדיקות בפרויקט( .מכל משלוח )לפחות 

 הקבלן יספק תעודות בדיקה על החומרים והאביזרים הבאים: –תעודות 

 ברגים -

 צבעים. -

 מקורו ואיכותו. -תעודות משלוח על כל משלוח עץ   -

 רן.על חיטוי עץ האו .0.תעודה בהתאם למפמ"כ  כ -
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ובכפיפות מלאה להוראות   DECK, לעבודות הShop Drawingעל הקבלן להגיש תכניות  . טו

 אדריכל הנוף והמפקח. ,ספק הדקים

" במ"ר כולל קורות יסוד , איטום, מחברים וכל הנדרש להשלמה  "DECKהמדידה לרצפת  . טז

 מלאה של הרצפה. 

 פוי בלוחות עץ איפאה.המחיר יהיה בנפרד לחיפוי בלוחות איפאה ובנפרד לחי

לא תשולם תוספת מחיר משום סוג למעט הרשום בכתב הכמויות והמחיר כולל את כול 

 המלאכות, חומרים, יסודות בטון, איטום וכול הנדרש לביצוע מושלם.

 

 .חיפוי דק עץ איפאה לקירות, מדרגות ישיבה, ארונות ודלתות פילרים וספסלים .כ

איפאה בסעיפים הקודמים מתייחסות גם לעבודות   DECKכל ההוראות לביצוע  רצפת 

החיפוי למדרגות כולל קורות יסוד, אביזרי חיבור וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה 

 0.ו  5., ...0, 03, .0כולל חיפוי אופקי וחיפוי אנכי. לפי פרטים 

 ובכפיפות מלאה להוראות  DECK, לעבודות הShop Drawingעל הקבלן להגיש תכניות 

 אדריכל הנוף והמפקח. ,ספק הדקים

 . צביעת דק עץ איפאה.כא

מחיר עבודות עץ האיפאה כוללות  מריחת שמן לעץ איפאה להגנה בפני פגעי מזג האויר, 

 Raincoat Plus, אטום למים, מניעת גדלת טחב ופטריות ויבוצע  ע"י  צבע UVעובש, נזקי 

ה עקבית על פני המשטח וזאת לאחר או  ש"ע  מאושר ויבוצע במריח  Wolmanתוצרת    

 הכנת העץ ע"י הסרת לכלוך ואבק ולפעול לפי הוראות היצרן.
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 והשקיה עבודות גינון - 01פרק 

 כללי.

 חודשי אחזקה במחיר בסעיף.  0כלל עבודות הגינון וההשקייה כוללות 

          :                       ומחירי היחידה כולליםהעבודה 

  ימים בשבוע שכוללת ניקיון יומי ,כיסוח מדשאות, טיפול במערכת  0תחזוקה מלאה

 השקייה כולל אספקת חומריים , טיפול בעשבייה והשלמת צמחייה. 

  חודשי תחזוקה לקבלן מתחזק עירוני של האזור הנ"ל  0תינתן האופצייה לקבלן לשלם עבור

 .ע"פ מחירי מכרז אחזקה עירוני קיים

 רת עצים חשופי שורש כוללת : העב 

  .עבודות נלוות ,שימוש במנוף וטיפול עם אחריות לאחר מכן כמפורט במפרט המצ"ב 

  שתילת עצים או שיחים שונים מהמשתלה העירונית של מחלקת גנים ונוף תכלול במחירם
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 העמסתם ,העברתם לאתר ,פריקתם באתר העבודה ושתילתם.                    

 ת עצים ושיחים כלול טיפול ואחריות כמפורט במפרט המצ"ב.במחירי שתיל 

  אספקה ושתילת עצים תכלול מחיר העץ ,העמסה ,העברה לאתר ,ללא שקי יוטה או פלריג

סמוכות ,דשנים וקומפוסט ,שתילה ,השקיה ,פינוי פסולת לאחר  .בשתילה פריקה ,חפירה ,

 מורשה ואחריות הכל כמפורט במפרט המצ"ב. 

 כוללת במחיר החלפת קרקע של מ"ק , פינוי והשלמת חמרה מ"ק כולל  שתילה ברחוב

 חודשים .  0אחריות לקליטה לשנה  ותחזוקה 

 .בגמר העבודה יש לנקות האתר ולפנות כל פסולת לאתר פסולת מורשה ע"ח הקבלן 

  יסופקו מדשאות שגדלו במשתלה בקרקע קלה או על מצע מנותק לאתר העבודה. המחיר

 , קומפסט ישולם לפי בנפרד . כולל הכנת קרקע

  חודשים כמפורט במפרט המצ"ב. 0מחירי המדשאות כלול טיפול עם אחריות במשך 

 

  עבודות הכנה נילוות לגינון ושתילה.  01.01תת פרק

 שימור עץ קיים.  01.01.010

 .מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים בתחום ובגבול שטח העבודה

 
 .הסימון והגנ

 

  גבול העבודהלוודא את סימון לפני תחילת כל עבודת פיתוח, על מבצע הפיתוח חלה החובה 
נמצאים במרחק ההעצים ון את העצים הנמצאים בתחום שטח העבודה סימו וכן לוודא את

 מ' מחוץ לגבול זה. 5
 

  באחריות המבצע להגן על העצים המיועדים לשימור )שהם כל העצים שאינם מיועדים
שהינו עטיפת הגזע בגליל מתכת איסכורית במרחק  באמצעותאו לכריתה(,  להעתקה

יש מ'.  0ס"מ, קוטר אזור ההגנה הוא  50. לדוגמא: עץ שקוטרו 1מכפלת קוטר הגזע * 
לקבע את פרט ההגנה לקרקע באמצעות יתדות ברזל. עצים הקרובים זה לזה, ניתן לעטוף 

צים שבתוך גבולות הפרויקט, כולל רצועה . עבודות הגידור יבוצעו בכל העכקבוצה ביחד
הערה: במידה ולא ניתן טכנית לגדר את האזור  גבולות הפרויקט.מעבר למ'  5ברוחב 

 הנדרש, על הקבלן/מבצע לקבל הנחיות מאגרונום הפרויקט. 
 

  אשר מונעת מגע בין במידה ומתחם העבודות יגודר באופן מלא בגדר קבועה או באיסכורית
 עצים לשימור באופן פרטני.אין צורך לגדר כלים לעצים, אזור העבודות ה

 

  ס"מ ובו הכיתוב "עץ לשימור".  50ס"מ *  50כל עץ לשימור ישולט בשלט בגודל 
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 .יזום ואחזקת העצים המוגדרים לשימור

 

   למען הסר ספק כל עבודות השימור יתבצעו בהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של משרד
 ונה.החקלאות במהדורתו האחר

  עבודות הגיזום יבוצעו תחת פיקוח אגרונומי מלא, כאשר כל עץ ייבחן לגופו וייתנו כל
ההנחיות המופרטות מטה אינן גורפות. הכל בהתאם  בהתאם למצב העץ. פרטניותהנחיות 

 למצב העץ והצורך בגיזומו בכלל. 

  5פרויקט )עד עבודות הגיזום והטיפול שיש לבצע בכל העצים בתחום המייצג של להלן פרוט 
 מ' מקווי הדיקור כלפי חוץ( אשר מוגדרים לשימור:

 ;הסרת זיזים 

 ;גיזום סניטציה מלא 

 ;הרמת נוף מבוקרת 

 ;גיזום ענפים בעלי גידול מעוות/לא רגולרי 

 ;הקצרת ענפים להקטנת משקל ולעיצוב צורת/צללית העץ 

 בים ומתחרים, דילול/הסחת ענפים לצורך איזון ועיצוב שלד העץ, מניעת ענפים מצטל
 וכו';ץ החדרת אור לפנים הע

 .)"הסרת/דילול ענפי מים וחוטרים )"חזירים 

  ם.קריעת ענפיחל איסור מוחלט על 

  ס"מ במשחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע. סוג  0למרוח כל חתך שקוטרו עולה על יש
וך עשה מייד עם חיתתהמשחה טעון אישור המפקח. מודגש בזאת כי מריחת משחת הגיזום 

 ענפי/ גזע העץ, בעוד הפצע טרי.

  בעץ, על העץ להיות מאוזן ומעוצב ולא תהיה בו כל הפרעה או סכנה לסביבה  טיפולהבגמר
 או לסביבתו.  ולעוברי אורח והעץ יהיה נקי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק לו

 

 .חפירה ומילוי בקרבת גזעי העצים

 

 בעל מוסמך רך, אשר יבוצע על ידי גוזם עצים שלבי הפיתוח בפרויקט ילוו בגיזום לפי הצו
 .תעודת "גוזם מומחה", שתפקידו לבצע חיתוכי נוף ושורשים כנדרש

 עלול להינזק בית השורשים שלהם בכל העצים בתחום העבודות המיועדים לשימור ואשר ,
הגיזום יבוצע באופן מקצועי בהתאם להנחיות האגרונום המלווה. על הגוזם לבצע עבודות 

ובכל מקרה אין לדלל  והנחיות המפקח תאם להנחיות הגיזום של משרד החקלאותובה
ס"מ ומעלה ימרחו  0מנוף העץ. כל פצעי הגיזום והחתכים בענפים שקוטרם  30% -יותר מ

 באופן קפדני בשכבה מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע.

 חיתוך מיידי  יש לבצע: מפורטיש לפעול כ נפגע בית שורשים של עץ המיועד לשימורבמידה ו
של השורשים הפגועים, כולל ריסוס השורשים החשופים נגד פטריות בחומרים הבאים: 

 0.0%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  0גרם אבקה ל  0דלסן + קוציד ביחס של 
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בתמיסה, יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס 

 .ppm 000,.בריכוז של  KIPAהשורשים בהורמון השרשה מסוג את אזור 

  מפלס הקרקע, יש לבנות תמיכה זמנית או  להנמכתכאשר מבוצעת חפירה בקרבת עץ
. באזור המילוי שבין התמיכה לעץ, יש בהתאם לצורך ,מסלעה או קירכדוגמת קבועה, 

 שרת בקומפוסט ולספק השקיה קבועה.ועלהקפיד למלא באדמה גננית מ

 אשר עולה על גובה צוואר השורשעצים במידה ויהיה צורך במילוי קרקע בקרבת גזעי , ,
. ס"מ מקצה הגזע ומסביב לכל היקפו 000ברדיוס מינימאלי של  "אדנית"תיבנה לכל עץ 

ימרח באופן  מודגש בזאת כי אין לבצע חיתוך שורשים לצורך בניה זו. חלק הגזע ה"טמון"
. בשום אופן אין למלא את החלל שנוצר בין אורכולכל  רהזפת קקפדני בשכבה מלאה של 

ניתן למלאו בחומר גרנולארי כמו טוף/פרלייט, עד  , אולםדופן האדנית לגזע העץ באדמה
 מ"מ. 00מדרג של 

 
 .שירה ועיגוןק
 

   בהתאם להנחיות כל עץ שנפגע במהלך העבודות באופן המסכן את יציבותו יעוגן מיידית
 ( ולאחר אישורו בכתב. מהנדס )קונסטרוקטור

 

 לאחזקה ולגיזום העצים ,אחריות לשימור. 
 

 עד למסירת השטחים בסיום כל תקופת האחזקה ינהתקופת האחריות לשימור העצים ה. 
 לרבות: ,לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושותובתקופה זו על המבצע לדאוג 

 ;תיקון פעולות הגיזום כנדרש ובהתאם להוראות המפקח 

 זיקים ומחלות;מטיפול ב 

 ;תחזוקת אמצעי הכבילה/ייצוב, במידה ויהיו כאלה 

 אחזקת מערכת ההשקיה; 

 .הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת 

  על המבצע לבקר בשטח לפחות אחת לשבוע )בכל תקופת הפרויקט( ע"מ לבחון את מצב
לזהות ולטפל בענפים ושורשים שנפגעו במהלך , העצים, לבדוק תקינות מערכת ההשקיה

 עבודה.ה
 

 להביא את העצים למצב של  יםהמילוי וההידוק המתמשכים בקרבת העצים עלול ,החפירה
המבצע לדאוג לאוורור מתמיד ומניעת הידוק מתמשך )כמו פיזור רסק עץ, עקה. על 

 .משטחי בלימה וכו'( ולהסדיר מערכת השקיה יעילה למערכת השורשים
 

 לשטוף את עלוות העצים מן האבק  על המבצע לדאוג משך כל תקופת ביצוע הפרויקט
שעלול להצטבר עליה, פעולה זו תבוצע לפחות אחת לשבוע באמצעות מיכלית או מערכת 

 ההשקיה הקיימת כך שלא יגרם כל נזק לעלווה.
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  על המבצע לתאם ולהסדיר מראש חיבור למקור מים פעיל, לצורך השקיה סדירה של
למשך כל פרק הזמן בו תבוצענה עבודות זאת  ,לשימור בתחום העבודה המיועדים העצים

כל עץ העלול לסבול מן העבודות המתבצעות בקרבתו יושקה בכל תחום הנוף הפיתוח. 
 בהחזר יומי מלא לפי התאיידות ובתדירות של פעם בשבוע.

 

 אספקה ופיזור אדמה גננית    01.01.000

 תיאור ותכולת המחיר:.     0

 
 ה, הובלה, פיזור במקומות הדרושים, בעובי השכבה סעיף אדמת גן במחירון כולל: אספק

הדרוש ולפי הרומים הדרושים, תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט( 

 וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע.

  אדמת הגן תפוזר רק לאחר אישור המפקח בכתב ובשום מקרה לא תפוזר האדמה על

 סוג שהוא. פסולת מכל

 .)"אדמת הגן תיבדק לפני פיזורה )ראה סעיף "בדיקות קרקע 

  הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים והאפשריים לפי תנאי השטח, קרי ,בכלים

מכאניים ובאופן ידני. בכל מקרה לא תינתן תוספת כלשהי לקבלן בגין תנאי שטח קשים 

 לפיזור האדמה.

 הדורשות חפירה, חציבה, הטמנת צינורות ורק  על הקבלן לבצע ראשית את כל העבודות

 לאחר מכן יפזר את האדמה הגננית וזאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי.  

  על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה , בכל

 מקרה, פיצול העבודות והעבודה על פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה

 לשינוי לוח הזמנים לביצוע העבודות ולתוספת מחיר כלשהי.

 000-ס"מ בשטחי הגינון, ומ 30 -עובי שכבת האדמה יהיה כמצוין בתכנית אך לא יפחת מ 

 ס"מ בפתחי הנטיעה לעצים, אלא אם קיבל הקבלן אישור בכתב מראש על עובי השכבה.

 .חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה 

 לבצע עבודות עם כלים מכאניים כבדים על קרקע שפוזרה. חל איסור מוחלט 

 .האדמה לא תכיל בשום אופן פסולת מכל סוג שהוא 

  האדמה לא תכיל בשום אופן חלקי עשבי בר, פקעות, שורשים, קנה שורש וכו' אלא

 באישור המפקח.

  00%ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על  5יהאדמה לא תכיל אבנים מעל גודל . 

 

 בדיקות קרקע.  .   .
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  כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח, האישור לאספקת

 האדמה יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע.

  הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם

אמה יהיה על ולאחר הפיזור וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור, במקרה של חוסר הת

 הקבלן לפנות את האדמה על חשבונו לאתר פסולת מורשה.

  הבדיקות יבוצעו על חשבון המזמין, באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד

 החקלאות או מעבדה מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

 זורה )אם תהיה(, במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פי

לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה 

 על חשבונו.

  במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או

דישון אורגני ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את 

הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח על  החומרים

 חשבונו, בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.

 הערכים לבדיקות קרקע 

 להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:

 

 

 

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

0 
 ניהרכב מכ

 חרסית , סילט, חול
% 

 00%עד  –חרסית 

 10%עד  –חרסית +סילט 

 0-0.5בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע .

  .עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 10%עד  % SPרוויה  0

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 05עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  0

 0עד  מאק/ליטר Naנתרן 0
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 0%.עד   % יגיר כלל 1

 3000 יחס Fדלתא  8

00 PAR 0עד  יחס  

 0.-05 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  00

0. K 0 מאק/ליטר במיצוי 

03 P 0.-05 מג'/ק"ג אולסן 

 0עד  מאק/ליטר CIכלוריד  00

 

 .זיבול ודישון

ע"י המפקח. על הקומפוסט לעבוד בדרישות  מאושרסוג הזבל יהיה קומפוסט מסוג  א.

 :הבאות

ס"מ, ללא אבנים או  . -, ללא רגבים גדולים מ 5%תכולת מינרלים כללית לפחות 

 מוצקים.

 00%-30%הקומפוסט יהיה נקי מחשש לעשבים רעים, נטול ריח לחלוטין. תכולת רטיבות 

 .5-05יחס חנקן : פחמן 

אספקת הקומפוסט לאתר מחייבת הבאת דוגמאות לאישורו המוקדם של המפקח. 

 חו לבדיקת מעבדה על חשבון הקבלן.הדוגמאות יישל

הקבלן נדרש לספק לאתר את כל כמות הקומפוסט והדשנים לפני תחילת הפיזור, ולקבל 

 אישור המפקח לכמות שסופקה, ולאחר מכן, אישור טיב הזבל ע"י המעבדה הבודקת.

לצורך חישוב כמויות הקומפוסט והדשנים, יספק הקבלן תעודות שקילה של החומר 

 שור מעבדה ליחס משקל:נפח מוצהר.המובא ואי

על הקבלן לאשר את כמות הקומפוסט והדשנים שהובאו לשטח ע"י תעודות משלוח 

 חתומות ע"י המפקח.

 הפיזור. הקומפוסט יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד, לפני שיתייבש, ולכל המאוחר, יום לאחר

 ' לפחות, בשתי וערב,מ 0.5ההצנעה תבוצע באמצעות כלי מכני, מחרשה, מתחחת, ברוחב 

 יש לחזור ולתחח. -ס"מ לפחות. יש לקבל גוון אחיד של המשטח, ולא  0.לעומק 

 אין להמשיך לשלב הבא, עד לקבלת אישור המפקח לאחר בדיקת כל השטח.
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ס"מ. גובה  .ליטר למ"ק. הקומפוסט יפוזר במזבלת, בגובה  0.כמות הקומפוסט שתפוזר, 

 ההצנעה.השכבה יימדד ע"י המפקח לפני 

ביחד עם הקומפוסט, יפוזר ויוצנע במידה שווה על פני השטח דשן בשחרור מבוקר, כולל  ב.

 גר' למ"ר. 000או ש"ע בשיעור של  3:.:0חודשים ביחס  .0 -מיקרואלמטנים ל

 גר'/ מ"ר. 30כן יפוזר על פני כל השטח דשן סופר פוספט גרגרי בשיעור של -כמו ג.

 י וערב באמצעות מדשנת רוטורית עם גלגלי בלון.הדשנים הנ"ל יפוזרו בשת ד.

 לבורות השתילה של הצמחים יוספו בנוסף לדשנים שפורטו, הדשנים הבאים: ה. 

 

 

דשן בשחרור מבוקר לשנה,  קומפוסט  )ליטר( לצמח הצמח

בתוספת  0-.-3ביחס 

 ים )גרם(טמיקרואלמנ

 00 0.5 ק"ג 0לצמחים במיכל 

 000 0. ליטר 3-5לצמחים במיכל 

 050 0. ק"ג 0.לעצים ממיכל 

 300 50 לעצים בוגרים

 

 0:5:0לאחר הנחת מרבדי המדשאות, יש לפזר דשן "סטרטר" מבוקר שחרור ביחס  ו. 

 גר'/מ"ר. 30של  בכמות

 הקומפוסט והדשנים אינם למדידה, ועלותם תיכלל במחירי הסעיפים השונים לעבודות ז. 

 גינון ושתילה.

 יישור גנני סופי.

ור גנני סופי יבוצע לאחר גמר התקנת מערכת ההשקיה והצנעת הקומפוסט. העבודה ייש

ס"מ כנדרש במפרט  5באמצעות כלים מיכאניים ועבודת ידיים לדרגת דיוק של  תבוצע

 .00003הכללי פרק 

לפני עבודת היישור ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן עיבוד קרקע לתיחוח שטחים 

 .מהודקים המיועדים לגינון

העבודות ליישור גנני ולתיחוח אינן למדידה ועלותן תיכלל במחירי הסעיפים השונים 
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 לעבודות גינון ושתילה.

 

 מדידה לתשלום .

מ"ק נטו )בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי )עומק המילוי יקבע לפי ממוצע 

רום התשתית מדידות שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח( או בחישוב לפי ההפרש בין 

 לרום הסופי(.

 התשלום כולל את אספקה ופיזור של מצע דשן בעבודות אדמה הגננית.

 

 מילוי חצץ בזלת או אבן כורכר בערוגות   01.01.030

 

על הקבלן למלא את ערוגות העצים בשכבות חצץ בזלתי או אבן כורכר )בהתאם להחלטת 

 00שטח(, עומק המילוי יהיה לפחות אדריכל הנוף, מנהל אגף גנים ונוף בעירייה והמפקח ב

 ס"מ.

 ס"מ לפי הנדרש בביצוע . 0-8גודל החצץ או אבן הכורכר 

 
המילוי לא יכיל פסולת צמחיה, חומרים אורגניים או כל חומר מזיק אחרי הכל עפ"י 

שור המתכנן ויהיה יגוון חומר התכסית יקבל א אישור יועץ הקרקע של הפרויקט.

 ירה בפסגת התל.בהתאמה לגוני הסביבה הבה

הנדרש לביצוע העבודה לפי הנחיות אדריכל הנוף, מנהל אגף גנים  המחיר יכלול את כל

 ונוף בעירייה והמפקח בשטח.

  .המדידה תהיה לפי מ"ק

 

 לעץ. פרט סמוכות   01.01.000

יח' לעץ(  3מ', עגולות ) 3.0אספקת והתקנת סמוכות קלופות מעץ אקליפטוס בגובה 

 מ' לתמיכת עץ.  3.0באורך מ"מ ו 000בקוטר 

בכפיתה המחברת  ./0העבודה כוללת קשירת העץ לסמוכות באמצעות חבל סיזל בקוטר "

 בין גזע העץ לבין הסמוכות.

 תיאור ותכולת המחיר: 

המחיר כולל אספקה, הובלה  הצבת סמוכות כלולה במחירי היחידה בסעיפי הנטיעות.

ה בחומר נגד רקבונות מחלות ומזיקים, והתקנה של הסמוכה, חיטוי הסמוכה לכל אורכ

 קשירת הסמוכות לפי פרט.
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גובה הסמוכה הרשומה הינו הגובה מעל פני הקרקע, בכל סמוכה תהיה תוספת אורך של 

 בתוך הקרקע. 5%.לפחות 

 יח' לעץ. 3קומפ' לעץ עבור מדידה: 

 

 העברה אספקה ונטיעת עצים, שיחים ושתילת מדשאות.   01.00תת פרק 

 כללי  01.00.000

 

בטרם יספק הקבלן עצים לנטיעה לפי דרישת האדריכל או כמפורט בכתב הכמויות  א. 

ים -/תוכניות / מפרט / תחול החובה  לזמן את נציג מחלקת הגינון של עיריית בת

 למשתלה הנבחרת ולסמן את העצים הנבחרים לנטיעה.

 ם שיסופקו.ללא אישור הנציג בכתב וללא קיום דרישה זו יפסלו על הסף עצי

 איכות השתילים תעמוד בדרישות חוברת המלצות להגדרת סטנדרטים )"תקנים"( הצומח ב. 

לשתילי גננות ונוי שבהוצאת משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע, המחלקה  

 להנדסת גננות ונוף.

אספקת השתילים ממשתלה מאושרת. השתילים יהיו בריאים ומפותחים, בהתאם  ג. 

 פרט הכללי ובמימדים המתאימים לדרישות המפרט המיוחד והתכניות.לדרישות המ

עבודת השתילה כוללת חפירה/חציבה לבור השתילה, מילוי אדמת הבור באדמה מטיב  ד. 

 מאושר מעורבת היטב בזבל קומפוסט.

עבודת השתילה לפי ההוראות המקצועיות לכל סוג צמח, כולל השקיה ועיצוב גומות 

 ההשקיה.

עצים כוללת אספקת והתקנת סמוכות עץ מחוטאות לתמיכת השתילים. הסמוכות שתילת  ה. 

סמוכות אשר יקבעו  .מ'. לכל עץ  5..ובגובה  .עץ קלופים ומחוטאים בקוטר " מעמודי

חבור העץ לסמוכות באמצעות רצועות גומי )צמיג חתוך( בצורת לולאה  בקרקע בחוזקה.

  ( ללא קשירה.1)ספרה 

לה לפי יחידות, בציון מידות הצמח, הסוג ו/או נפח מיכל השתיל, המדידה לעבודות שתי

 כולל חפירת הבור, תוספת זבל קומפוסט וסמיכת עצים כמפורט לעיל.

 

 עיצוב צמרת עץ בצורה כדורית.גיזום ו  01.00.000

  למען הסר ספק כל עבודות הגיזום יתבצעו בהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של משרד

 האחרונה. החקלאות במהדורתו
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  עבודות הגיזום יבוצעו תחת פיקוח אגרונומי מלא, כאשר כל עץ ייבחן לגופו וייתנו כל

ההנחיות המופרטות מטה אינן גורפות. הכל בהתאם  בהתאם למצב העץ. פרטניותהנחיות 

 למצב העץ והצורך בגיזומו בכלל. 

  5חום הפרויקט )עד עבודות הגיזום והטיפול שיש לבצע בכל העצים בתמייצג של להלן פרוט 

 מ' מקווי הדיקור כלפי חוץ( אשר מוגדרים לשימור:

 ;הסרת זיזים 

 ;גיזום סניטציה מלא 

 ;הרמת נוף מבוקרת 

 ;גיזום ענפים בעלי גידול מעוות/לא רגולרי 

 ;הקצרת ענפים להקטנת משקל ולעיצוב צורת/צללית העץ 

 מצטלבים ומתחרים,  דילול/הסחת ענפים לצורך איזון ועיצוב שלד העץ, מניעת ענפים

 וכו';ץ החדרת אור לפנים הע

 .)"הסרת/דילול ענפי מים וחוטרים )"חזירים 

  ם.קריעת ענפיחל איסור מוחלט על 

  ס"מ במשחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע. סוג  0למרוח כל חתך שקוטרו עולה על יש

ם חיתוך עשה מייד עתהמשחה טעון אישור המפקח. מודגש בזאת כי מריחת משחת הגיזום 

 ענפי/ גזע העץ, בעוד הפצע טרי.

  בעץ, על העץ להיות מאוזן ומעוצב ולא תהיה בו כל הפרעה או סכנה לסביבה  טיפולהבגמר

 או לסביבתו.  ולעוברי אורח והעץ יהיה נקי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק לו

 

 .מ' 3בגובה מעל ס"מ ו 30העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל  01.03.030

 .מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים המועתקים

 

 :כללי 
 
 מפורט  העתקה. מועד הרשותמפרט זה מתייחס להעתקת עצים בוגרים בתחום ה

 :להלן
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 מין העץ
 מועד

 העתקה

צאלון 

 נאה

-מאי

 ספטמבר

 

 אם לשיקוליו מודגש בזאת כי מועד ההעתקה המדויק יקבע ע"י המפקח ובהת
 המקצועיים והמבצע ייערך כנדרש לצורך עמידה בלו"ז שיוגדר ע"י המפקח.

 
  שלהלן: בקיום העקרונותהצלחת העתקת עצים בוגרים תלויה 

 

 מתאים; העתקה מועד 

 ות;מקצועי עבודות הכנה 

 ההעתקה קיצור משך; 

 הנפה והובלת העץ;שמירה על נפח גוש שורשים שלם בעת העתקה , 

  של הבור במקום הנטיעה החדשהכנה נאותה; 

 השקיה סדירה; 

 .אחזקה 

 
  כמפורטשלבים  0כל העתקה תכלול: 
 

 : עבודות מקדימות.1שלב 
 

 : עבודות הכנה להעתקת העצים.0שלב 
 

 : העתקת העצים לאתר הנטיעה הסופי.3שלב 
 

 : טיפול ואחזקת העצים המועתקים באתר הנטיעה הסופי.0שלב 
 

 

שלב 
 מס'

משך/  תאור השלב
 ימים

 ריסוס השקיה גיזום
כלים 

 מכאניים
ציוד 

 ואביזרים

 +    +  30 עבודות מקדימות 1

0 
עבודות הכנה 

 + + +  + + 0 להעתקת העצים
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 :טבלת שלבי ההעתקה 

 
 
 

 את. יחד עם ז0-0מפרט שלהלן יפורטו העקרונות והוראות הביצוע לשלבים ב ,
גם במידה והן  ,ההוראות הסופיות לביצוע הנן ההוראות שינתנו בשטח ע"י המפקח

 שונות או סותרות את האמור מפורשות במפרט זה. 

 

 /המפקח לצורך ביצוע העתקה זו ימונה על ידי המזמין ויהיה בהכשרתו אגרונום 
 אדריכל ובעל ידע וניסיון מוכח בתחום זה. אי נוף/הנדס

 
  העבודות השונות יבוצעו תחת פיקוח המזמין או מי מטעמו, לא תבוצע כל עבודה

מבלי שתתואם מראש עם המפקח וללא נוכחותו. יודגש כי המעבר בין שלב ביצוע 
 אחד לשלב שאחריו, יעשה רק לאחר אישור המפקח.

  קום אשר יוגדר בנספח העצים, או למקום אחר לפי ( תבוצע לכל מ3ההעתקה )שלב
 ההנחיה של מנהל הפרויקט או המפקח. 

 

  ממועד ניתוקו הסופי של לכל היותר שעות  (0) ( תבוצע תוך ארבע3ההעתקה )שלב
 שעות מתחילת החפירה בגוש העץ להעתקה.( .0) שתים עשרההגוש מן הקרקע ותוך 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .: עבודות מקדימות1שלב 

 

 .אתר העתקה ואתר הנטיעה הסופית הכרת .1

על המבצע לבקר בשטח הפרויקט, לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת מגבלות  .0.0
 .שטח הנטיעה החדש. עליו להיערך באופן הנדרש לביצוע העבודות כפי שיפורטו להלן

 

 .תאום ואישורים .7
ישיונות ו/או על המבצע מוטלת האחריות לתאם ולקבל בכתב את כל האישורים ו/או הר .0..

ההיתרים הנדרשים מהרשויות המוסמכות )משטרה, חח"י, בזק, כבלים, פקיד היערות, 
 קק"ל, רט"ג, רשות העתיקות וכו'( לצורך ביצוע הפרויקט על כל שלביו.

3 
העתקת העצים לאתר 

 הנטיעה הסופי
0. 
 + + +   שעות

0 
טיפול ואחזקת העצים 

המועתקים באתר 
 הנטיעה הסופי

 +  + +  שנים 5
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מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי העתקת העצים תעשה אך ורק לאחר שימצאו בידי  ....
זורי, רישיון חפירה ואישור מנהל הפרויקט המבצע: רישיון העתקה מפקיד היערות הא

 למיקום הנטיעה החדש. 

 

על המבצע לקבל אישורי חפירה הן לאתר ההעתקה והן לאתר הנטיעה החדש ולוודא    .3..
או תת קרקעיות שעלולות להינזק. באחריותו ו/שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות 

בלים, רמזורים, מחלקת לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, כ
מים וניקוז וכו'. במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות, יערוך 

 החפירה.המבצע חפירות גישוש לאיתור התשתיות טרם מועד 

 

באחריות המבצע לתאם ולוודא מראש הימצאותו של מקור מים אליו יתחבר לצורך  .0..
נטיעה החדש. עליו לוודא כי לחץ השקיית העצים, הן באתר ההעתקה והן באתר ה

המים הקיים במקור מתאים לצורך השקיית העצים. כמו כן, על המבצע להסדיר מראש 
את חיבורי המים, כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה 

 סדירה של העצים, כפי שיפורט בהמשך.

 

 הכנת ציוד וחומרים. .3

ח את החומרים והציוד הנדרשים במפרט, על המבצע להתארגן מראש ולספק לשט .3.0
 לרבות:

 
 ס"מ. 050לחפירה/ חציבה עד לעומק מכני ציוד  .3.0.0

 .למשקל הגוש והעץ הכולל מנוף בעל כושר הרמה מתאים ...3.0

 .למשקל הגוש ולרוחבומשאית הובלה מתאימה  .3.0.3

 ציוד לחיתוך שורשים ידני ומכני. .3.0.0

 י השרשה.ציוד וחומרים לריסוס גוש השורשים בחומרי חיטוי ובהורמונ .3.0.5

 וציוד לשימוש בו. כבל מתכת מתאים :ציוד לניתוק גוש השורשים לרבות .3.0.0

 ., או רשת מצוקיםרשת ברזל מולחמת מסוג רשת יציקה או "אוסטרלית" .3.0.0

 בד כותנה או יוטה מסוג מתכלה. .3.0.1

 ניילון ניצמד. .3.0.8

 ציוד מתאים להתזת פוליאוריטן מוקצף במידת הצורך.  .3.0.00

 כת במידת הצורך. ציוד נלווה: גנרטור, קומפרסור ורת .3.0.00

 מצעים, דשנים, חומרי חיפוי, חומרי הדברה כנדרש במפרט. ..3.0.0

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, על המבצע לספק את כל הציוד והחומרים  .3.0.03
הנדרשים עפ"י המופרט לעיל ולהלן, ועליו להיות ערוך ומוכן זאת לפני תחילת 

 ביצוע העבודות
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 .הנטיעה החדש הכשרת דרכי גישה באתר ההעתקה וממנו אל אתר .4

על המבצע להכשיר דרכי גישה זמניות המתאימות לתנועת כלי צמ"ה, מנופים, משאיות  .0.0
וכל הציוד הנדרש והנחוץ לביצוע העבודות עפ"י המפרט שלהלן. דרכים אלו יאפשרו 

 תנועה בטוחה ונוחה לביצוע העבודה.

 

ט שיש בו כדי באחריות המבצע להיערך כנדרש לצורך פינוי ופרוק מכשולים וכל אלמנ ...0
להוות גורם מפריע למעבר ו/או לביצוע העבודות. המבצע יתאם עם כל הגורמים 
הנדרשים ויקבל את אישורם לפרוק ופינוי ובמידת הצורך יפעל להחזרת המצב 

 לקדמותו.

כמו כן, על המבצע חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו  .0.3
ש, ולהכשירו כך שיהיה פנוי מכבלי חשמל ותקשורת עיליים העצים למקום הנטיעה החד

שהדרך מאפשרת מעבר ונסיעה בטוחה ופנויה מכל מכשול שעלול למנוע את לוודא ו
המעבר. באחריות המבצע לאשר מראש את מסלול הנסיעה ע"י נהג המשאית ובנוכחות 

 המפקח.

 

 .סימון העצים וסימון מיקום הנטיעה החדש .0

מסומן בשלט שנקבע על ידי מודד מוסמך בהתאם לנספח העצים  כל עץ להעתקה יהיה .5.0
 הקובע את סטאטוס העץ להעתקה.

 

המפקח. המודד יסמן בעזרת  נציג המזמין/ מיקום הנטיעה החדש יסומן בלוויית המתכנן/ ...5
ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום נטיעת העצים החדש. היתד  10יתד סימון הבולט 

מו כן, יציין המודד על גבי היתד או בכל אמצעי בולט תייצג את מיקום מרכז הגזע. כ
ואת מספר העץ  וברור אחר את גובה הנטיעה המתוכנן )פני הקרקע המתוכננים(

 המיועד.

 

צוואר השורש , את גובה באופן בולט ובלתי מחיק ,על המבצע לסמן לפני עקירת העץ .5.3
צוואר השורש  שגובה)נקודת החיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך 

 , אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח.יישמר המקורי

 

 .בור הנטיעה .6
לעצים המועתקים לפני הכנת העצים להעתקה.  את בורות הנטיעההכין על המבצע ל .0.0

בקוטר ובעומק הנדרש ע"י המפקח ובכל מקרה מידות הבור: אורכו,  הבורות יהיו
רשים המועתק. מודגש בזאת כי ממידות גוש השו 0.5רוחבו ועמקו יהיו גדולים פי 

במקרה בו יאלץ המבצע להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את הבורות כך שלא יהוו 
מיקום הבורות יקבע עפ"י התכנית ובהתאם  מפגע בטיחותי לעוברי אורח ובכלל.

 לסימון המודד, כאמור לעיל.

 

יורה המפקח אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה, אלא אם  ...0
אחרת. כל חומר מהחפירה/חציבת הבור שאינו מתאים לשימוש חוזר, כאמור, יפונה 

 ע"י המבצע ועל חשבונו מהשטח לאתר מורשה לסילוק פסולת.
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מילוי בור הנטיעה בגמר ההעתקה יעשה עם הקרקע שנחפרה תוך כדי הכנת העץ  .0.3
ערימת האדמה וריזה. , זאת לעידוד פעילות מיקרוביאלית ומיקהמועתק וניתוק הגוש

 להשלמת כמות האדמה הנחוצה. תשמשבור הנטיעה שהושארה לשימוש חוזר בקרבת 

 

כל מקרה, על המבצע להכין מבעוד מועד אדמה גננית אשר תאושר ע"י הפיקוח טרם ב .0.0
הבאתה לשטח. טיב האדמה ייבדק מראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת המאושרת ע"י 

. אדמה לטבלה שלהלןבערכים הנדרשים בהתאם המזמין. על האדמה המובאת לעמוד 
מ' מהבור, כך שהערימות לא יהוו  5זו תוערם ליד בור הנטיעה, במרחק של לפחות 

מכשול בזמן ההעתקה. מודגש בזאת כי אין לנסוע על גבי אדמת המילוי ויש להימנע 
 מהידוקה.

 

 .הערכים לבדיקות קרקע

 :הדרישה עבור כל ערך וערךלהלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה ו

 

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

 הרכב מכני 0
 % חרסית , סילט, חול

 00%עד  –חרסית 
עד  –חרסית+סילט 

10% 
 0-0.5בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע .

  .עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 10%עד  % SPרוויה  0

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 05עד  מאק/ליטר mg+caמגנזיום  תכולת סידן + 0

 0עד  מאק/ליטר Naנתרן 0
 0%.עד   % גיר כללי 1
 3000 יחס Fדלתא  8

00 PAR 0עד  יחס  

 0.-05 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  00

0. K 0 מאק/ליטר במיצוי 

03 P 0.-05 מג'/ק"ג אולסן 

 0עד  מאק/ליטר CIכלוריד  00

 

 במידה וימצא כי קצב החלחול/ .בדיקת יכולת הניקוזהבור ימולא במים מבעוד מועד ל .0.5
ניקוז נמוך מידי יש לבצע פעולות כגון: פיזור שכבת טוף בתחתית הבור והשחלת צינור 
ניקוז בקוטר המתאים, הכל בהתאם להוראות המפקח. מוכנות הבורות והתאמתם 

 לנטיעה תאושר ע"י המפקח.

 .מערכת השקיה .2

מבצע מקור מים )אחד או יותר, כנדרש( אליו יהיה המפקח לספק ל באחריות המזמין/ .0.0
רשאי להתחבר לצורך השקיית העצים. על המבצע להסדיר מראש את חיבורי המים, 
כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העצים. למען 
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אחרי הסר ספק, העצים יושקו דרך מונה מים המיועד רק לכך, כך ניתן יהיה לעקוב 
 כמויות ההשקיה לעצים המועתקים.

 

המבצע יכין תכנית השקיה אשר תביא בחשבון את כל מוקדי ההעתקה המתוכננים.  ...0
התכנית תפרט את פרישת הצנרת ואת פרטי ראשי המערכת. התכנית תאושר מראש ע"י 

 המפקח.

 

 לפחות שבוע לפני מועד ההעתקה המתוכנן, יספק המבצע ויתקין את ראשי מערכת, כך .0.3
 רותם.ישיוכל המפקח לבחון ולאשר את כש

 

ראשי המערכת יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים ויכילו את הרכיבים הבאים: מחשב  .0.0
מש,  0.0מונה מים, וסת לחץ, מסנן לטפטוף  ,יהיה יח קצה אקווה של מוטורלה השקיה

 ברז ראשי וברזים חשמליים עפ"י צורך. 

 

 גנה מתאימה. ראש המערכת יהיה סגור ונעול בקופסת ה .0.5

 

 X 0.3מ'  0.5 ברווחים שלכיסוי  להשגתטפטוף  שלוחותלכל עץ  יותקנועם גמר הנטיעה,  .0.0
 .. הצינור יעוגן כל מטר מעבר לקצה הגוש המועתקמגזע העץ ועד . השלוחות יפרשו מ'

 עשויה ברזל מגולוון.  Uמ' באמצעות יתד 

 

ע. לא יהיה שימוש ו"או ש כל חיבורי הצנרת יבוצעו באביזרי חיבור דוגמת פלסאון .0.0
 במחברי "שן".

 

 ותכסה את כל אזור גוש השורשים.  בגמר נטיעת העץ המועתקההשקיה תופעל מייד  .0.1

 

יכין המבצע קו  אוגוסט( או בכל מועד בו יורה המפקח, -יולי -בכל העתקת קיץ )יוני .0.8
או ו/ע , מתזים אלו יתקנו על הקרקמ' . Xמ'  .בפיזור של ממטירון  לל מתז/והתזה הכ

 בצמרת העצים, לפי הוראות המפקח.

 

בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או עפ"י  .0.00
צורך, המבצע יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה, באמצעות מקור מים חליפי נייד 

 )מיכלית + צינור מים( זאת בכל עת שיידרש לכך ובהתראה מיידית.

 

לתקינות ותפעול מערכת ההשקיה בכל תקופת ביצוע העבודות וכן המבצע יהיה אחראי  .0.00
 בתקופת האחזקה.

 .: הכנת העצים להעתקה0שלב 

 .חפירת גישוש .1
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על המבצע לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח, זאת לצורך בדיקת היקף,  .1.1
גזעיים -עומק, פיזור וצפיפות מערכת שורשי העץ המיועד להעתקה. כמו כן, בעצים רב

בדק אזור חיבור הגזעים השונים, מטרת הבדיקה לאשש את ההנחה כי מדובר בעץ יי
 אחד ולא במספר עצים צמודים.

 

מסלע הקיים בשטח, הן  בנוסף, חפירת הגישוש תעשה לצורך בחינת סוג הקרקע/ .1.7
בסביבת העצים המיועדים להעתקה והן בשטח אליו יועתקו העצים. החפירה תבוצע 

מ', או בהתאם  . -נקודות כפי שיורה המפקח ולעומק כבנוכחות המפקח ובמספר 
 , את קוטר הגוש שיועתקלהנחיות המפקח. ממצאי החפירה יקבעו את שיטת ההעתקה

 הכלים המכאניים הנדרשים בהתאמה.את ו

 

 .גיזום העצים והגנה על הגזעים המרכזיים .7
נוף כדי  בכל העצים המיועדים להעתקה יבוצע גיזום בסיסי שמטרתו סניטציה והרמת .7.1

אוגוסט( ובמקרים -יולי-לאפשר עבודה קרובה לעץ במינימום נזק. בהעתקות קיץ )יוני
 מיוחדים לפי הוראות המפקח, יבוצע גיזום להקטנת נוף העצים.

 

ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי  ונדרש לבצע גיזום להקטנת הנוףבמידה  .7.7
ים המפריעים לפעולת העברה, יש לדלל ההוראות הבאות: יש לגזום ענפים/זרועות נמוכ

זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ 
העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם )אין להשאיר  .בשלמותם

זיזים( וענפים/גזעים השייכים לשלד יושארו שלמים ובלתי גזומים. בכל מקרה אין 
העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים עלוות ם ולהסיר יותר משליש מנפח לגזו

 בקליפת הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום.

 

בכל מקרה מועד הגיזום  מועד ההעתקה. יבוצע במסגרת שבעת הימים שלפניהגיזום  .7.3
  .ייקבע ע"י המפקח

 

בשכבה מלאה  ס"מ ימרחו באופן קפדני 0כל פצעי הגיזום והחתכים שקוטרם עולה על  .7.4
 של משחת גיזום מסוג "נקטק" או חומר אחר אשר יאושר מראש ע"י המפקח.

 

ענפי העץ אוגוסט( ובמקרים אחרים לפי הוראות המפקח, -יולי-בהעתקות קיץ )יוני .7.0
החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז 

 , להגנה מפני קרינה.00%מינימאלי 

 

בו חלף זמן בין מועד גיזום העץ למועד ההעתקה, יש להעריך את עוצמת חריג  במקרה .7.6
עם  5%הצימוח החדש. במידה והחל כיסוי עלווה חדשה יש לרסס בקאולין בריכוז 

 , הכל בהתאם להוראות המפקח.0.0.5%משטח טריטאון 
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עים או ענפי בין הגזחדות במקרים של עצים רב גזעיים ו/או עצים בהם קיימות זווית  .7.2
 מוטותבעזרת  לקיבועשלד מרכזיים העלולות להתפשק ו/או להישבר, על המבצע לדאוג 

 מתכת אשר יקדחו אל הגזעים/ענפים, הכל בהתאם להוראות המפקח. 

 

 .חיתוך השורשים .3

המרבי שניתן ליישם במרחק  חליש לחשוף את גוש השורשים באמצעות חפירה אשר ת .3.1
הדופן  .מ' לפחות 0.5, כך שתיווצר תעלה בעומק נןגוש המתוכשולי החוץ למבשטח 

בשיפוע  הדופן החיצונית תהיה ,גוש השורשים הניצבת לתחתית התעלה הפנימית תהיה
גישה נוחה לכלי העבודה לצורך הכנת גוש  ולפחות. רוחב התעלה ועומקה יאפשר .:0

 השורשים הסופי וכן ניתוקו מהקרקע.

 

פיות על ידי חפירה איטית וזהירה לגילוי מערכת גוש השורשים יוקטן למידותיו הסו .3.7
השורשים, תוך התקדמות מהחוץ כלפי פנים )לכיוון הגזע(, בניצב לרדיוס הגוש )לגזע 

תבוצע תוך שמירה על שלמות  / חציבההעץ( ובכל היקף גוש השורשים. עבודת החפירה
דא שלכל עומק הגוש ותלווה בגוזם מומחה לביצוע חיתוך נקי של שורשים. על גוזם לוו

 החפירה הנ"ל לא נשארו שורשים המחוברים לקרקע.  

 

מקוטר הגזע )כפי שרשום בסקר העצים( ועומקו  00עד פי  0יהיה פי  קוטר הגוש הסופי .3.3
בכל  .מ' 0.5 -מבכל מקרה  לא יקטןס"מ. יחד עם זאת, קוטר הגוש  000יהיה עד 
צורתו, גודלו ועומקו של  ר:למרות כל האמומ'.  0.0 -לא יקטן מ הגוש עומקהמקרים 

סוג הקרקע קבעו נקודתית וביחס לכל עץ ועץ, בהתאם ליגוש השורשים המועתק י
 מבנה מערכת השורשים וצפיפותם, זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. ול

 

מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני  –על המבצע להיערך לגיזום ידני  .3.4
תים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או בעזרת משור מכני, ע

 שבירה גסה של שורשים היקפיים ובכלל. 

 

ס"מ  0בגמר חיתוך השורשים יש למרוח באופן קפדני כל חתך שורש שקוטרו עולה על  .3.0
 שו"ע.בשכבה מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או 

 

צע לרסס את גוש השורשים שנחשף כנגד מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על המב .3.6
ליטר  0גרם אבקה ל  0היווצרות פטריות בחומרים הבאים: דלסן + קוציד ביחס של 

בתמיסה, יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על  0.0%במינון של  550מים + פוליקור 
 000,.בריכוז של  KIPAגוש השורשים החשוף, בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג 

ppm. 

 

לאחר שהובא גוש השורשים למימדיו הסופיים והושלמו כל עבודת חיתוך השורשים  .3.2
והטיפול בהם, כאמור לעיל, על המבצע לעטוף )"לארגז"( את גוש השורשים החשוף 

 בשכבות הבאות:
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בד כותנה מסוג נמתח ומתכלה באופן שיכסה בשכבה ראשונה: עטיפת הגוש  .3.2.1
אשר ישמור  ו וגובהו ובמספר כריכותאת כל גוש השורשים החשופים לכל היקפ

 על שלמותו.

אשר  / רשת מצוקיםשכבה שנייה: על גבי הבד ימתח המבצע רשת אוסטרלית .3.2.7
. על גבי הרשת, יש למתוח שכבות תהדק את גוש השורשים לכל היקפו וגובהו

 -ס"מ לתחתית בית השורשים וכ 50 -כל השכבות הללו יוחדרו כ ניילון נצמד.
 ני הגוש העליונים )פני הקרקע הטבעיים(.פ גבי ס"מ על 50

 

באמצעות מתיחה, כך שתארוז ותאחז בחוזקה את גוש  ותעל המבצע להדק את הרשת .3.1
השורשים. המתיחה תבוצע באמצעות ציוד ייעודי המותאם לביצוע פעולה זו. יש 

 חשיבות גדולה לשמירת גוש שלם הן בשלב הניתוק והן בשלב העברה.

 

בהתאם לצורך, במקרים בהם ניכרת התפרקות הגוש, יבצע עפ"י הנחיית המפקח ו .3.9
 הקבלן אטימת הגוש בפוליאוריטן מוקצף, לפי הנחיות היצרן.

 

עפ"י הנחיית המפקח, על המבצע לשמור את תכולת החפירה, אשר תשמשו כחומר  .3.11
 .ו/או למילוי הבור שנשאר לאחר הוצאת העץ כאמור לעיל מילוי בבור הנטיעה החדש

 

 .ת העצים לאתר הנטיעה הסופיבר: הע3שלב 

 .כללי .1
 

על המבצע להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לכל אחד מן העצים המיועדים  .1.1
 להעתקה, לרבות:

 

 התקנת מערכת השקיה )טפטוף והתזה כמפורט לעיל(.   .1.1.1

                                               הסדרת דרכי גישה להובלת העצים ונטיעתם כנדרש.                                            .1.1.7

 המועתק.  ץיונח הע וחפירת בור ב .1.1.3

אדמה גננית למילוי )שתאושר ע"י המפקח לפני הבאתה לשטח(. אדמה זו  .1.1.4
תוערם ליד בור הנטיעה, על המבצע להשתמש גם בעודפי החפירה, כמפורט 

 לעיל. 

 .ליטר ליד כל בור 300  – ערמת קומפוסט .1.1.0

חודשים עפ"י הוראות היצרן( מסוג  1יטי תמס )המתפרק במהלך דשן מלא א .1.1.6
 .ק"ג לעץ 3בכמות  –"אוסמוקוט" או שו"ע 

הכנת מיקוריזה ליישום במילוי החוזר בבורות העצים המועתקים לפי  .1.1.2
 הוראות היצרן.

זאת כדי ליצור שכבה  מ"ק ליד כל בור 0 - 0 בכמות של 0ערימת פרלייט מס'  .1.1.1
 .הגושס"מ בהיקף  50 – 30של 
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 ., לפי הגודללכל עץ 1גר' הורמון השרשה מספר   50. - 500 .1.1.9

ס"מ עד לפחות מטר  00וי עליון בכמות שתספיק לשכבה בעובי רסק עץ לחיפ .1.1.11
 מחוץ להיקף הגוש המועתק. 

 הכנת אמצעי כבילה ועיגון במידת הצורך. .1.1.11

 

על המבצע לארגן מראש את כל החומרים והציוד הדרוש להעתקה, על מנת למנוע  .1.7
תקלות העלולות לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה, לרבות: התאמת הכלים והציוד 
לגודל גוש השורשים ונוף העץ וכן למשקלו הכללי של העץ המועתק, תאום ורכישת כל 
ציוד הבטיחות, הקשירה והכבילה הדרושים לשם הנפת העץ, הובלתו, ייצוב העץ 

 באתר הנטיעה וכו'.

 

 .גוש השורשיםתחתית ניתוק  .7

, כאמור לעיל, ניתן של הגוש לאחר שנותקו השורשים ההיקפיים והושלמה עטיפתו .7.1
מודגש בזאת כי פעולת ניתוק גוש השורשים  יהיה לנתק את השורשים התחתונים.

מחייבת הקפדה יתרה לשמירת שלמותו של גוש השורשים, תוך הימנעות מקריעה גסה 
 של שורשים.

 

ההעתקה תסתיים  .עות אחרי תחילת החפירהגוש השורשים ינותק לכל היותר ארבע ש .7.7
 שעות אחרי תחילת החפירה. תים עשרהבשלמותה ש

 

 עבודות ניתוק הגוש והנפתו יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש. .7.3

 

 שיטות: בשתיניתוק גוש השורשים יתאפשר  .7.4

 

ם גוש השורשים ינותק בתחתיתו בעזרת תנודות עדינות לכל הכיווני שיטה א':
כאשר גוש השורש יישאר  ,עדינה יש לנתק את הגוש מן הקרקע / מנוףועבודת באגר

לצורך כך, בין השאר יש לדאוג כל העת לשלמות הרשת ולהידוקה תוך כדי  .שלם
 .הניתוקביצוע 

, מתאיםגוש השורשים ינותק בתחתיתו באמצעות כבל פלדה שזור בעובי  שיטה ב':
משיכה עדינה, איטית ומתואמת בין שני  אשר ירתם לשני טרקטורים ובתנועת

 הצדדים, יוחדר הכבל תחת הגוש עד ניתוקם המלא של השורשים מהקרקע. 

בהתאם לגודל  , הכלהמפקחהמבצע באישור השיטה לניתוק כל עץ ועץ תיקבע ע"י  .7.0
 שטח העבודה.סוג הקרקע והגוש ולנתוני 

 

גן את נוף העץ באמצעות לצורך עיגון העץ בזמן ניתוק גוש השורשים, על המבצע לע .7.6
מנוף בעזרת רצועות הרמה. על המבצע לדאוג שאזור הקשירה ירופד באמצעים 
מתאימים כגון: בד יוטה, שמיכה, מזרון, שקי "ביג בג" וכד' במספר שכבות/כריכות 

 למניעת חבלה אפשרית בקליפת הגזע ובענפים.
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 הנפת העץ והגוש. .3

בעזרת קשירות  תטון תוכל להיעשו 05 הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל של עד .3.1
טון תעשה בהרמה מבסיס  05לגזע העץ. הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל מעל 

הגוש זאת בעזרת החדרת משטח הרמה עשוי צינורות או מוטות או אמצעי אחר שיהיה 
 מאושר על ידי המפקח.

 

כת משקל קביעת סוג/גודל המנוף וחוזק רצועות ההרמה הנדרשים בהתאמה להער .3.7
העץ, הינה באחריותו הבלעדית של המבצע ועליו להיערך לכך כנדרש. יודגש בזאת כי 
לא תעשה כל פשרה באשר לגודל גוש השורשים ו/או גודל נוף העץ בשל ציוד כלשהו 

 שאינו מתאים.

 

או  מנוףזרוע ע"י  ייתמך העץשלב ניתוק השורשים )בכל אחת מן השיטות שלעיל( ב .3.3
 העץ יונף אך ורק לאחר שמערכת השורשים נותקה במלואה.. העץאליו מעוגן  מחפר

 

נקודת ההנפה שלא מבסיס הגוש )צינורות/ מוטות וכד'( תבוצע מתחת להתפצלות  .3.4
הענפים הראשונה ותוך הקפדה על הגנת הגזע מפני חיגור ופגיעה מכאנית, זאת על ידי 

כה, מזרון, שקי "ביג כגון: בד יוטה, שמיריפוד קפדני של הגזע בשכבות של חומרים 
מ"מ  0., ו/או על ידי החדרת מוטות פלדה בקוטר עד בג" וכד' במספר שכבות/כריכות

דרך הגזע, זאת תוך הקפדה על חיטוי ואטימת חור ההחדרה של המוטות והכל באישור 
תוצרת  endlessהמפקח. בכל מקרה רצועות ההרמה ו/או ההנפה יהיו מסוג 

Textora  .או שו"ע 

 

כי מרגע שהונף העץ, על המבצע לדאוג ולהרחיק עוברי אורח וסקרנים ולהבטיח מודגש  .3.0
 את ביטחונם של עובדיו או מי מהנמצאים בסביבת העץ המונף. 

                                                                                                                              

מת ניתוק הגוש והנפתו, על המבצע להשלים ולעטוף את תחתית גוש השורשים עם השל .3.6
וכן  ברשת אוסטרלית אשר תחובר לרשת האוסטרלית הקיימת בהיקף גוש השורשים

ולהדקה באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית גוש ביריעת ניילון נצמד, 
עומס הגוש בשלמותו משך  את אשיישהשורשים )מספר הכריכות של הניילון יהיה כזה 

 כל שלב ההובלה(.

 

 .העברת עצים בהובלה .4
עצים אשר מועברים למקום הנטיעה החדש בהובלה, יועמסו ויונחו על גבי משטח  .4.1

 משאית בעלת דפנות פתוחות וכושר נשיאה מתאים.

 

גוש השורשים יונח על משטח המשאית בצורה אנכית )גזע זקוף( ויעוגן למשטח  .4.7
צועות קשירה מתאימות העשויות בד בלבד )בשום אופן אין המשאית באמצעות ר

על המבצע לדאוג שאזור הקשירה )נקודת החיכוך עם  להשתמש בשרשראות מתכת(.
 כמפורט לעיל.גזע וענפי העץ( ירופד באמצעים מתאימים 
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 למען הסר ספק, אין להשכיב עצים או להניחם אחד על גבי השני. .4.3

 

יעה רצופה ואיטית כך שהגוש לא יקבל מכות או העצים יוסעו למקום הנטיעה בנס .4.4
זעזועים ושלמותו תישמר, כל זאת תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים. העברת 

 העץ תבוצע לכל היותר תוך שעתיים מעת מניתוקו מהקרקע.

 

בכל מקרה, על המבצע חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו  .4.0
הנטיעה החדש, שהינו נקי ממכשולים ומאפשר נסיעה בטוחה יועתקו העצים למקום 

ועליו להיערך בהתאם, לרבות ליווי המשאית ע"י גוזם מצויד במסור מכני ואמצעי 
טיפוס )שהמקרים בהם יופעל הגוזם לצורך הקטנת גוש השורשים או גיזום הנוף, תוך 

קווי חשמל דגש מיוחד יינתן לאיתור  כדי הובלה, מצריכים את אישור המפקח(.
 ותקשורת לאורך הציר ובחינת מידת השפעתם  על מעבר העץ.

 

במקרים בהם לא ניתן יהיה לחלץ גוש שורשים מלא ו/או במקרים של עץ חשוף שורש,  .4.6
העץ יובל על צידו כאשר כל גוש השורשים ייעטף בבד כותנה רטוב ואז ההעתקה תעשה 

העץ יינטע במקום הנטיעה החדש  לכל היותר תוך שעה. כמו כן, יודגש כי במקרים אלו
 . בפרלייט מלא, זאת  בשונה מההנחיות המפורטות בהמשך

 
 
 .הנטיעה .0

במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים. באחריות  .0.1
 .מעומק הבור טרם הנטיעה 0/3המבצע למלא 

 

 .1 גר' הורמון השרשה מס' 50-500.יש לערבב לתוך המים שבתוך הבור  .0.7

 

העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הנפתו. טרם  .0.3
 הניילון הנצמדכל הנחת העץ בבור הנטיעה, יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את 

במרכז יונח גוש שורשי העץ  .בד הכותנה והרשת יושארו )והפוליאוריטן במידה וייושם(,
 הבור כפי שיפורט להלן.

 

. העץ 00%חתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט בשיעור חלקו הת .0.4
יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה תוך הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש המקורי 
לגובהו הסופי, כך שיתאים לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שסימן המודד )אלא 

רה אין לקבור את אזור מודגש בזאת כי בכל מק (.אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח
צוואר השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה יש להביא בחשבון שקיעה טבעית שעלולה 

 לקרות עם הזמן בשל מסת העץ.

 

לבצע חתכים בכל היקף הבד כאשר העץ מונח במקום ולפני תחילת המילוי החוזר, יש  .0.0
את בור למלא העוטף את הגוש כדי לאפשר פריצת שורשים החוצה. לאחר מכן יש 

אשר עורבב  0למלא את החלל שבין גוש השורשים לדופן הבור בפרלייט והנטיעה במים 
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כל זאת בשעה  ועם מיקוריזה לפי הוראות היצרן, 00%מראש עם קומפוסט בשיעור 
 שהעץ עדיין מוחזק ע"י המנוף.

 

על המבצע לפזר את ה"אוסמוקוט" בצידי הגוש תוך כדי מילוי הפרלייט והאדמה באופן  .0.6
 חיד.א

 

באמצעות דריכה, ובמקביל יש להמשיך במילוי  על המבצע לבצע הידוק של הפרלייט .0.2
 מים ואדמה גננית.

 

בגמר מילוי החלל שבין דופן הבור לגוש השורשים, יש להסדיר גומת השקיה בקוטר  .0.1
העולה על מידות הגוש המועתק, כזו אשר תכיל השקיית רוויה ידנית שתינתן מייד 

 בגמר הסדרת הגומה.

 

העץ מכבלי המנוף את רק לאחר שווידא המבצע כי העץ עומד יציב, יוכל לשחרר  .0.9
 ולהסיר את הקשירות.

 

מיד בסיום העבודות שפורטו לעיל, על המבצע לבצע עבודות תמיכה, ייצוב וכבילה  .0.11
לייצוב העץ )במידת הצורך ועפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט(. בכל 

כה/עיגון, על המבצע לדאוג לסימון פרטי התמיכה/העיגון מקרה שיוחלט לבצע תמי
 בסס"ל בצבע זוהר, למניעת נזקים לעוברי אורח ובכלל.

 

 עם גמר הנטיעה יבצע המבצע את הפעולות הבאות: .0.11

 הסדרת שטח העבודה, לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה. .0.11.1

חיתוך קצוות הסרת כל אמצעי העזר להנפה כולל עטיפות, ריפודים ורצועות,  .0.11.7
המוטות אם הוחדרו וטיפול קפדני בפצעים שנוצרו בתהליכי ההנפה כולל 

 משחת גיזום.

תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ובעת נטיעתו, לרבות חידוש גיזום  .0.11.3
בענפים שניזוקו, טיפול בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום, חידוש שכבת הלובן 

 ר ידרוש המפקח.עפ"י דרישת המפקח וכל פעולה נוספת אש

 הפעלת מערכת ההשקיה בהתאם להנחיות המפקח.התקנת ו .0.11.4

-יולי-בהעתקות קיץ )יוני למניעת דיות יתר כיסוי נוף העץ הגזום ביריעת צל .0.11.0
יש לכסות את כל עלוות אוגוסט( ובמקרים מיוחדים לפי הוראות המפקח. 

ימים,  30 משךצל זו תשמש ל יריעת, 00%העץ ביריעת צל בצפיפות של 
 יש להסירה.  מכן לאחרו

 

באחריות המבצע למלא אדמה בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון  .0.17
 שלאחר הנטיעה.

 

 .חיפוי עליון .6
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על המבצע להכין חומר חיפוי ממקור אורגני וקשה פירוק כגון גזם מרוסק )כפיסי עץ(  .6.1
 נקי מכל פסולת.

מראש, לשם כך יביא המבצע  איכות החיפוי ומידת התאמתו טעונה את אישור המפקח .6.7
 דוגמא אותה יאשר המפקח ובהתאם יספק את החיפוי לשטח הפרויקט.

 

החיפוי יפוזר כחודש מגמר הנטיעה ע"מ לבחון שאין שקיעות בקרקע המצריכות מילוי  .6.3
 חוזר.

 

, לקבלת עד לגבולות בור השתילהמ' בגומה סביב העץ,  3 -החיפוי יפוזר ברדיוס של כ .6.4
ס"מ לפחות. יש להקפיד כי אזור צוואר השורש יהיה נקי  00-05  של בעובי שכבה 

 מחיפוי למניעת לחות קבועה והיווצרות ריקבון.

 

החיפוי יפוזר על גבי שלוחות הטפטוף זאת רק לאחר שווידא המבצע כי הצנרת תקינה  .6.0
 ושלמה.

 

 .: טיפול ואחזקת העצים המועתקים0שלב 
 
האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של  על המבצע ובאחריותו לבצע את כל פעולות .1

 שנים ממועד ההעתקה, לרבות: חמשהפרויקט ובכל מקרה לא פחות מ
 

לפי  תהסופי מסירהיש להשקות את העץ פעם בכל שבוע עד למועד ה –עבודות השקיה  .1.1
 התכנית הבאה:

 
ליטר/מ"ר/יום )אלא אם ירד גשם משמעותי  0 : פעם בשבוע:0,.0-.חודש  .1.1.1

 באותו השבוע(.
ליטר/מ"ר/יום )אלא אם ירד גשם משמעותי  3: פעם בשבוע: 00-00, 0-3חודש  .1.1.7

 באותו השבוע(.
 

 ליטר/מ"ר/יום. 5: פעם בשבוע: 8-5חודש  .1.1.3
        

 !נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקהכי אנו מדגישים  
 

 עבודות גיזום בהתאם להוראות המפקח. .1.7

 ריסוסי מזיקים ומחלות. .1.3

 ת המפקח(.דישון )בהתאם לדרישו .1.4

 .עיגוןייצוב העצים ותחזוקת אמצעי הכבילה/ .1.0

 הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח. .1.6

לקראת תום שנת האחזקה הראשונה, המבצע יעקור ויסלק עצים מתים אשר לא  .1.2
 נקלטו וזאת רק לאחר שהורה על כך המפקח.
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, יתקין 8 בנוסף לאמור בס"ק, במקום כל עץ שמת ייטע המבצע עץ מאותו מין בגודל .1.1
 שתי סמוכות כמקובל ויחבר טבעת טפטוף כנדרש ובהתאם להנחיית המפקח.

 

 10גודל  נטיעת עצים מעוצבי גזע   01.00.000

 מ' מצוואר השורש. 0ובגובה  0העצים יהיו בעלי גזע מעוצב בעובי " 

מקור העצים יהיו ממשתלה המגדלת את העצים בקרקע ולא במיכלים. הוצאת העצים 

 בוצע בצורה מקצועית ע"י מכונה המיועדת לכך כולל גוש שרשים עטוף בעפר.מהקרקע ת

 העצים יובאו לשטח כאשר גוש השורשים קשור היטב ומחופה ביריעות לחות.

רש ועד הסתעפות ומ' לפחות כאשר המדידה היא מצוואר הש .העצים יהיו בגובה של 

 הענפים המרכזית.

 כנדרש בתכנית השתילה. –עובי הגזע 

ס"מ ומילוי הבור באדמת חמרה  000/000/000דת השתילה תכלול חפירה בור במדות עבו

 ליטר זבל קומפוסט לכל עץ, לכיסוי מלא של גוש השורשים. 50מעורבת בכמות של 

 כנדרש בתכניות.סוג הקומפוסט, 

לאחר השתילה יש להכין גומת השקייה בקרקע ולהשקות את העץ לרוויה. עם גמר תהליך 

ה בבור הנטיעה יש למלא בשכבת אדמה נוספת עד לקבלת הגובה המתוכנן שקיעת האדמ

 הסופי.

 .00030לכל עץ יש להתקין סמוכה כנזכר במפרט הכללי, פרק 

 והכול בשלמות. המדידה לפי יחידות כולל אספקה, שתילה

 .בוגריםנטיעת עצים    01.00.000

 ר השורש.מ' מצווא 0ובגובה  0העצים יהיו בעלי גזע מעוצב בעובי " 

מקור העצים יהיו ממשתלה המגדלת את העצים בקרקע ולא במיכלים. הוצאת העצים 

 מהקרקע תבוצע בצורה מקצועית ע"י מכונה המיועדת לכך כולל גוש שרשים עטוף בעפר.

 העצים יובאו לשטח כאשר גוש השורשים קשור היטב ומחופה ביריעות לחות.

רש ועד הסתעפות ומדידה היא מצוואר השמ' לפחות כאשר ה 5העצים יהיו בגובה של 

 הענפים המרכזית.

 כנדרש בתכנית השתילה. –עובי הגזע 

ס"מ ומילוי הבור באדמת חמרה  050/050/050דות יעבודת השתילה תכלול חפירה בור במ

 ליטר זבל קומפוסט לכל עץ, לכיסוי מלא של גוש השורשים. 10מעורבת בכמות של 
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 ת.כנדרש בתכניוסוג הקומפוסט, 

לאחר השתילה יש להכין גומת השקייה בקרקע ולהשקות את העץ לרוויה. עם גמר תהליך 

שקיעת האדמה בבור הנטיעה יש למלא בשכבת אדמה נוספת עד לקבלת הגובה המתוכנן 

 הסופי.

 .00030לכל עץ יש להתקין סמוכה כנזכר במפרט הכללי, פרק 

 .אם לנדרשמושלמת בהת המדידה לפי יחידות כולל אספקה, שתילה

 

 .ROOTCONTROLמגביל שורשים  01.00.000

תוצרת דופון או שו"ע, מידות לפי המופיע בפרטים,  מגביל שורשים רוטקנטרול/רסיבלוק

עשוי מיריעת פוליפרופילן אפורה/ירוקה המיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם 

 .DIN 4062 הבינלאומי שורשים לפי התקן עמידה לחדירתבחום. היריעה 

 לפי הוראות היצרן, בכל צורה שתידרש לפי תנאי השטח ולפי פרט המגביל.-ההתקנה

 אופן ההתקנה: .0

המגביל יותקן בתעלה כחיץ אנכי בין עצים לבין תשתיות או אופקי מעל לתשתיות או 

 בבור השתילה כחיץ הקפי סביב

 הכל לפי פרט המגביל והוראות היצרן.  -עצים

 אות היצרן(: חיבור קצוות )בהתאם להור ..

ס"מ בחיבור הקצוות תוך הקפדה על הצמדתם בעת  10 -ס"מ 0.0אפשרות א': חפיפה של 

 מילוי הבור או התעלה.

 אורך החפיפה יהיה כמופיע בהוראות ההתקנה של היצרן.

חיבור באמצעות תפירה ע"י היצרן או סרטי -אפשרות ב': לפי הוראות היצרן בלבד

  הדבקה שיסופקו על גבי המגביל.

 אופן המדידה:  .3

 לפי אורך החיץ במ"א.   -חיץ אנכי 

 התמורה:  .0

תכלול את אספקת המגביל וכל העבודות הדרושות להתקנתו כנ"ל. לא תשולם תוספת 

 עבור החפיפה בחיבורים.  

 

 .( 3מס' )ליטר  1שתילת צמחים שונים ממיכל בנפח    01.00.000

ליטר קומפוסט  1ס"מ ותוספת של  30/30/30עבודת השתילה כנ"ל אך חפירת בור במידות 

 גר' דשן איטי תמס. 000 -ו
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 המדידה לפי יחידות כולל אספקה ושתילה.

 

 .( 0מס' )ליטר  3שתילת צמחים שונים ממיכל בנפח    01.00.000

ליטר קומפוסט  1ס"מ ותוספת של  30/30/30עבודת השתילה כנ"ל אך חפירת בור במידות 

 גר' דשן איטי תמס. 000 -ו

 דידה לפי יחידות כולל אספקה ושתילה.המ

 

 .( 0ליטר ) סוג א' מעולה מס'  0שתילת צמחים שונים ממיכל בנפח   01.00.000

ליטר  05ס"מ, ותוספת של  50/50/50עבודת השתילה כנ"ל, אך חפירת בור במידות 

 גר' דשן איטי תמס. 050 -קומפוסט  ו

 .כולל אספקה ושתילה המדידה לפי יחידות

 

 .שתילת דשא במרבדים 100.01.00

 , תבוצע העבודה כדלקמן:00000בנוסף להוראות המפרט הכללי פרק 

יישור השטח בהתאם לתוכניות, אך הגובה הסופי של השטח יהיה פחות עובי מרבד הדשא 

 המיועד לשתילה.

ח ילפני שתילה על הקבלן להכין את הממטירים בשטח אך להפעיל קו ממטירים רק בשט

 יתר הקווים הנקודות סגורות בפקקים.הנשתל כאשר ב

 בוג השדא יבחר ע"י אדריכל הנוף ומנהל אגף מחלקת גנים ונוף בעירייה.

השטחים יהיו נקיים מעשבי בר, ממחלות ומזיקים, עם עלווה ירוקה. השטיחים יהיו 

 ס"מ. 010ס"מ ל  000ס"מ ובארוך הנע בין  05בצורת מלבן ברוחב 

 ההוצאה מהקרקע, בגובה המתאים לזן.השטיחים יהיו מכוסחים לפני 

עובי השטיח יהיה מינימלי כך שכאשר מחזיקים בקצה אחד ומרימים אותו באוויר השטח 

 חייב להישאר שלם.

 .0לאחר הוצאת השטיחים יש להניחם )לשתול( ללא עיכוב בשטח המיועד )לא יותר מ 

 שעות משעת ההוצאה(.

המזובל, המדושן והמיושר. יש להצמיד  יש להניח את השטיחים בקו ישר על פני השטח

את הקטעים ולהניח את השורה השניה כך שהקו המפריד בין קטע לקטע בשורה 

 הראשונה יהיה בסמוך למרכז קטע בשורה השניה, וכך ביתר השורות.
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במקומות בהם נוצר מרווח בין השטיחים ובשולי השטח, יש למלא את הרווחים בין 

רבדים הקיצוניים בחול מעורב בזבל. מטרת הכיסוי בחול המרבדים ולכסות את שולי המ

 למניעת חדירת יובש.

עם גמר הנחת מרבדי הדשא יש ליישר את פני השטח למפלס אחיד והמשכי ע"י מעבר עם 

 מעגלה.

הטיפול בשטח לאחר השתילה כולל השקיה לשמירה על לחות אופטימלית, השמדת עשבי 

 דשא צמיחה חדשה על פני כל השטח.בר, דישון בדשן חנקני עד אשר יראה ה

 

 .ותחזוקה פול, דישון טיבמ"ר כולל אספקה, שתילה   והתשלום : המדידה

 

רשימת משתלות מאושרות לאספקת עצים ומרבדי דשא /או כול ספק אחר בתחום המשתלות 

 שיאושר ע"י העיריה:

 

 30.0350-.00טלפון      מושב בית חנן    משתלת כל גן

 01-1500.00טלפון     רחוב העולים מושב ביצרון   משתלת הוכברג 

 5300880-.05טלפון        קיבוץ מלכיה   משתלת אילן 

 000-0010008טלפון       מושב שדה עוזיה    משתלת וונדי   

 

 

 מערכת השקייה 01פרק 

 
 מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי

 נחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, מפרט זה אמור להשלים את הה

 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.

 כללי. 

 הצנרת תוטמן לאורך השבילים..  יש להשתדל לפגיעה מינימלית בשטח הגבעה

 .טחבשיימים ק קניםמת

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, -ם או תתיימתקנים עילל מוךסב ודהעב

כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים ב וצעבת –ן וכדומה ג הוטריחשמל וטלפון, 
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נדרשים לביצוע עבודתו בסמוך ה הירותהזאלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי 

 למתקנים.

לפני תחילת העבודה. אופן ח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע

אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה  קרקעי טעון-תקן תתמ חוםבתביצוע העבודה 

גרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק ל יכדלכשיינתן, לא יהיה בו 

 רקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.ק-תתשייגרם למתקנים עיליים או 

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח -ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת

 ור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.אזב בודההעויפסיק את 

 

 .ימוןסו ידותמד

בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום ע רמגעם 

נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה ל ורב ירתפח נילפהמיועד לעץ לפי התוכניות. 

 יקוםבמכל שינוי  .שקיהההבשטח את רשת  בשתי נקודות לכל בור. כמו כן יסמן הקבלן

 יחייב אישור המפקח.

 

 .חיבור למקור מים 

 , לביצוע חיבור המים. רשות המקומיתהקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של ה

תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן 

 באתר. 

,  מד המים יירשם על שם ל הגורמים, יהיה באחריות הקבלןתיאום בצוע העבודה, עם כ

 .   הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד 

 למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.

 .בדיקת לחץ
 

 בעת התכנון.  התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.

ום חהקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. ת

מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב  0ויהיה בין  קשייבדהספיקות 

בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה  .כלשהן השקייה לפני ביצוע עבודותלמתכנן, 

 תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.

 במידה ולחץ המים נמוך מהמתוכנן, תישקל הרכבת משאבה להגברת לחץ.
 

 .ניםתק

ן תקכל  עפ"ימאושרים ו יניםתקבזרי ההשקיה א יויההצינורות ו שקיהההבזרי כל א
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 רייה.ופאי ובהתאם להנחיות העיארמריקאי ו/או א ישראלי,

 

 שקיה.ההסימון למערכת ו ידהמד

 .היםבעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גי סימוןהו דידהמ . 0

 מדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע ת הא תחיללה . .

 קו בסיס לפריסת המערכת.כ משוישואורדינטות בתכנית הק

 פירהחה דות. תוואיית די י לע ומנויסרים בשטח  קום ראש המערכת ,פרטים ואביזמ  .3

טייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. ל סכל בקת סיד. עא יידסומן על י

 ל ידי המתכנן.ע ינויהשהמשך הביצוע רק לאחר אישור 

 .שטחה קויני

נקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות ל בלןקהעל 

 בלןקה.סביבתוובעה באתר נואופן שיימנע כל הפרעה למהלך הת' בווכפסולת  צמחים,

ת הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות א חיקרי

סילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו ל קוםהמהמוסמכות. בחירת 

 ל הקבלן.ש לעדיתהבהינם על אחריותו 

תהיה העיריה ר, שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאוש י מטעמוו מא לןקב

פ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב ע ודתועברשאית להפסיק את 

 .נאי יסודי בחוזה ע"י הקבלןשל תכהפרה 

 חסכון במים. 

ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, ע שקהוי טחהש

וך תשומת , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב שקיהלההמותרות  בשעות

ות נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי בלןהקלב מרבית לחיסכון במים, 

 נוגעות בדבר.ה שויותהרוההוראות של נציבות המים ושאר 

 יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע

  הוראות 

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 

 
 .(AS –MADE) וכנית עדותתהכנת 

ראת המסירה סופית )עיריה( על לקעבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן ה למתשהעם 

 הקבלן 

שיטת מדידה דיגיטלית. ( בAS-MADEודד מוסמך מפה מצבית )ממצעות באלהכין, 

 ידה המד

 בסיום עבודת הנטיעות כולה.ו קיההשתבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  713 ע

 

 

ו )א DXFמסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט י פותמל וסףנב

 (.פקחהמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י רממדיה ופו

גרמטרי מפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטול ודיםקה פריסמ

 . מלחששל בזק וחברת 

 דשה.ח ראלשי –במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות  םל  הפרטיכ

, תייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה להת צביתמה פהמה

 נני,  לפי דרישות הפיקוח.ג פולטישר קיבלו א

 ריקטצנרת,  בור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי ה, עלולכי ידעהמ

השקיה, ה שרארוט ומיקום  , פביזריםהאנרת, פירוט ומיקום צצינורות, עומק הטמנת הה

ך צנרת הלקור מים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל ממ יקוםומפירוט 

 בלי פיקוד, ציוד אלחוט., כקיההשחשמל, בקרת 

הגשת חשבון אחרון מבעוד יום לפני  00דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ ל בלןקהעל 

לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן  ותהשקיה תהיה אפשרה מתכנןשלמועד כך 

 פעלה כתנאי למסירה הסופית.ה כניתתולהציג לפיקוח 

ל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי כ ולםשתא ל

 בודות הגינון וההשקיה.ע יצועלבהיחידה 

 

 .חבריםמו רתנצ

סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו מ יוהחומרים פלסטיים ימ נורותיצ . 0

ת א טוםאלש ש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יי בריגיםהתבלחץ הנדרש של המערכת את 

שיפת טבעות ח נועמיש ל .ימהפנפתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך 

 טימה, לקרינת שמש.גומי, המשמשות לא

 .ועהקבת בעצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טל חבריםמה .  .

 .רוסטהניברגים מגולוונים ובעלי טבעת  0היו בעלי טבעות אטימה ,י וכביםרה

ועה. )אין להשתמש במחברי  שן קבם אטמי טבעת ע רגההבמחברים יהיו מחברי ל הכ .  3

 חברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.מ (.ץנעת ילו/או תח

 

 ירה.חפעומקי ו ירהחפ

 .ייםידתעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ה ירתפח

 קום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.מבכל 

                         ליאתילןפוחפירה לצנרת ה מקיעוא. 

 בס"מפירה ח מקוע             צינורה טרקו

 ס"מ מכסימום. 60                  מ"מ ולמעלה 05
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 ס"מ     50                  מ"מ 03-00

 ס"מ 30מ"מ ומטה                                                       5.-.3

 

 .טוףטפ

ש המערכת נכונות גם כאן. אר ללכוהוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כל ה א. 

 .פטוףלטמטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 

 ינורמצובילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מ ינורותצ טמנווי – ציםלע ב. 

ת הגזע א יףתקטפטפות לדקל הטבעת  0. -טפטפות לעץ, ו 00פטוףכאמור שתכלול ט

ס"מ. ביצוע  5-00תדות ותוטמן בקרקע בעומק י 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30במרחק 

 מון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. סיהיה לאחר י בעותהט

 לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע. ג. 

טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. ה וחותלש –דרוניים מ בשטחים ד. 

 מדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.ה ורךאלבמידה והשלוחות יונחו 

 

 .רי גיחהיממט
 

 הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן. 
 ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. 

א הסופיים, או לפי הוראות ס"מ, מפני הדש 0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ

 היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו  .3בקוטר  פוליאתילןאין להתקין ממטיר ישירות על קו 

 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   5., בקוטר מפוליאתילןההשקיה, באמצעות שלוחה צדדית 

לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו במקרה של מיקום 

 ויותקן במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן. 

 במקומות הנמוכים ליד שבילים יש להרכיב אל נגר חיצוני.

 

 וולים.שרהנחת ו ירהחפ

 פירה.חל נותכה

כות צע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערמביצוע החפירה על ב ניפל

ת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ת תיתתש

ת הדרוש על א כיןהל יועלישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. א קבלול

תעלות של הן ברור מוות לקרות בזמן החפירה. כולל סילמנת להתגבר על תקלות העלו

 .מוטטותהתת, וייצובן כנגד והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחו
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 רת.צנמעבר ל ווליםשר

 לכבשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  

ר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח קיו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או ב וםקמ

הודק של מצע ר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מצ ברמעבהם 

חזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, , הפלטאסציפוי 

 מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור ע"י המתכנן. ביצוע רתאחאלא אם נדרש 

 חומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכניתמ יההי וולרש.מפקחמהראש ובכתב מ

מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו  1שיכה מניילון בעובי מ טחון תוך השרוולים יותק. ב

במשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות ו דרכותבמבקצוות והשרוולים יאטמו. 

 .נןהמתכהשרוולים בשוחות בטון לפי הוראות 

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן  0.אדמה יבלטו ב וטמניםמה ווליםרש

ל השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ש דויקהמבמפה את המקום 

אשר התעלה עדיין כסימון מכינים ת הו ע"י צבע . אא/וביתדות סימון של מודדים 

 פתוחה.

 תכת / פוליאתילן/ אחר./ מ C.V.Pפירה לשרוולי ח מקיעו

. שביהכנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן ה מקוע

ם לא . אופייםהסש ביתחת לפני הכמ חותלפס"מ  000חוצה כביש יונח בעומק של ה וולרש

 ס"מ . 00יצופים  וכדו' יונחו בעומק של , ר דרכותמב וולרנקבע אחרת בתוכנית.  ש

 

 בריכת הגנה.

כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא 

גובה הריצוף/ אספלט. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, ביקורת. המכסה ב

ס"מ. הבריכה תונח  00ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי  0.יהיה מינימום 

 -. בריכה במדרכה0.-ס"מ, לרבות זיון. הבטון מסוג ב 0X.0.ע"ג חגורת בטון בחתך 

ס"מ. על  00/00מידות ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל ב 10בריכת בטון בקוטר 

המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה". המחיר כולל : אספקה, 

 חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.

 

 .(רכתמעקרה )ראש ב שרא

ון ולל מד מים מגופים ואר, כוכניותבתאש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט ר קנתהת  .0

תכנון, הקבלן יסמן את מיקום ה פתבמהגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט 

 פני הביצוע.ל פקחהמהמדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור 

 

יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת  . .

 ראש המערכת לשטח.
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יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק  ראשה יזריאב  ..

 ניבפעמידים ה חומריםומאביזרים יהיו אחידים באתר כל הביזר בצורה נוחה. כל א

ז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים לימגופים יהיו עשויים מברונזה או פ, הרוזיהוק

 פלסטיק.

 

יאפשר פרוק נוח ש קוםמב  תקנווי קורדיםרהמפקח. ה ותקנו בהתאם להנחיותי ורדיםקר  .3

פני ואחרי מד מים ל דוגמא:כ תידעב ערכתהמאש רמצויים בה ביזריםהאומהיר של כל 

 ו/או מסנן.

 תכנון,ב טפרראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי ב ביזריםאה  .0

 טוף לחוד.מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפ

 

 זוית או מצמד רקורדב מוששיהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י מ ציאותהי  .5

 קרקע.ל ונכיםאמ במוטות בלבד 00פולאטילן דרג  -זקיפים מ י"עירידה לקרקע  הו

 

 לבד.ב ולווניםמגת ראשי הבקרה במיצבים ממתכת א ייצבש לי . 0

 
 .שקיהההפלסטיק לפי מספרם  במחשב בקרה יסומנו ע"י לוחיות ה אשירב רזיםהב . 0

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

 

 ס"מ. 00בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה  . 1

 

 ס"מ לפחות מפני החצץ. 0.המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  . 8

 

 

 

 קעי.רק לע–גנה ה וןאר

 

 IP – 05שנים  ברמת אטימות  00-היה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים לי רוןהא    א.

גדלים המתאימים לראש ב תוכנןשיהיה מסוג ודגם י רוןאה  VDE. 0000  ידותמע תקןוב 

 פול + מכסה למנעול.כ ילהנעהבקרה +מנעול צילינדר ומוט 

שתאפשר פתיחה  ךס"מ מעל פני השטח, כ 0.ל ש גובהבותקן על גבי סוקל מוכן י רוןהא    ב.

 קלה של  דלת הארון .

 נעלו בצורה קלה.י לתותיושדמפולס, כך ה היי רוןהא  ג. 

מסרו למפקח ואחד י פתחותממ  .היה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, י נעולמה ד. 

 עבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.ה יוםלסיישאר אצל הקבלן עד 

 ס"מ מדופן הארון. 0.הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  ה. 

 לארון ההגנה ולארון המחשב חבק הגנה ען מנעול. ו. 

 
 .יחידת קצה אלחוטית  
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מוטורולה או ש"ע לרבות תקשורת כפולה  Mהמחשב יהיה מסוג בקר מרכזי אירינט 

מצבר מטען, רישוי קשר,  ,outdoorלמרכז הבקרה וליחידות הקצה עם אנטנה, מארז 

לבקר ולאביזרים היקפיים, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,  CBמצבר לגיבוי, תקן 

 . איטגרציה והדרכה, אחריות ושרות לשנה

  

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 

חיוויים. תתריע על כל חריגה  0מום מגופים וקבלת מיני 00תשלוט באופן עצמאי על עד 

 מתכנית ההשקייה. על כל חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.

 ספיקה מעל ומתחת למתוכנן  סוגי החריגות:

 פתיחת מגופים ללא תכנית 

 אי פתיחה של מגופים עם תכנית 

 .חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(

 פעיל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. ת

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה. 

 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 

, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  V.DC.0 תחובר למקור אנרגיה  

ולדרישות הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו השטח 

 בנפרד(. 

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי 

 היפוקסי צבוע בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.

ורטים לעיל ושאינם מפורטים אספקה והתקנת כל החומרים המפ ותכולת המחיר: רהתיאו

 לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

מ' מיחידת  0.פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל  תצינוריו)המחיר כולל: כבלים, או 

 לחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. הקצה הא

 
 .חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה

 
מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י  0בגובה   .תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "

  , עם סוללה נטענת בעוצמה של W00, עם תו תקן. התא יהיה עם הספק הרשות המקומית

 אמפר/שעה. 0

 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 
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לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. 

 . V.AC..0 - V.DC .0.בתחתית עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

שמל וכן בתיאום ובהנחיות העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' הח

 . התפעול במנהלהמחלקה לשירותים הנדסיים 

, )בהתאם .LATCH ,V .0 - V0: סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים סולונואיד

או ש"ע, עם אפשרות הפעלה  /"ברמד"תוצרת "בקרה"DC    אוAC  להוראות היצרן(,  

 ידנית. 

 1יניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומ

והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז  00מ"מ דרג 

ראש המערכת בברגי פיליפס, או באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים 

 יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן.

 ין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. התקנה ע"י מתק

 

 מותקן על פס מתכת DC אוV.0 , AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה

 מגולוונת

 

 קיה.השאחזקת מערכות ו פולטי

 עלתוהפהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא ב ערכותבמ

ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה כל אבזריה הן רכוש העיריה ו קיהשהה רכתמע

 .אשונההר

 ת הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו א דוקבין בלקה

א תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן . לקוןית ורשיםדה

עליו  נותה המתמדת של מערכת ההשקיה.קיבודתו, לתחזוקתה ותע קופתבתיהיה אחראי, 

דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים.  ילוי התקלה, נזילות,ג עתמששעות  .0לתקן תוך 

 תקלות רציניות    

ים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד מ ריצתבפהכרוכות  

ע"פ הוראת המפקח  יםגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשפ רכתעמ קילח .קלההתלתיקון  

ו מסוג מאושר. יל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יה. כבלןהקשבון ח על ו ביומן,

ת אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו א בלויקמוצרים שאין להם  תקן 

     דרש.נ טרקוע"י הקבלן ועל חשבונו בכל 

על הציוד  רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראיחא בלןקה

כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ו חתההשים מפני  גניבה והאביזר

 מערכת.ל קנזולנקוט בכל אמצעי סביר למניעת 

ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, ע שקהוי טחהש
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וך תשומת , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב שקיהלהבשעות  המותרות 

ות וההוראות נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי בלןהקת לחיסכון במים, לב מרבי

 נוגעות בדבר.ה שויותהרשל נציבות המים ושאר 

הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז מחשבון הקבלן 

 

רשימת משתלות מאושרות לאספקת עצים ומרבדי דשא//או כול ספק אחר בתחום שיאושר ע"י 

 העיריה:

 

 

 08-0055103טלפון     רעננה   00התדהר     חברת אגם ניטור ושליטה 

 01-83.0000טלפון     אזור תעשיה צפוני  הגרעין ציוד גינון יבנה 

 03-80810.5טלפון:    ון לציון , ראש3.משה בקר עומר השקייה גינון וחקלאות  

 

 

 

 

 

 

 .מסירה ראשונית, אחזקה ומסירה סופית עבודות גינון והשקייה

 

 .(אישור שלבי העבודה )בפרויקט

כל שלב ושלב בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפני ביצוע השלב הבא ואחריו. אולם, מתן 

 , בהתאם לחוזה.אישור חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן מאחריות מלאה

 .מסירה ראשונה ליזם

בגמר העבודות כולן באתר וע"פ אישור המפקח, יימסר השטח מסירה ראשונה ליזם ותחל תקופת 

. אישור מסירה ראשונה בכתב. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות. החל מתאריך זה בדקה

 חודשים. יטפל הקבלן ויתחזק את הגן. 3במשך פרק זמן של 

 .אחריות
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חודשים. בתום תקופת הבדק יתקן  3אחריות הקבלן לשטחי הגינון היא לתקופת הבדק הנמשכת 

וישלים הקבלן את כל הנדרש. בנוסף לכך יהיה הקבלן אחראי לתקופה של שנה לקליטה מלאה 

 והתפתחות מלאה של העצים, ולשלמותה ותפקודה המלא של מערכת ההשקייה.

עות מגילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים. תקלות ש .0עליו לתקן תוך במקרה של תקלה 

רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להספיק את זרימת המים 

עד לתיקון התקלה. חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים, כשאביזרים והצינורות שיספק הקבלן 

 יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח.

 

 ן והשקייה.הגינותחזוקת 

                                    חודשים ראשונים של האחזקה, הוצאות האחזקה והטיפול על הקבלן.  - 0ב 

חודשים אלו. עליו לכלול את כל הוצאותיו  0 לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב

  הנובעות מכך במחירי היחידה של פרטי העבודה השונים.

 :  השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או עפ"י הוראות המפקח,האחזקה כוללת

 

 .שלום עבור מיםת

תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריות הקבלן עד לשלב 

 המסירה הראשונה.

 .מסירה סופית -סיום עבודה 

רצון היזם,  ימסר השטח סופית ליזם. אם מצב הגן לא ישביע אתי והבדק בגמר תקופת האחזקה

יתקן הקבלן את הדרוש. משך הזמן לתיקון הוא על חשבון הקבלן, והיזם לא יארך לשם כך את 

 תקופת התחזוקה.

חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות  3לאחר תקופה של     .0

 והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. 

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת, בכל קו המטרה בממטרה ראשונה ובממטרה       ..

 טפטוף בתחילת הקו ובסיומו.   אחרונה. בקו 

( שיוגשו ע"ג תכניות AS  MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" )  .3

הקבלן, על  מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכניות מדידה שיכין

יום לאחר גמר  00מסרנה למזמין יחשבונו, ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית. התכניות ת

העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את 

 התכניות הנ"ל.
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 .אופני מדידה

 .כללי .0

ים המפורטים בחוזה זה על כל רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים, בכל התנא

מסמכיו. המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

התנאים הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא, לא תוכר כסיבה 

 מספקת לשינוי במחיר הנקוב בכתב הכמויות, או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.

 

 היחידה כוללים:מחירי 

כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים וחומרי עזר )הנכללים בעבודה ושאינם נכללים  .0

 בה( והפחת שלהן.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. ..

הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים ע"י מעבדות מוסמכות, בהתאם לדרישות המפרט  .3

 הטכני.

ות להכנת דוגמאות של עבודות שונות, כמפורט בסעיפים השונים של ההוצאות הדרוש .0

 המפרט הטכני.

 שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים וכו'. .5

הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, המכונות וכלי העבודה למקום העבודה, העמסתם   .0

 ובדים למקום העבודה וממנו.ופריקתם וכן הסעת הע

 אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם וכן שמירת העבודות והמבנה.  .0

המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות, מסי קניה, בלו, מכס וכל   .1

 יתר המסים מכל סוג שהוא.

 עבודות המדידה והסימון.  .8

הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות ההוצאות הכלליות של הקבלן,   .00

 והמקוריות.

 הוצאות אחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו. .00

 רווחי קבלן. ..0

 ניקוי השטח המבנה עם סיום העבודה, לשביעות רצון המפקח. .03

למנה לפי מחירי מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשו .00
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 היחידה המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותימדדנה בגמר הביצוע.

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את  .05

כל המפורט בתכניות, בפרטים ובמפרט הטכני, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב 

 הכמויות.

יהיו השלמה, או  -פני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים או .00

 גינון והשקיה. - 00תיקונים לגבי האמור במפרט הבין משרדי פרק 

סעיף או הערה המופיע בתכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב הכמויות, רואים אותו ככלול 

 בלו כל טענות והערות בעניין זה.בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה, לא יתק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריהוט רחוב  00פרק 

 .ספסלים, מערכות ישיבה, אשפתונים וברזיות. 00.01תת פרק 

 .כללי

הקבלן יציג לאישור דוגמא מכל מוצר הנדרש בחוזה. על הקבלן לארגן את הדוגמאות על   א.

בעו לפי התצורה הסופית מ', הדוגמאות יותקנו ויקו 00על  00גבי רחבה מרוצפת בגודל 

שלהם וכפי שמופיע בחוברת פרטים. לאחר קבלת אישור המפקח והאדריכל למוצר המדף 

יספק ויתקין הקבלן את המוצרים השונים וימקם אותם כנדרש בתכניות ולפי הוראות 

 המפקח והמתכנן.

ן. ההתקנה והאביזרים השונים הנדרשים להתקנת כל מוצר יהיו על פי הוראות היצר ב. 

 המדידה לפי יחידות.
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 הוראות לביצוע מוצרי מסגרות ונגרות יהיו לפי פרקים: ג. 

 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה -0

 עבודות צביעה -00

 מסגרות חרש -08

 נגרות חרש -0.

 המתאימה לסביבה ימית. 300כל מוצרי הנירוסטה יהיו מנירוסטה  ד.

 נו בשטח בהתאם לנדרש בכתב הכמויות לפימוצרי "ריהוט רחוב" יסופקו ע"י הקבלן ויותק

 .והוראות המפקח היצרנים השונים הנחיות

 

 אשפתון. 00.01.10

 ו/או ש"ע מאושר ע"י המזמין.  00דגם בת ים לפי פרט אשפתון 

המתכת נצבעת בצבעה אלקטרוסטטית בצביעה לפי מפרט המתאים לסביבה ימית. גוון האשפתון 

 ל' המעוגן לאשפתון ע"י שרשרת. 030פח פנימי מגולוון בנפח  יהיה לפי הנחיות אדריכל הנוף. 

 .האשפתון לעמוד תאורה )לתמרור( או בריצוף לפי תכניתהעבודה כוללת עיגון 

 מושלמת. המדידה לפי יחידות, כולל התקנה ואספקה

 

 

 

 ברזיית מים קרים )קולר(. 00.01.000

ר מפעל תעשייתי מוכר ומאושר ע"י הברזייה מיובאת ע"י חברת בריאות ונוחות או שו"ע תוצ
 המזמין.

 ס"מ. 10ס"מ ובגובה  00X00גוף הברזייה בגמר בטון אפור חלק במידות 

הברזייה כוללת מתקן קירור משלושה ברזים ומברז אחד למילוי בקבוקים, הלחצנים אנטי וסתי 
 ספיקה אוטומטיים בריכת מגוף עם "מסנן על" ומכסה מציקת ברזל.

 יגון המתקן, בריכת ניקוז, סילוק עודפי מים למערכת התיעול.העבודה כוללת ע

 כל חלקי המתכת יהיו מותאמים לסביבה ימית.

אופני המדידה והתשלום לפי יחידות כולל חיבור מתקן הקירור למערכת החשמל, אספקה הובלה 
 והתקנה.

 

 ברזיית מים לכלבים  00.01.000
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וקות" או שו"ע תוצר מפעל תעשייתי מוכר ומאושר ברזיה דגם "שוגי" או תוצרת "פינות תרבות יר

 ע"י המזמין.

 ס"מ. 00ס"מ ובגובה  00/00גוף הברזייה בגמר בטון אפור חלק במידות 

עם ברז לחצנ אנטי ונדאלי וסתי ספיקה אוטומטיים בריכת מגוף עם "מסנן על" ומכסה מציקת 

 ברזל.

 מים למערכת התיעול. העבודה כוללת עיגון המתקן, בריכת ניקוז, סילוק עודפי

 כל חלקי המתכת יהיו מותאמים לסביבה ימית.

אופני המדידה  והתשלום לפי יחידות כולל חיבור מתקן הקירור למערכת החשמל, אספקה הובלה 

 והתקנה.

 

 מערכות ישיבה . 00.01.030

או או דגם סידני תוצרת עמית ריהוט רחוב  00.או דגם  30.אספקה והובלת מערכות ישיבה דגם 
 ש"ע מאושר ע"י המזמין.

התקנת המוצר תהיה לפי הרשום בסעיף כללי וכולל את העיגון המושלם כולל יסודות הבטון 
 בהתאם להנחיות המתכנן.

 מיקום מערכות הישיבה לפי התכניות ולפי הנחיות אדריכל הנוף בשטח.

 המדידה לפי יחידות בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות.

 

 ץ איפאה כולל משענות.ספסל ע  00.01.000

 מ'. 00אספקה והובלת ספסלי עץ איפאה  באורך 

התקנת המוצר תהיה עם ביסוס קונסטרוקטיבי לפי פרט אדריכלי ופרט והנחיות קונסטרוקטור 

 רשום ורשוי.

 .0דרגת חישוף  00-סוג הבטון יהיה עם צמנט סיגים בטון ב

ף בשטח כשבכל יחידה המופיעה בתכנית מיקום הספסלים לפי התכניות ולפי הנחיות אדריכל הנו

 ספלסלים צמודים אחד לשני וללא רווחים. .יותקנו 

 המדידה לפי יחידות בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות.

יש לבצע דוגמה בשטח של שני ספסלים צמודים לאישור האדריכל, הקוסטרוקטור והמפקח 

 בשטח.

 ה: עבודות נגרות לחיפוי ע"ג ספסלים מלוחות עץ איפא

 עבודות עץ. 00.00כל עבודות העץ יהיו כמפורט בתת פרק  .0
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תוצרת ברזיל החומר לבניית הדק/חיפוי הספסלים יהיה מלוחות עץ איפאה מסוג "טובקו"  ..

 ס"מ למשענות גב.  3ס"מ ו  0בעובי 

 

כל החומרים לנגרות יהיו מהסוג המעולה ביותר מבחינת חוזק העץ, כיוון הסיבים,  .3

ופגמים אחרים. מטופלים נגד עובש ומזיקים / חרקים ולפי כל דרישות רטיבות, סיקוסים 

המפרטים לעיל וכל התקנים הישראליים. על המבצע להגיש דוגמאות לאישור המפקח 

 כולל תעודות התאמה לכל התקנים הישראליים.

 
 הגנה על כל פריטי העץ. .0

תם במשך הבניה הקבלן אחראי להגן על כל פריטי העץ בעת הובלתם ואחסנתם בעת הרכב

/ בכל שלבי הבניה עד למסירה סופית. כל פגם / נזק שייגרם במהלך הבניה / ההרכבה יהיה 

על אחריותו המלאה. כל פריט נגרות שיינזק / ייפגם יוחלף לאלתר עפ"י הוראתו של 

 המפקח / המזמין / האדריכל.

 
 בדיקות .5

ם הישראליים החלים על חובה על הקבלן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י כל התקני

כל פריטי הנגרות. המסגרות ובטון כולל הדרישות לבדיקות עפ"י המפרט הכללי של הועדה 

הבין משרדית של משהב"ט ומפרט חברת נתיבי ישראל / ו/או דרישות של כל רשויות 

 התכנון ו/או חוק התכנון והבניה.

 

 עבודות חרש ומסגרות:

גב עם מסעדים באורכים שונים, בהתאם למסומן בפרט, משענות העבודה תכלול ייצור והתקנת 

הכל לפי המפורט ביסוס, מסגרות, קידווח, עיגון וצביעה לפי הנחיות הקונסטורקטור. לרבות 

. לא יבוצעו שום ריתוכים באתר, הסמכות היחידה לקביעת אורך הקטע הסופי נתונה בידי פרטב

 המפקח והאדריכל בלבד.

ם שגובהכך  נת המשענות והמסעדיםלהתק השטחוד את פני באחריות הקבלן לבדוק ולמד

האבסולוטי יישאר קבוע בכל קטע בהתאם למצוין בתוכניות. בכל מקרה באחריות הקבלן 

 .לפי כל תקני הבטיחות המשענות והמסעדיםלהתקין את 

 המעקה יעוגן לפי הנחיות הקונסטרוקטור.

 שנים. 5אחריות נגד חלודה וצבע של 
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במידות לפי הפרט ולפי הנחיות אדריכל הנוף  יעשו בחיתוך לייזר ות והמסעדיםמשענכל עמודי ה

 והקונסטרוקטור.

כל חלקי המתכת והחיבורים המתכתיים יהיה מגולוונים וצבועים בצביעה ימית בהתאם למפרט 

 המצורף כחלק מהמפרט הכללי. גוון המתכות יהיה לבחירת ובהתאם להנחיות אדריכל הנוף.

 תכולת מחיריםמדידה ואופני 

מחיר האלמנטים כולל את עיגון וחיבור, הובלה, הרכבה ואיטום בין האלמנטים זה לזה  -

ולחלקי המבנה השונים, השלמות יציקה בכל מקום שידרש, גראוט, שימסים, השלמות 

ללא פוליה עם ערב נגד התכווצות, הכנת דוגמאות, חומרים אנטי  00-יציקה מבטון ב

 ה הכל מושלם מורכב במקום.קורוזיביים וחומרי הגנ

תוכניות ייצור והרכבת האלמנטים וכל הכרוך בזאת, יבוצעו על ידי הקבלן ללא תוספת  -

 מחיר.

 מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובפרטים בתוכניות. -

 

 כסא וספסל עץ יחיד ומתכת מתועש.  00.01.000

 עשוי יציקת מתכתאריכא" ו/או ש"ע מאושר  ס"מ תוצרת "שחם 00מושב, ספסל דגם "עדן" אורך 

 .קורות במבוקמ ועץ צבועה בגוון לבחירת האדריכל

 ביסוס ועיגון הספסלים לפי הנחיות ואישור קונסטרוקטור רשום ורשוי.

 מיקום הספסלים לפי התכניות ולפי הנחיות האדריכל.

 המדידה לפי יחידות בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות.

 

 כסא וספסל עץ ארוך ומתכת מתועש.  00.01.000

עשוי יציקת ס"מ תוצרת "שחם אריכא" ו/או ש"ע מאושר  000מושב, ספסל דגם "עדן" אורך 

 .קורות במבוקמ ועץ צבועה בגוון לבחירת האדריכל מתכת

 ביסוס ועיגון הספסלים לפי הנחיות ואישור קונסטרוקטור רשום ורשוי.

 יות האדריכל.מיקום הספסלים לפי התכניות ולפי הנח

 המדידה לפי יחידות בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות.

 

 מחוסמים, מתקני חניה לאופניים ומתקנים נוספים.  00.00תת פרק 

 משקל דיגטלי למסלולי הליכה.  00.00.010

אספקה והובלת משקל דיגטלי למסלולי הליכה תוצרת חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע 
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 מין וללא תוספת מחיר.בהתאם להנחיות המז

 .מיקום המשקל לפי התכניות ולפי הנחיות אדריכל הנוף בשטח

 :הובלה, שינוע ואחסון

היחידות ייארזו באופן שיבטיח את הגעתן לאתר בשלמות, מבלי שיהיו בהן פגיעות כגון פינות 

בעלות  – שבורות. היחידות יאוחסנו באופן שיבטיח שלא ייגרם להן נזק או שבר, יחידות מיוחדות

 יאוחסנו בנפרד ויסומנו בהתאם.  -צורות שונות, מידות שונות, עיבוד שונה וכדומה 

 .יחידות צמנטיות  יסופקו לאתר רק אם חלפו שבועיים מתאריך הייצור שלהן

כולל חיבור המשקל למערכת החשמל, המדידה לפי קומפ' בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות, 

 אספקה הובלה והתקנה.

 

 .מחסום רכב   00.00.000

ס"מ,  10, בגובה 0בחלקו העליון, קוטר " סגור 300צינור נירוסטה מחסום גלילי לרכב מצינור 

 בחוברת הפרטים. 0בהתאם לפרט  מעוגן למסד בטון

מחסומי רכב המוצבים על נתיב הולכי הרגל, כמו במקרה של הצבתם על הנמכת המדרכה, יהיו 

 ס"מ בשליש העליון. 0לפחות באמצעות רצועה ברוחב מסומנים בגוון מנוגד לסביבתם 

מחסומים הרכב הנמצאים בכניסות לרכבי שירות או חירום יותקנו כעמודים נשלפים, לכל עמוד 

תעוגן בקרקע תושבת ממתכת אליה נכנס העמוד. לעמוד ולתושבת יחוברו אוזניים לצורך נעילת 

 העמודים. 

 ה לפי הוראות והנחיות יצרן.הביצוע לבסיסי עמודי מחסום נשלפים יהי

 על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות בהתאם להנחיות העירייה.

העבודה כוללת אספקה והתקנה בשטח ע"י עיגון רגל העמוד בבטון אל שטח הריצוף. סביב העמוד 

 יונח חבק, אלמנט ריצוף טרומי מיוחד )מדידה בנפרד(.

 .בהתקנה מושלמת לפי יחידותוהתשלום המדידה 

 

00.00.030   

 .אופנים קשירתמתקן ל  00.01.000

 זוגות אופניים. . -העבודה כוללת אספקת מתקני העמדת אופניים המיועד ל

 בחוברת הפרטים. 00לפי פרט  .המתקן מצינור נירוסטה מכופף בקוטר "
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עמוד יונח חבק, אלמנט כל סביב  העבודה כוללת אספקה והתקנה המתקן כולל עיגון למסד בטון.

 ף טרומי מיוחד )מדידה בנפרד(.ריצו

 .בהתקנה מושלמת לפי יחידותוהתשלום המדידה 

 

 שערים, סלים ומתקני ספורט למגרשים.  00.03תת פרק 

 

 יד/ קט רגל-שער כדור  00.03.010

רשת  כולל מטר X3. איכותי, הכולל מבנה מתכת בגודל/קט רגל שער כדוריד   אספקה והובלת

 מ"מ. ..3בעובי דופן של  מ"מ 10X10: פרופיל מתכת . מ"מ 0בעובי 

 .בקורות השער הצידיות אוזני ברזל לקיבוע השער לרצפה

 .בקורות ובמשקוף יש צינור מתכת לקשירת הרשת

היחידות ייארזו באופן שיבטיח את הגעתן לאתר בשלמות, , השער מגיע מפורק לצורכי הובלה

 .יח שלא ייגרם להן נזק או שברהיחידות יאוחסנו באופן שיבט. מבלי שיהיו בהן פגיעות

 .המתקן מגולוון וצבוע בנוסף בצביעה אלקטרו סטטית בתנור

 והתקנה המתקן כולל עיגון למסד בטון., הובלה העבודה כוללת אספקה

 המדידה והתשלום לפי קומפ' באספקה והתקנה מושלמת בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות.

בכפוף להנחיות מת"י  עפ"י דרישות התכנון והנגישות,  כל המתקנים יעמדו בדרישות התקן ויהיו

 וכמצויין בכתב הכמויות. 

"שווה ערך" עליו לקבל אישור בכתב מהמפקח  במוצר במידה והקבלן מתכוון להשתמש

  להקפיד על מרווח בטיחות בין המתקנים לפי הוראות התקן  המתקנים יש ומהאדריכל. בהצבת

 והחברה המספקת את המתקנים.

 

 " ו/או ש"ע מאושר.0010מתקן כדורסל "בסקט .  03.00000.

 .תאור כללי 1. 

 
 .מתקן חוץ חדיש ומודרני מהשורה הראשונה •

 – 5505עומד בדרישות התקן ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן  •

 .סלים 0 –חלק  ,ספורט

 .שנה- 0.בטיחותי, עמיד בתנאי חוץ, בעל אורך חיים של למעלה מ  •
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 .מ"מ 0בעובי  050X.50 המתקן עשוי פרופיל מאסיביגוף  •

 .המתקן מגולוון וצבוע בנוסף בצביעה אלקטרו סטטית בתנור •

 .לרגל המתקן ריפוד הגנה היקפי תקני, מצופה, רחיץ, עמיד בתנאי חוץ •

 .EN913 ריפוד הגנה מתחת ללוח הסל, עמיד בתנאי חוץ, עשוי פוליאוריטן, עומד בתקן •

חיבור רשת דרך צינורית בלבד  –בעל שלושה קפיצים  HEAVY DUTY קפיצי –חישוק  •

 למניעת לכידת אצבעות. 

 .כולל רשת לבנה עבה.  EN-1270 מיוצר לפי תקן •

 .00-00MLOD1054מק"ט מגנלי  •

 נתוני המתקן.. 0

 
 .מ"מ X250 150 מבנה נושא פרופיל ריבועי •

 .מ"מ 0עובי דופן  •

 .)ח הסל עשוי פוליאוריטן ולא ספוגריפודים תקניים לעמוד וללוח הסל )ריפוד לו •

 .ס"מ של הלוח מזרוע המתקן 5..בליטה  •

עמיד מאד לתנאי חוץ אטום וחלק )עדיף לנוחות משחק ונראות ( או  HPL סוג הלוח •

 ס!(פוליקרבונט )לא פרספק

 .שנים 00אחריות לשבר הלוח למשך  •

 חות תפעול ותחזוקהברגים בלבד לנו 0לוח הסל ניתן לכוונון גובה ושינוי זווית בעזרת  •

חיבור רשת דרך צינורית  -בעל שלושה קפיצים  DUDY HEAVY קפיצי –חישוק  •

.כולל רשת לבנה  5505התקן הישראלי EN-1270  למניעת לכידת אצבעות מיוצר לפי תקן

 .עבה

מטר מקו הלוח ועד גובה של  .המרחב החופשי של המתקן פנוי לחלוטין ממרחק של מעל  •

 .דרישות חוק התכנון והבניה למתקני ספורטמתאים ל –מטר  7.2

 .מנגנון לשינוי גובה מגולווןהמתקן מגיע עם  •

 

 עיגון המתקן.. 3

ס "מ של שרוול העיגון  3עיגון המתקן יהיה ע"י יציקה/קוביית בטון עם הגבהה בגובה של 

מזוינת לפי תכנית הנדסית מאושרת או חפירה בשטח -מפני המשטח יציקה/קובית הבטון

 .תכנית הנדסית מאושרתלפי 

 .ריפודים והגנת בטיחות.  0
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הריפוד מוצמד למתקן , בעל ציפוי ניתן  -מ"מ לרגל המתקן  50ריפוד הגנה היקפי בעבי  •

 לניקיון עמיד בתנאי חוץ , מהודק

להגנה דו צדדית עשוי  U ריפוד הגנה מתחת ללוח הסל עשוי גומי לעמידות חוץ בצורת •

 .EN913 מד בתקןעו ספוג(.פוליאוריטן )לא 

 מנגון שינוי גובה החישוק.. 0

 
מנגנון שינוי גובה לקט סל מגולוון בגלוון חם לאחר הייצור, מחובר בברגים , ניתן  •

 .להחלפה במידת הצורך, המנגנון קל ונוח להפעלה

 .חיבור החישוק נעשה ע"י ברגים נסתרים מאחורי החישוק ללא בליטות •

 

 .הערות כלליות. 0

לאפשר דרך גישה הקבלן באחריות  -המתקן נעשית ע"י משאית מנוף הובלה והתקנת 

 . נוחה למשאית מנוף

בכפוף  כל המתקנים יעמדו בדרישות התקן ויהיו עפ"י דרישות התכנון והנגישות, 

"שווה  במוצר להנחיות מת"י וכמצויין בכתב הכמויות. במידה והקבלן מתכוון להשתמש

להקפיד על   המתקנים יש ומהאדריכל. בהצבת ערך" עליו לקבל אישור בכתב מהמפקח

 והחברה המספקת את המתקנים.  מרווח בטיחות בין המתקנים לפי הוראות התקן

 שולחן פינג פונג מבטון טרומי  00.30.3330

שולחן פינג פונג אנטי וונדאלי עם קונסטרוקציה מפלדה צבועה בצבע יסוד וצבע עליון. 

 30-וע בפוליאסטר, השולחן עשוי בטון מזויין ברשת מתכת מתוחה מפח מגולוון וצב

תוצרת שחם אריכא או  0000בהתאם לבחירת אדריכל הנוף. מק"ט   בציפוי צבע אפוקסי

 ש"ע מאושר.

 .ס"מ 10ס"מ, גובה  5..05ס"מ, רוחב  00.אורך  :מידות

 ק"ג. 800משקל: 

 והתקנה המתקן כולל עיגון למסד בטון., הובלה העבודה כוללת אספקה

 דידה לפי קומפ' בציון המוצר כנזכר בכתב הכמויות.המ

בכפוף  כל המתקנים יעמדו בדרישות התקן ויהיו עפ"י דרישות התכנון והנגישות, 

"שווה  במוצר להנחיות מת"י וכמצויין בכתב הכמויות. במידה והקבלן מתכוון להשתמש

להקפיד על   המתקנים יש ערך" עליו לקבל אישור בכתב מהמפקח ומהאדריכל. בהצבת
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 והחברה המספקת את המתקנים.  מרווח בטיחות בין המתקנים לפי הוראות התקן

 

 סככות ורשתות צל.. 00.0תת פרק 

 

 קירוי והצללה למתקני משחק.  00.00.0.10

קירוי והצללה למתקני משחק ביריעות מפרשי הצללה, לרבות כל הקישורת, המתיחות, 

ם )לרבות צביעתם בגוון שיבחר אדריכל הנוף עמודי הקונסטרוקציה המגלוונים וצבועי

ומתאים לסביבה ימית( יסודות ועיגון לקרקע כולל תכנון הצבת היריעה. המעודים 

 והביסוס ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 חישוב חוזק היריעות והקונסטרוקציה "ללא פירוק חורף וקבלת אישור המפקח.

  rcial 95 FR)(Comme מפרט טכני לאריג מחוזק

, ארוגים UV מבנה החומר: חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה המיוצבים כנגד קרני

 וסרוגים בצורה מיוחדת המונעת פרימה או קריעה, רקבון או עובש.

 Yarn UV stabilizied HDPE -מרכיב החוט

 Construction Mono filament & tape -מבנה החוט

 Pattern Lock-stitch knitted -דוגמת אריגה מיוחדת

 .U.Vהמכילים חומרים עמידים בפני קרינת HDPE תפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק

 (80c+ ) עד (30c-) -טווח טמפרטורות

 01., ערב 03.חוזק קריעה שתי 

 (AS2001.2.4 קילו ניוטון למ"ר )לפי תקן אוסטרלי 3.0לחץ בקיעה 

 80-81%הצללה 

 UVB-ו UVA מסנני 85%סינון קרינה 

 גר' למ"ר 3.0-300האריג  קל מש

 מ"מ 0.5-עובי האריג כ

 גוון: בהתאם להחלטת אדריכל הנוף.
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  ואישור מכון התקנים מס':  5083מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן

 .NFPA 000-88תקן אמריקאי  811207448

 שנים כנגד התפוררות, למעט נזקי טבע ונזק מכאני. 00 -ניתנת אחריות ל 

 "י משרד החינוך, משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה בסביבה של הרשת מאושרת ע

 ילדים ומבוגרים

המדידה במ"ר בתכנון,אספקה והתקנה מושלמת בהתאם לתאור בכתב הכמויות ובמפרט 
 הנ"ל.

 
 

 מתקני משחק, כושר ומשטחי בלימה.. 00.00תת פרק 

 משטחי גומי צבעוני לאזור מתקני משחק.  00.00.010

 

, המורכב מאושר " או ש"ענ.ע. לבהלמתקני משחק, תוצרת " TPE-V יציקת משטח גומי

צבעוניים בגוונים לבחירה )ללא שחור בשכבה עליונה(,  TPE-V גרגירי 000%משכבה עליונה 

בכל עובי שידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה  SBR שכבה תחתונה גרגירי

 ע"ג בטון או אספלט שישולמו בנפרד(.  נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים )היציקה תתבצע

 יש להקפיד על שיפועי ניקוז נדרשים למניעת הצטברות מים ע"ג המשטח. 

בשולי משטח הגומי תותקן אבן שפה/ גן לפי הפרטים וההנחיות בתכנית. הגוונים לגומי 

 ייקבעו ע"י אדריכל הנוף.

 אופני המדידה והתשלום במ"ר בציון עובי שכבה. 

 

 מתחם מתקני כושר.   00.00.000

 
כולל שני  "בלייד" מסדרת כושר מתקני של שונים סוגים 0.-יהיו כ לספורטק המתקנים

 אורבניקס' "חב תוצרת חיצוניים הידראוליים כושר מתקני של מגוון מתוכם שלטים

 חד הידראולית בוכנה בעלי ההידראוליים המתקנים,  או ש"ע "מ"בע ספורטיביים פתרונות

 משתנות קושי דרגות שמונה בעלת הבוכנה, בתחזוקה צורך ללא סגורה יתכיוונ דו או

 סטטים כושר מתקני" בלייד"ה בסדרת בנוסף, רבה בקלות המתאמן י"ע לשינוי הניתנות

 כריות,שחור בצבע רכים פוליסייף במושבי יהיו המתקנים כל, נוספים ויציבה ומתקני

 אזהרות תווית עם מגיע מתקן כל, גנטיותואל ארוכות גומי וידיות למגע נעימות פוליסייף

,  מחוזק פלסטיק מעמד ג"ע המותקנת וצבעונית חרוטה מנירוסטה עגולה הפעלה והוראות

 הזרקת בגילוון מגולוונים המתקן חלקי כל, מ"מ 3.5 בעובי מעמוד בנוי המרכזי העמוד
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, RAL-9006 כסף המתקנים צבע, בתנור אלקטרוסטאטית צביעה ובנוסף חם אבץ

 קורוזיה. חשש ללא ימית לסביבה ומתאימים

 

מ ) הנכלל "ס 05 מזויין בטון משטח גבי מושלמת על והתקנה הובלה כוללים המחירים

 במחירי היחידה של מתקני הכושר  ולא תשולם בגין המשטח תוספת מחיר משום סוג(.

 
, הפלסטיקה, הגומי, הצבע, המתכת חלקי כל על חודשים 30 למשך מלאה אחריות

 .עליון וכוח ואנדליזם כולל לא, ההידראולית והבוכנה מייסביםה

 

בכפוף להנחיות  כל המתקנים יעמדו בדרישות התקן ויהיו עפ"י דרישות התכנון והנגישות, 

"שווה ערך" עליו  במוצר מת"י וכמצויין בכתב הכמויות. במידה והקבלן מתכוון להשתמש

להקפיד על מרווח   מתקנים ישה לקבל אישור בכתב מהמפקח ומהאדריכל. בהצבת

 והחברה המספקת את המתקנים.  בטיחות בין המתקנים לפי הוראות התקן

 

 פירוט המתקנים:

 

 UBX-208- קבוצות שתי לאימון, הפוך ופרפר פרפר מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 ותמשתנ קושי דרגות 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל, וגב חזה, שרירים

 רכים פוליסייף ומושבי

 UBX-211- בטן שרירי מאמן חיצוני הידראולי כושר מתקן  Abdomianl ,בוכנה בעל 

 .רכים פוליסייף ומושבי משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה הידראולית

 UBX-215- הידראולית בוכנה בעל, רגליים דחיקת מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 .רכים פוליסייף ומושבי שתנותמ קושי דרגות 00 עם סגורה

 UBX-217- קרוספיט" לאימון, סקווט מאמן מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן "

 פוליסייף ומגיני משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה הידראולית בוכנה בעל, אולטימטבי

 הגלגלים כסא מתוך לאימון מתאים- הגלגלים כסא מתוך לאימון מתאים, לכתפיים רכים

 UBX-244- שתי לאימון ובייספס טרייספס הרקולס מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל, אחורית ויד קידמית יד, שרירים קבוצות

 .רכים פוליסייף ומושבי משתנות קושי דרגות

 UBX-246- צותקבו שתי לאימון, ודחיפה חתירה המדמה חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל, וגב חזה שרירים

 רכים פוליסייף ומושבי
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 UBX-247- קבוצות שתי לאימון, ומשיכה דחיקה הרקולס חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל, וגב חזה שרירים

 .רכים פוליסייף שביומו

 UBX-248- שתי אימון עליון פולי משיכה דחיפה הרקולס חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 קושי דרגות 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל, וגב כתפיים שרירים קבוצות

 .רכים פוליסייף ומושבי משתנות

 UBX-255- ידיים מאמן מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן Ara Curl בוכנה בעל 

 רכים. פוליסייף ומושבי משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה הידראולית

 UBX-258- וושרירי האגן שרירי לחיזוק אגן סיבוב מאמן חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 ומושבי משתנות קושי דרגות 00 ועם סגורה כיוונית דו בוכנה בעל, האלכסונים הבטן

 .רכים פוליסייף

 UBX-223- בעל" בלייד" בעיצוב בשכיבה בטן עליית ספת מסוג חיצוני כושר קןמת 

 רגליים. למנך רך פוליסייף וצילדנר רכים פוליסייף מושבי

 UBX-290- גב שרירי אימון חזה בתמיכת חתירה המדמה חיצוני הידראולי כושר מתקן ,

 וליסייףפ ומושבי משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל

 .רכים

 UBX-292- כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל סטפר מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 משתנות קושי דרגות 00 עם סגורה

 UBX-293- לאימון,  בשכיבה חזה דחיקת מאמן מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 שתנותמ קושי דרגות 00 עם סגורה הידראולית בוכנה בעל, העיקריים החזה שרירי

 רכים פוליסייף ומושבי

 UBX-298- שתי לאימון רגליים עבודת כורסת מסוג חיצוני הידראולי כושר מתקן 

 00 עם סגורה כיוונית דו הידראולית בוכנה בעל, ראשי ותלת דו הרגליים שרירי קבוצות

 .רכים פוליסייף ומושבי משתנות קושי דרגות

 UBX-289- לאימון מייסב התנגדות עם ינגספינ אופני מסוג חיצוני כושר מתקן 

 ."בלייד" בעיצוב, אפקטיבי

 UBX-287- אפקטיבי לאימון מייסב התנגדות עם יד אופני מסוג חיצוני כושר מתקן ,

 הגלגלים. כסא מתוך לאימון מתאים-" בלייד" בעיצוב

 UBX-227- "שונים בגבהים מדרגות 3 סט חיצוני פונקציונלי כושר מתקן" מפ'ג-בוקס 

 ובעיצוב, ואנאירובי אירובי פונקציונלי לאימון, מ"ס 50 המדרגה קוטר, מ"ס 00-ו 05, 35

 "בלייד"
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 UBX-360- בעלת מצבית רב יציבה פטרית" 300 בוסו" מסוג חיצוני ויציבה כושר מתקן 

 "בלייד" בעיצוב, וליבה יציבות לאימון ומטה מעלה וזוית מעלות 300 תנועה

 UBX-303- הגנת בעל חיצונית בסביבה העומד חיצוני בוקס קיק/  מגע-קרב מתקן UV ,

 בנוי, אדם מדמה מ"ס 30 ובקוטר מ"ס 010 בגובה הגליל" . גרינפילדס-אורבניקס" דגם

 קבוע. בסיס על מהקרקע מ"ס 30 ומותקן PU מיציקת" כריות" הארבעה

 

 UBX-71-110EXS- מסדרת ענק פונקצונאלי אימון מתקן "PROFESSIONAL , "

 אימון רצועות לתליית ומתאים" קרוספיט" כדוגמת פונקציונאלי ימוןלא מתאים המתקן

 אימון צורות 05-כ ומכיל זמנית בו מתאמנים 30 לאימון מתאים המתקן, TRX כדוגמת

 מתח, רחב מתח, בר מתח, מצבי רב לאימון מתחים של שונים סוגים: לדוגמא, שונות

 רצועות(, שוודי)  טיפוס סולם', מ 00 באורך ידיים הליכת סולמת" ,גריפ," מתח, מדורג

 קירוב, כנף מקביליות שתי, בטן עליות מיטות שתי  אימון טבעות, TRX לאימון קבועות

 למפרט בהתאם" רופ באטל" עמדת", BSS" עמדת" Wall Ball" עמדת, לחזה ברכיים

 הבא: האימון מתקני

 

o רחב מתח" תוספת והתקנת אספקה LAT   "סוגמ סטטי חיצוני כושר למתקן 

 ספורטיביים פתרונות אורבניקס' חב של UBX-LAT ט"מק"   TRX-פונקציונאלי"

 פריק מחבר  בעזרת קיים לעמוד המתחבר" LAT" רחב מתח מתח מוט,  מ"בע

 כללי טכני למפרט בהתאם, מודולרי

o  אספקה והתקנת מתקן ספורט "מקבילית כנף יחיד" מק"טUBX-14a  'של חב

ם בע"מ . מקבילית כנף לאימון חזה וידיים, בהתאם אורבניקס פתרונות ספורטיביי

 למפרט טכני כללי

o ט"מק" יחיד בטן עליית מיטות" ספורט מתקן והתקנת אספקה UBX-19a חב של '

, אפקטיבי לאימון בזווית בטן עליות מיטת.  מ"בע ספורטיביים פתרונות אורבניקס

 כללי טכני למפרט בהתאם

o ט"מק" רגמדו מתח" ספורט מתקן והתקנת אספקה UBX-17 אורבניקס' חב של 

 לאימון מדרגות שלוש מעלות 30 בזווית מדורג מתח.  מ"בע ספורטיביים פתרונות

 כללי טכני למפרט בהתאם, אפקטיבי

o ט"מק" שוודי סולפ" ספורט מתקן והתקנת אספקה UBX-18 אורבניקס' חב של 

 למפרט בהתאם, פונקציונאלי לאימון שוודי סולם.  מ"בע ספורטיביים פתרונות

 כללי טכני
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o ט"מק" גריפ מתח" ספורט מתקן והתקנת אספקה UBX-16 אורבניקס' חב של 

 ומתח שונים קטרים בעלי כדורים גריפ לאימון מתח.  מ"בע ספורטיביים פתרונות

 כללי טכני למפרט בהתאם, אפקטיבי לאימון צר

o אימון רצועות"  פונקציונאלי למתקן תוספת TRX  "ט"מק UBX-TRX160 של 

 לאימון  קבועות TRX אימון רצועות.  מ"בע ספורטיביים פתרונות אורבניקס' חב

TRX כללי טכני למפרט בהתאם,  פונקציונאלי ואימון 

o פונקציונאלי למתקן תוספת  "Wall Ball  "ט"מק UBX-WB אורבניקס' חב של 

 Wall Ball  מטר 3 בגובה כוח כדור לזריקת עמדה.  מ"בע ספורטיביים פתרונות

 כללי טכני למפרט בהתאם,  פונקציונאלי לאימון

o ט"מק" לחזה ברכיים קירוב" פונקציונאלי למתקן תוספת UBX-22a חב של '

,  לחזה ברכיים קירוב י"ע בטן אימון.  מ"בע ספורטיביים פתרונות אורבניקס

 כללי טכני למפרט בהתאם

o ט"מק" טבעות"  פונקציונאלי למתקן תוספת UBX-Ring ורבניקסא' חב של 

 ואימון טבעות לאימון טבעות עם קבועות רצועות.  מ"בע ספורטיביים פתרונות

 כללי טכני למפרט בהתאם,  פונקציונאלי

o ט"מק" סקווט ספליט בולגריאן"  פונקציונאלי למתקן תוספת UBX- BSS חב של '

 המכונה רגליים אימון לביצוע עבודה עמדת מ"בע ספורטיביים פתרונות אורבניקס

 של נכון ואימון עמידה על ושמירה מעולה ארגונומיה" סקווט ספליט לגריאןבו"

 כללי טכני למפרט בהתאם, פונקציונאלי ולאימון המתאמן

o פונקציונאלי למתקן תוספת  "Battel Rope "ט"מק UBX- BR אורבניקס' חב של 

 Battel" המכונה אימון חבל לחיבור עבודה עמדת מ"בע ספורטיביים פתרונות

Rope "כללי טכני למפרט בהתאם, פונקציונאלי בלאימון 

 UBX-202- תקן לדרישות בהתאם" בלייד" בעיצוב מעוצב צבעוני צדדי-דו שלט 

0080. 

 
אופני המדידה והתשלום בהתאם למתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני בהתקנה 

 מושלמת .
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 גידור ומעקות  00פרק 

 כללי. 01

בתכנית, לרבות  ניםהמסומ מיםעפ"י המיקוגדרות, שערים ומעקות ייצור והתקנת  העבודה תכלול

לפי הנחיות  ות ובמשטחיםעבודות מסגרות, קידוחי בטון, עיגון , צביעה כולל הכנה וטיפול בקיר

. לא יבוצעו שום ריתוכים באתר, הסמכות , פרטיםהקונסטרוקטור, הכל לפי המפורט בתוכניות

 הקטע הסופי נתונה בידי המפקח והאדריכל בלבד. היחידה לקביעת אורך

, הגילווון ע"י טבילה באבץ ובצביעה ימית כל חלקי המסגרות למתקנים השונים יהיו מגולוונים

לפי  RAL, צביעה אלקטרוסטטית בתנור וצביעת כל אלמנטי המתכת בצבע מיקרון. 000חם לעובי 

 בחירת אדריכל הנוף. 

 של הפרטים כך שגובה האבסולוטי להתקנה שטחאת פני ה באחריות הקבלן לבדוק ולמדוד

יישאר קבוע בכל קטע בהתאם למצוין בתוכניות. בכל מקרה באחריות הקבלן להתקין את 

ס"מ בשום  00 -לפי כל תקני הבטיחות כך שלא ייווצר רווח גדול מ ותהמעקהגדרות, השערים ו

 הכל לפי התוכנית., חלק
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 ו לפי הנחיות הקונסטרוקטור.הגדרות, השערים והמעקות יעוגנ

 שנים. 5אחריות נגד חלודה וצבע של 

הגדרות והשערים ייצרו,יספקו ויתקנו ע"י יצרן ידוע ומוכר ומתוך ארבעה יצרנים הרשומים 

 להלן.

 לא תאושר אספקה והתקנה של גדר מכול סוג ו/או פשפש אלא מתוך רשימה ספקים מאושרת זו.

 

רת ו/או כול ספק אחר בתחום יצור, אספקה והתקנה של רשימת ספקי גדרות ושערים מאוש

 גדרות ופשפשים  שיאושר ע"י העיריה:

 

 

  00-1.00005טלפון      דרך בר יהודה נשר ,   אורלי גדרות בע"מ  

 

 01-1580000טלפון     אזה"ת כנות  15, הירוק  אור תעש מפעלי מתכת בע"מ

 

 01-1505000טלפון       משאזה"ת הצפוני בית ש 0, היצירה  יהודה גדרות

 

 30350.0-.00טלפון     פ"ת 3החרוצים  ד.נ כול גדר בע"מ ,

 

 .הכנת שטח

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני,לחלופין באמצעות דגנרט חם בהתזה. .0

 .ISO 8501-1/SSPCלפי התקן   SA 2.5טיפול מכאני להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה  ..

 ריות גרגרים ואבק.ניקוי באמצעות אויר דחוס של שא .3

 

 .1צביעה שכבה 

 .8.00סדרה  –איבוק  בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי עשיר אבץ מתוצרת אוניברקול 

 מיקרון. 10-000עובי שכבה 

 

 .קלייה מלאה

 דקות. C .00 – 05טמפרטורת המתכת 

 .הכנת שטח להידבקות בין השכבות
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 חספוס מכני:

 מעובי השכבה( לשיפור האדהזיה. 00%וס פני השטח,)עד כ התזה בעוצמה נמוכה , לצורך חספ. 0

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.. .

 

 :0צביעה שכבה 

עובי  .8000-איבוק  בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי פנולי מתוצרת אוניברקול סדרה

 מיקרון 00-000שכבה 

 .קלייה מלאה

 ת.דקו C .00 – 05טמפרטורת המתכת 

 .הכנת שטח להידבקות בין השכבות

 חספוס מכני:

 מעובי השכבה( לשיפור האדהזיה. 00%התזה בעוצמה נמוכה , לצורך חספוס פני השטח,)עד כ . 0

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.. .

 .3צביעה שכבה 

 UV(3ופרת בקרינת איבוק  בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת "פוליאסטר סופר דור" לעמידות מש

 שנים פלורידה טסט( .

 0000סדרה  –מתוצרת אוניברקול 

 מיקרון. 10-000עובי שכבה לפחות 

 .קרם מתכתי משי חב' "אוניברקול" 1000פוליאסטר  -גוון ומירקם

 .קלייה

 דקות. C .00  – 00בטמפרטורת מתכת 

 מיקרון. 0..מינימום עובי מערכת 

 .בקרת איכות

 פני השטח למציאת פגמים בצבע.בדיקה ויזואלית של  .0

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע. ..

 .ASTM D2794בדיקת הולם לפי תקן  .3

 .ISO 2409בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט,בהתאם לתקן  .0
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 .ASTM B117שעות בתא מלח, לפי תקן  3000אישור אוניברקול לעמידות  .5

 .ASTM G53, לפי תקן QUVשעות בבדיקת  3000אישור אוניברקול בעמידות  .0

 

 גדרות ושערים. 00.01תת פרק 

00.01.000 

00.01.000 

00.01.000 

00.01.000 

00.01.000 

00.01.000 

 
 08 -ו 00תהייה בהתאם להוראות המפרט הכללי פרקים  לגדרות ולשעריםעבודות המסגרות 

 לנדרש בתכניות ובפרטים. מסגרות חרש, ובהתאם

התאמה למסומן בתכניות עליו להודיע על על הקבלן לבדוק את המידות באתר. בכל מקרה של  אי 

 כך למפקח, ולבצע בהתאם להוראותיו. 

 כל חלקי המסגרות למתקנים השונים יהיו מגולוונים, העבודה כוללת יסודות לרבות גילוון

, צביעה אלקטרוסטטית בתנור מיקרון. 000, הגילווון ע"י טבילה באבץ חם לעובי ובצביעה ימית

 לפי בחירת אדריכל הנוף.  RALבצבע  וצביעת כל אלמנטי המתכת

 העבודה כוללת הכנת חורים במסד הבטון וכן עבודות עפר ובטון כפי שיידרש.

שתוגש ע"י הקבלן לאישור  SHOP DRAWINGתכנון מפורט לגדרות ולשערים יהיה בשיטת 

 המפקח, הקונסטרטקטור והאדריכל. התכנון המפורט והביצוע יהיו לפי הוראות הקונסטרוקטור

 בכל הנוגע להיבטים ההנדסיים ולהוראות אדריכל הנוף בנוגע להיבטים העיצוביים.

 על הקבלן לספק דוגמאות של אביזרי הפירזול ואביזרי חיבור אחרים לאישור המפקח.

 פלוס/מינוס, לא יחייב שינוי במחיר. 5%שינוי המידות של מוצרים נמדדים לפי יחידות בגבולות 

 גובה הגדר המדידה לגדר במ"א בציון

 המדידה לשער פשפש ביח'.

 המדידה לשער חד כנפי ביח'

15777  

 

 מאחזי יד ומעקות. 00.00תת פרק 

00.00.010 

00.00.000   
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00.00.030 

 מעקה פלדה שחורה צבוע אופקי או משופע  00.00.000

מפלדה שחורה צבועה )גוון להחלטת האדריכל( בקטרים ובגדלים הצינורות למאחז היד יהיה 

 ונים לפי המצויין בפרטים. ובעובי דופן לפי הנחית ואישור קונסטרוקטור רשוי ורשום. ש

 המעקה כולל מוט עליון, תחתון וצינורות אנכיים בגבהים ובמידות משתנות לפי המצויין בפרטים.

לפי אישור  לרצפה ע"י יסודות בטון ולקירות באמצעות פלטקה + ברגיםמעקות על ה וביסוס עיגון

 וקטור רשוי ורשום.קונסטר

 העבודות כוללות רוזטות בתחתית כל העמודים, ובחיבור המאחזים לקיר.

 המדידה במטר אורך.

 

 

 

 

 

 

 עבודות סלילה – 01פרק 

 

 .עבודות עפר. 01.01תת פרק 

 
 עבודות חפירה .  01.01.010

 פינוי עודפי עפר או פסולת.  01.01.0000

 

 .כללי .1

 ות יועץ הקרקע ועל פי תכניות הפיתוח.עבודות העפר יבוצעו בהתאם להנחי

צורך אישור כמויות ביצוע לסעיפי עבודות עפר )מילוי ו/או חפירה( על הקבלן להכין תוכנית 

 מפה מצבית לפני ואחרי הביצוע. התוכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויאושרו בחתימתו. 

כנית זו כבסיס במקרים בהם קיימת תוכנית מודד מצבית קודם ביצוע העבודה תשמש תו
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לחישוב )למעט במקרים בהם יתברר כי נעשו שינויים בשטח קודם תחילת העבודה(. הכנת 

 תוכניות המדידה הינן חלק מתחולת המחירים ולא ישולם עבורן.

 חפירה בשטח. .0

בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא  הכללי מודגש בנוסף לאמור במפרט

 ג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם .חציבה בכל סוו/או  לחפירה

כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה. יתרת החומר החפור  עבודות החפירה

)עודפים( תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק כלשהו, ללא תשלום 

  נוסף.

וסילוק עומק החפירה, הריסה ב סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת עבודות העפר כוללות

כל ו'. דשל כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכ

וכולל תשלום  פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויותה

 אגרות הנדרשות.

 המחיר לפינוי כולל גם את חיתוך ברזלי הזיון והמחברים ביסודות ו/או בגושי הבטון השונים.

יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח  אם

ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי 

  מבנים, יסודות וכד'.

כבלים או צנרות יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה, 

ידי הקבלן  מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם יתוקן עלים תת קרקעימבנים או 

הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת הביצוע  .ועל חשבונו

 ובמהלכן.

במפרט  ..00.0במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף 

 הכללי.

 

 .העודפי חפיר .3

יורחקו למקום שפך מותר מחוץ  ו/או החפירה הלא מתאימה למילוי חוזר  כל עודפי החפירה

 ללא תשלום נוסף. האתרלתחום 

מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן 

רימות למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לע

 באתר, במקומות שיורה במפקח.

 חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 סילוק פסולת ו/או עפר. .0

 לא תסולק פסולת ו/או עפר מהאתר ללא הפרדה בין פסולת/עפר לחול ים.

ההפרדה תבוצע באמצעות נפת חול מתאימה ע"י הקבלן ועל חשבונו וללא תוספת תשלום 

 סוג.מכול 

 
 הבאת חול לאתר .0

תותר הבאת חול נקי בלבד, ממקור מאושר.  למען הסר ספק, לא תובא לאתר כל קרקע 

למילוי ובניית טופוגרפיה וגינון מלבד חול נקי. מתאים לסביבה בה הוא נימצא באישור 

 המפקח מראש.

 מילוי מובא .0

 המילוי המובא יהיה משני סוגים: 

 ס"מ והידוק מבוקר עד  0.יזור בשכבות בעובי עד אספקת מצע סוג א' לכבישים כולל פ

 .000 %לדרגת צפיפות של

  ס"מ והידוק  0.אספקת מצע סוג ב' )אגרגט גרוס( למדרכות כולל פיזור בשכבות של

 .80 % מבוקר עד לדרגת צפיפות של

 

 . אופני מדידה ומחירים .0

 
 הלן:את הנאמר ל גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 00לנאמר בפרק  בנוסף

אחר ביצוע עבודות הפירוקים ל של פני הקרקעוטופוגרפיה ת מפלסים ותוכניהכנת  א.

בסיס  ושמשילאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח

  למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.

ר החומר בערמות פיזו מילוי חוזר, מהודק בשכבות,מיון חומר החפירה,איחסון באתר , .ב

וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או  ו/או בשכבות במקומות שונים שיורה המפקח

וכל  שאינה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק כלשהו

התשלומים לכל הרשויות הנדרשות. לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת 

 תר.ועודפי העפר אל מחוץ לשטח הא

מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק שהוא,  

 ללא כל תוספת מחיר.

 חפירות גישוש ככל שיידרש. .ג
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 כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע. ד.

 ביצוע דרכי גישה בחוף. ה.

 הפרדה בין פסולת/עפר לחול ים באמצעות נפה מתאימה. ו.

 הבאת חול נקי לאתר. ז. 

כל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם כל תשלום ותקפים להחפירה והמילוי יהיו אחידים מחירי 

עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת מתקני חשמל, תברואה,  נוסף

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש -מתקנים תת

הס"מ האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת  0-30. -להגיע לתשתית הביסוס ב

 דפנות חפירה. 

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב 

 הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 . המדידה

 
במפרט הכללי, דהיינו  3..0000, ...0000, 0..0000עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים 

 של תחתית החפירה.עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי  שטחי

הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרווחי , לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות

 עבודה וכיו"ב.

 .הידוק שתית  000.101.0

 
 הידוק השתית יהיה הידוק מבוקר לדרגת צפיפות מקסימלית. ההידוק בכל שטחי מבני

 . הידוק שתית בשטחי גינון יהיה הידוק רגיל.הפיתוח בפרויקט

 המדידה להידוק שתית  מבוקר במ"ר.

 

 מצעים . 01.00תת פרק 

 מצע סוג א' לשטחי ריצוף.  01.00.010

 חומר המילוי יהיה מצע סוג א' עפ"י הגדרתו במפרט הבין משרדי.

 ללא הצפה.ס"מ תוך הרבצה במים  0.המילוי יהודק בשכבות אופקיות בעובי מקסימלי של 

 ממודיפייד א.א.ש.ו. 000%הצפיפות הנדרשת היא 

 לפני תחילת מילוי המצע יש לבצע חישוף של פני השטח לסלק חומרים אורגניים ופסולת אחרת    

 ולהדק את הקרקע הטבעית בשישה מעברים של מכבש.



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  310 ע

 

 

חר יש להניח שכבת מצעים אחת, להדקה בהתאם לנדרש ולאחר מכן לבצע הרטבה מקדימה. לא

סיום ההרטבה המקדימה יש להמשיך במילוי. עבור אלמנטים שאינם רגישים לתזוזה, ניתן לוותר 

 מאי.-על הרטבה מקדימה כנ"ל וכן ניתן לוותר עליה בחודשים פברואר

טון  1ההידוק יעשה במכבש ויברציוני כבד מטיפוס "דיינפק" )או שווה ערך( בעל משקל סטטי  

 סל"ד לפחות. המכבש יהיה בעל הנעה עצמאית. 000.לפחות ובעל ויברציה של 

מ"ר על מנת לאשר ההידוק ואת השגת הצפיפות  500יש לבצע בכל שכבה בדיקת צפיפות אחת לכל 

 הנדרשת.

עבודת ההידוק תבוצע בפיקוח רצוף של איש מוסמך )מכון התקנים וכד'( יש לקבל אישור מהנדס 

 הקרקע לפני הנחת השכבה הראשונה.

 מצע מסופק ומפוזר בשטח ובעובי הנדרש בהתאם לתוכניות וכולל הרטבה.. המדידה במ"ק

 

 מצע סוג ב' למדרכות.  01.00.000

 חומר המילוי יהיה מצע סוג ב' עפ"י הגדרתו במפרט הבין משרדי.

ס"מ תוך הרבצה במים ללא הצפה,  0.המילוי יהודק בשכבות אופקיות בעובי מקסימלי של 

 .50ט מפר הכללי במפרט הנדרשת הצפיפות ולדרגת המתוכנן לויהמי עובי לכל ,מלאה בבקרה

 לפני תחילת מילוי המצע יש לבצע חישוף של פני השטח לסלק חומרים אורגניים ופסולת אחרת    

 ולהדק את הקרקע הטבעית בשישה מעברים של מכבש.

לאחר יש להניח שכבת מצעים אחת, להדקה בהתאם לנדרש ולאחר מכן לבצע הרטבה מקדימה. 

סיום ההרטבה המקדימה יש להמשיך במילוי. עבור אלמנטים שאינם רגישים לתזוזה, ניתן לוותר 

 מאי.-על הרטבה מקדימה כנ"ל וכן ניתן לוותר עליה בחודשים פברואר

טון  1ההידוק יעשה במכבש ויברציוני כבד מטיפוס "דיינפק" )או שווה ערך( בעל משקל סטטי  

 סל"ד לפחות. המכבש יהיה בעל הנעה עצמאית. 000.לפחות ובעל ויברציה של 

מ"ר על מנת לאשר ההידוק ואת השגת הצפיפות  500יש לבצע בכל שכבה בדיקת צפיפות אחת לכל 

 הנדרשת.

עבודת ההידוק תבוצע בפיקוח רצוף של איש מוסמך )מכון התקנים וכד'( יש לקבל אישור מהנדס 

 הקרקע לפני הנחת השכבה הראשונה.

 "ק מצע סוג ב' מסופק ומפוזר בשטח ובעובי הנדרש בהתאם לתוכניות וכולל הרטבה..המדידה במ

 

 אספלט. -סלילה 01.03תת פרק 
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 כללי:

קבלן הסלילה שיבחר ויאושר ע"י המזמין יהיה קבלן סלילה בעל ניסון מוכח בסלילה, ריבוד של 

 מתחמי ספורט, מגרשי ספורט, מסלולי ריצה ועוד.

( עבודות של ביצוע עבודות ריבוד למגרשי ספורט בסדר  5אישורו חמש ) קבלן הסלילה יגיש טרם

מ"ר כול עבודה וכולל רשימת ממליצים ומספרי טלפון ואנשי קשר ומפקחים  5000גודל של כ 

 שקיבלו את העבודות.

טרם אישור קבלן האספלט יתבצע סיור של המזמין באתרי הביצוע השונים בכדי להתרשם 

 ן האספלט ולאשרו סופית.מהמיקצועיות של קבל

האתר מאופיין בריבוי משטחי אספלט למסלולי ריצה,ספורט ומתקני כושר ויש לבצע את מערכות 

 הסלילה בצורה מיקצועית ומדוייקת.

 לקבלן יהיה את כול הציוד המתאים לעבודות סלילה כדוגמת הפרויקט הנ"ל.

ומערכת בקרת האיכות מטעם  הקבלן יהיה אחראי לתכן התערובת ויגש אותה לאישור המזמין

 הקבלן המבצע.

כבר בתחילת הפרויקט ועד ל חודשים מצו התחלת העבודה יש להגיש לאישור את הקבלן המבצע 

 ,קבלן מגרשי הספורט ומסלולי הריצה.

 עד שלושה חודשים מצו התחלת העבודה יש לקבל את אישור המזמין לקבלן הסלילה.

ל טיב הביצוע ומיקצועיות לא תיהיה עילה להארכת משך אי אישורו של קבלן הסלילה מסיבות ש

 הביצוע והקבלן הראשי יהיה אחראי על אי עמידה בלוחות זמנים של החוזה.

 

 בטון אספלט למגרשי ספורט, מסלולי ריצה ומתקני ספורט.   10.003.01

 3+0ס"מ שיבוצע בשתי שכבות  0סלילת אספלט תהיה מתערובת אגרגט סוג א' בעובי כולל של 

מיוחד למגרשי טניס ושבילי אופניים, כולל  3/1ס"מ. שכבה עליונה תבוצע באגרגט עובי מכ' "

 (. ציפוי יסוד וציפוי מאחה ריסוס ביטומן )

של המפרט הכללי. האגריגטים יהיו מסוג ב'  5104עבודות האספלט יבוצעו עפ"י המפורט בסעיף 

 .50000לפי המוגדר בטבלה בסעיף 

. 5000.0בטבלה בסעיף   ½פי הדרוג לשכבה נושאת עם אגריגט מקסימלי של "דרוג האגריגטים ל

 . 5000.3תכונות התערובת לפי המוגדר לשכבה נושאת סוג ב', בטבלה בסעיף 

 ביטומן לפחות.  5%, עם 5000.0נוסחת התערובת תיקבע עפ"י האמור בסעיף 

 במפרט הכללי.  .50000הריסוס יהיה ריסוס יסוד כמפורט בסעיף 
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וסלילת האספלט בהתאם לתערוכת התכן ריסוס ביטומן  הכוללת מערכת של המדידה במ"ר 

 שיגיש הקבלן המבצע יהיה אחראי על ביצועה.

 

  .רשם התערבות לעבודה

הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מלאה לתערובת , כמוגדר בסעיפי המפרט המיוחד והמפרט 

 הכללי. 

ותכולת ביטמון , יקבעו ויאושרו סופית ע"י הפיקוח , עפ"י מרשם התערובת לעבודה , קרי דרוג 

 תוצאות 

 מערכת הבדיקות הנ"ל . 

 . תכונות התערובת

 המפרט הכללי .  5000.3תכונות התערבות יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף 

 .  0..הסטיות המותרות בדרוג האגרגטים יהיו זהות למפורט בסעיף 

 . 80% –שיעור ההידוק לא יפחת מ  

 

  .דרישות ביצוע  

 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתכניות , ולהוראות המפקח . .0

 
 ס"מ . 0באם לא צוין אחרת בתכניות ובהוראות המפקח , עובי השכבה במדרכות יהיה   ..

 
ס"מ , ובכל  0העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  .3

 י הנחיות המפקח . עפ"  מקרה 

 
ביום הסלילה , לפני ביצוע הריסוס המאחה , יטואטא השטח מכל חומר זר , מאבק או לכלוך ,   .0

מטאטא מכני שואב , לשביעות רצונו של המפקח . מודגש בזאת , שלא ישולם בנפרד  בעזרת

 עבור בטיאטוא .

 

קונים ופיזור הריסוס עבודות הריפוד יבוצעו רק לאחר השלמת עבודות ההכנה , עבודות התי .5

 המחאה לשביעות רצונו של המפקח .

 

שעות מסיום עבודת  01 –מודגש בזאת, כי הריפוד על השטח המקורצף יבוצע לא יאוחר מ   .0

בכל מקרה , אחראי הקבלן לאחזקת השטח המקורצף )קרי ניקוי , תיקון   הקרצוף בקטע

 ד .בורות ועוד ( והבטחת תנועה בטוחה עליו עד למועד הריבו
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רק במקומות בהם אין תכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו ע"י המפקח , תותר עבודת פיזור   .0

ללא כבלי  פלדה במקרה זה , פיזור התערובת האספלטית יבוצע בעזרת מגמר אלקטרוני , 

מ' . עבודה ללא כבלים וללא מגלש תבוצע רק  1.0המצוייד במגלש פרקי , באורך מינמלי של 

 ושרו בכתב ע"י  המפקח . במקומות אשר א

 
 לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה .  .1

 
במרקה של תקלה ממושכת במפעל האספלט ,רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר , באם   .8

 הנ"ל עומד בכל דרישות המפרט ואושר ע"י המפקח .

 

אשר עונה לדרישות הביצוע . במקומות מודגש בזאת , כי על הקבלן להשתמש במגמר ברוחב   .00

 מ' .  0.50ישתמש הקבלן במגמר ברוחב   צרים

 
במקומות בהם משתמשים בלוחות או ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית בהתחברויות ,  .00

 ( . 500005ניתן לוותר על חיתוך השפה לרוחב )סעיף 

 
בות מריצה , מכבש בומג הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט , לר ..0

לעבודה באזורים בהם אין גישה לציוד הממוכן . בכל מקרה , מותנית העבודה  ידני וכד' ,

לא יורשה פיזור של אספלט , כאשר הטמפרטורה שלו נמוכה מ   הידנית באישור של המפקח 

- °C 000  . 

 
משאיות עוקבות  תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף . מרווח הזמן בין הגעת שתי   .03

 דקות . לא תותר תחילת העבודה לפני הימצאות שתי משאיות לפחות , באתר   05לא יעלה על 

 
במידה ויידרש ע"י המפקח ביצוע שכבה " מיישרת " )שכבה אספלטית בעובי שיורה המפקח   .00

ם ( , לפני  ביצוע שכבת הציפוי , תבוצע שכבה זו בעזרת מגמר וציוד הסלילה הרגיל . התשלו

עבור שכבה זו יבוצע  עפ"י מחיר היחידה של שכבת ציפוי בטון אספלט , ללא כל תוספת 

 מחיר .

 

 ק"מ .  000מרחק ההובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על  .05

 

לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפני סלילת שכבת בטון אספלט חדשה מעל שכבה גרנולרית ,  .00

מטאטא מכני , תיקון אזורי "סגרגציה " )לא על ידי לפני טאטוא  פני השכבה הגרנולרית ב

פיזור חומר דק מעל האזור ( ,   ואישור הגבהים בהתאם לתכנון לדרישות המפרט .  מודגש 

 בזאת , שלא ישולם בנפרד עבור פעולות מכינות אלו . 
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 .ציוד 

חות . לפ PSI 000טון ובעל לחץ חישוק של  00המכבש הפניאומטי יהיה במשקל מינימלי של  .0

 שימוש במכבש  שונה מדרישה זו , דורש אישור בכתב של המפקח . 

טון לפחות .  00במקרה של שימוש במכבש סטאטי בעל שלושה גלגלי , יהיה המכבש במשקל  ..

 במכבש שונה מדרישה זו , דורש אישור בכתב של המפקח .   שימוש 

שקל המכבשים לפני תחילת הקבלן ימציא לידי המפקח תעודות שקילה עדכניות , שיעדו על מ .3

 העבודה . 

הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי ויבראציוני ) "טנדם " ( , במקום מכבש סטאטי בעל   .0

 שלושה  גלגלים . 

 

  .קרת איכותב

כמות הבדיקות למנת יצור תהיה בהתאם לנאמר במפרט הכללי ובמפרט המיוחד . כל בדיקה  .0

 ם לכמות הבדיקות שבוצעה לאותה מנת יצור . מייצגת  את מנת היצור או חלקה , בהתא

הקבלן אחראי לכך , שבמפעל בטון האספלט ישנה מעבדה ומעבדן משך כל הזמן ייעור  ..

האספלט .  המעבדה תהיה מצוידת בכל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות , בהתאם 

יוחד . ולמפרט הטכני המ 000המפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות, לת"י  50לפרק 

המעבדן יהיה טכנאי מעבדה או הנדסאי בעל ניסיון בעבודה זו ובעל הסמכה לביצוע הבדיקות 

 , אשר יאושר ע"י המפקח מראש . ללא הנ"ל , לא יורשה הקבלן לייצר אספלט .

 
כל בדיקות המעבדה במסגרת החוזה , יבוצעו ע"י מעבדה ועובדים אשר הוסמכו לכך  .3

 של הפרויקט.ובהתאם לתוכנית בקרת איכות 
 
 –לא יותר פיזור תערובת אספלטית , שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ  .0

C ˚ 005   ונמוכהC ˚ 030  . 
 
בכל מקרה שלדעת המפקח נתגלו הבדלים מהותיים בממצאי הבדיקות במנת ייצור , רשאי  .5

 יקבע בהתאם .  כי כל בדיקה משקפת חלק ממנת ייצור / עיבוד והניכוי המפקח לקבוע , 

במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו מממצאי בדיקת  .0

חריגה זו מהותית , או בכל מקרה של שינוי מקור  –ודעת המפקח    התערובת שאושרה

האגרגטים או טיבם , תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לבצע )על חשבונו ( 

 התערובת מחדש כמפורט בסעיף חומרים ותערובות .  תכנית הרכב וקביעת מרשם

בכל מקרה שבהלך הכבישה יתגלו אגרגטים אשר נשברו תוך כדי הידוק השכבה , רשאי  .0

 את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות לנ"ל , על חשבון הקבלן .  המפקח להפסיק 
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ספלטית בסוף כל יום עבודה , יציג הקבלן למפקח תרשים וחישוב שטחים של השכבה הא .1

שבוצעה באותו  יום ) בציון מידות , כמויות ומיקום ( . בנוסף , ינהל רישום שוטף של ממצאי 

בדיקות התערובת האספלטית , בציון תאריך אספקתן ומיקום הליבות שהוצאו לאחר גמר 

הידוק שכבת אספלט . הקבלן יצרף מידי חודש לחשבונותיו,את הריכוז הנ"ל )תרשימי 

 , כמויות וממצאי הבדיקות ( .  שטחים, חישוביהם

 בדיקות הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה .  .8

במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות , יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע הבדיקות  .00

 המקוריות . 

 פלט .מדי חום לבדיקת טמפרטורת האס .הקבלן יחזיק באתר , במהלך העבודה ,   .00

 50במפרט הכללי , מדגמי ה "מרשל " יהודקו ברמת אנרגיה של  5000בניגוד לכתוב בפרק  ..0

הקשות , מכל צד של הגליל , ע"פ החלטתו והנחייתו הכתובה של המתכנן ו/או  05הקשות או 

 המפקח . 

לבדיקת מישורות שכבות האספלט , מחויב הקבלן להחזיק באתר סרגל סטנדרטי מפרופיל  .03

מ' , כך ששקיעתו המקסימלית עקב  3.0ס"מ לפחות ואורך של  5ם,  בעל רוחב של אלומיניו

 מ"מ .  0משקלו העצמי בהישענו על קצותיו , לא תעלה על 

ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן , בהתאם לסעיפים המתאימים במפרט המיוחד  . 00

קונים לאחר השלמת העבודה . הניכוי אינו משחרר ת הקבלן מבדק ותי  .הכללי  ובמפרט

                                                                                                                                                    המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה   גם עבור סטיות מדרישות המפרט , אשר לגביהן לא 

ל מקרה שעפ"י דרישות המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים , יבוצעו כל הפעולות בכ . 05 

 הכרוכות בכך ע"י   הקבלן ועל חשבונו . 

. כל חומר שיסופק לאתר , ילווה בתעודת משלוח המפרטת את מקור החומר, סוג החומר 00

 ומשקלו .

מפקח להוריד את ( , רשאי ה .0הקשות )סעיף  05 –במקרה שמערכת "המרשל " מהודקת ב   .00

 ( .  50005על פי סעיף  80% –)בניגוד ל  80% –דרגת  ההידוק המינימלית ל 

( ,רשאי המפקח לדרוש כמות כפולה של  00במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות )סעיף  .01

 .     5000.5בדיקות המוגדרות במפרט הכללי בסעיף 

 

01.00.000 

 ומסלול ריצה בצבע אקרילי ביג'יקוטציפוי מגרש ספורט,  רחבת ספורט  01.00.030

 שכבות אספלט ושכבה ציפוי אקרילי עליונה לפי ההנחיות הבאות: .המדידה במ"ר כולל 
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 :המוצר יעוד .א

 אופניים שבילי ,טניס מגרשי ,ספורט למגרשי המיועד שחיקה בפני עמיד אקרילי ציפוי

 .ומדרכות

 :המוצר תכונות .ב

 , UV עמיד בקרני ,האוויר מזג תנאי בכל ניםש לאורך עמיד ,ליישום קל ,לשימוש מוכן

 .לתשתית גבוה הדבקות חוזק בעל

 :התשתית הכנת .ג

 או בהירות אי של במקרה ,המבוקש לייעוד המוצר התאמת את לוודא יש היישום לפני

 ולהסיר בליטות לסתת יש .ייעוץ הטכנית של היצרן לקבלת למחלקה לפנות יש ספק

 .חזק מים בשטיפה בלחץ רופפות שכבות

 .ושומנים לכלוך ,אבק להסרת במים התשתית את לשטוף יש

 :מקשרת כשכבה  "פורטה פריימר" יישום .ד

 לניקוז מתאימים שיפועים סדקים ועם ללא שהתשתית לוודא יש הפריימר יישום לפני

 .אחרים חומרים אותו עם לערבב ואין מילוי חומר מהווה אינו "פורטה פריימר" .המים

 .ויבשה מאבק נקייה לאחר שהתשתית רק מקשר כחומר "פורטה פריימר" ליישם יש

 : "פורטה פריימר" הכנת הוראות

 וחלקה אחידה תערובת קבלת מכני עד מערבל בעזרת "פורטה פריימר" את לערבב יש

 .שוב ולערבל דקות 5 -כ להמתין .גושים ללא

 פריימר" ליישם יש .סיליקוני מקצועי מגב בעזרת "פורטה פריימר" שכבת למרוח יש

 וגושים על קרומים היווצרות למניעת,התשתית לפני התחממות הבוקר בשעות "פורטה

 .החומר פני

 וללא ברצף יתבצע היישום .החספוס לרמת בהתאם מ"מ 0.7-1 שכבה כל יישום עובי

 .הפסקות

 או שוו"ע: "קווט י'ג .בי"ב המשטח ציפוי .ה

 בהתאם( "קווט .י'ג .בי"יישום  ועד "פורטה פריימר" יישום מגמר שעות 24 להמתין יש

 )האוויר מזג לתנאי

  :החומר הכנת הוראות

 "קווט .י'ג .בי"לכמות ה בהתאם מים 10% עד להוסיף יש ראשונה שכבה ביישום

 המשטח גבי על "קווט .י'ג .בי" לשפוך יש .מכני מערבל בעזרת היטב ולערבב המיושמת

 יש .מקצועי סיליקוני מגב בעזרת החומר את ולמרוח "פורטה פריימר"בשכבת  המצופה

 הפסקות ללא רציף באופן היישום את לבצע יש .מ"מ 0.5-1 בעובי ראשונה שכבה ליישם
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 ליישם ניתן )האוויר מזג לתנאי בהתאם( שעות -6 כ של המתנה לאחר .הפרדה פסי וללא

 הסתיימה בו מהמקום יחל שניה שכבה יישום .מ"מ 0.5-1 עד של בעובי שניה שכבה

הצביעה  מגמר ימים 3-7 :המשטח על לעליה מלא ייבוש .השכבה הראשונה חתמרי

 בהתאם(הצביעה  מגמר ימים 7 :וניקוי לרחיצה מלא ייבוש )האוויר מזג לתנאי בהתאם(

 .)האוויר מזג לתנאי

 :המגרש סימון .ו

 "BG PAINT"הצבעים  מסדרת " 2000 קריל .י'ג .בי" עם יתבצע הלבנים הפסים סימון

 או שו"ע.

 :כלליות הערות

 ימים חודש לפחות יש להמתין חדש אספלט משטח על "קווט .י'ג .בי" מערכת ביישום

 לנסיעת המיועדים למשטחים מתאים אינו "קווט .י'ג .בי" .האספלט יישום מסיום

 יישום .ושקעים לסדקים מילוי חומר מהווה אינו "קווט .י'ג .בי" .ועגלות מלגזות ,רכבים

 זמן כל המשטח על לעלות אין .התשתית ומצב הלקוח לדרישת בהתאם שנייה שכבה

 סופות ,גשם ,קיצוני אויר במזג "קווט .י'ג .בי" ליישם אין .למגע דביקה הציפוי ששכבת

 .היישום שעות לאחר 24 -ב האוויר במזג קיצוני שינוי וצפוי במידה או שרב ,חול

 

 ז. המדידה במ"ר.

01.03.000 

01.03.000 

ן מגרשי ספורט, מסלול ריצה, סימונים, צורות שונות, גרפיקות וכיתובים עם סימו 01.03.000

 0000ציפוי ביג'י קריל 

 

צביעת פסי סימון למגרש ספורט משולב )מגרש כפול( וחצי מגרש סל, סימון מסלול ריצה כולל, 

כיתובים שונים בכל רחבי המתחם, צורות שונות משבלונות מיוחדות בהתאם לתכנית גרפית. 

 ימון בגוונים ובעוביים שונים.  הס

 המדידה לפי קומפלט = מגרש משולב כפול.

 המדידה לפי יח' = חצי מגרש כדורסל.

 המדידה לפי מ"ר= כיתובים, צורות שונות, פסים, מסלול ריצה וסימונים.

 

 :0000ציפוי ביג'י קריל 

 תחליב צבע אקרילי רחיץ המבוסס על אקרילתים מובחרים.
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 לצביעת חוץ ופנים. 050.מס'  0805בעל תו תקן 

בעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה )עמיד ורחיץ בקרצוף כבד(, עמיד בכל מזג אויר, נושם ואינו 

     (.UVמצהיב. )עמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראות שימוש
 התזה או גליל מברשת, עם שכבות שתי וצבע היטב, הצבע את ערבב. 
 מים 0.%-5.% ראשונה: שכבה לדלל. 
 (.לנדרש )בהתאם מים %00-5 נוספות: לשכבות 
 שעות .-3 השכבות: בין ייבוש זמן. 

 

 מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים  בסיס

 לבן  צבע

 5°C-35°C   יישום טמפ'

 שעות 0.  זמן ייבוש

 שבעה ימים  ייבוש סופי

 ליטר  01ליטר /  5  אריזה

 צריכה
מ"ר לשתי  .00-0ליטר מכסה  0כושר כיסוי מעולה:  

 שכבות*

 מקום יבש ומוצל  אחסון

 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים .0  חיי מדף

* 

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי  

 תשתית בעלת ספיגה רגילה.

דה, פני השטח ותנאי עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבו

 מזג האויר
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 הערות
 תשתית גבי על מיומן פועל עבודת לפי שבמחו טכניים( נתונים )בטבלת הכיסוי כושר 

 מזג ותנאי השטח פני העבודה, לאופן בהתאם להשתנות עשוי והוא רגילה, ספיגה בעלת
 .האויר

 צלזיוס מעלות 5-מ נמוכה בטמפ' לצבוע אסור. 
 יבוש לפני וסבון מים באמצעות כלים ניקוי. 
 רעילות מתכות מכיל אינו. 

 

שי הספורט, המסלולים ועבודות הגרפיקה השונות יתבצעו כל עבודות הצבע המיוחדות ע"ג מגר

 ע"י קבלן צבע מקצועי ובעל ניסיון מוכח בעבודות צבע ע"ג מסלולי ריצה ומגרשי ספורט מאספלט.

( עבודות של ביצוע עבודות צבע למגרשי ספורט  5הקבלן הראשי  יגיש לאישור המזמין  חמש )

ל רשימת ממליצים ומספרי טלפון ואנשי קשר מ"ר כול עבודה וכול 5000בסדר גודל של כ 

 ומפקחים שקיבלו את העבודות.

טרם אישור קבלן הצבע יתבצע סיור של המזמין באתרי הביצוע השונים בכדי להתרשם 

 מהמיקצועיות של הקבלן.

האתר מאופיין בריבוי משטחי אספלט למסלולי ריצה,ספורט ומתקני כושר ויש לבצע את מערכות 

 קצועי כולל אחראיות לחמש שנים בגין רמת הצבע.הצבע באופו מי

 לקבלן יהיה את כול הציוד המתאים לעבודות צבע כדוגמת הפרויקט הנ"ל.

הקבלן יהיה אחראי לתכן התערובת ויגש אותה לאישור המזמין ומערכת בקרת האיכות מטעם 

 הקבלן המבצע.

לאישור את הקבלן המבצע  כבר בתחילת הפרויקט ועד ל חודשים מצו התחלת העבודה יש להגיש

 לעבודות צבע וסימון  מגרשי הספורט ומסלולי הריצה.

 עד שלושה חודשים מצו התחלת העבודה יש לקבל את אישור המזמין לקבלן הצבע.

אי אישורו של קבלן הצביעה מסיבות של טיב הביצוע ומיקצועיות לא תיהיה עילה להארכת משך 

 אי עמידה בלוחות זמנים של החוזה.הביצוע והקבלן הראשי יהיה אחראי על 

 

רשימת קבלני צבע מאושרת לסימון מגרשי ספורט ומסלולי ריצה ו/או כול ספק אחר בתחום 

 סימון בצבע שיאושר ע"י העיריה:

 

  03-8003.05טלפון      מושב משמר השבעה ,   מונדו ספורט בע"מ  

 03-8380305טלפון           0000מסגריית 

 03-1808500טלפון         רט תעשיות רק לספו
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 10.10.0010רשימת תכניות פיתוח 

 

 מהדורה קנ"מ תאור מספר גיליון #

1 P-20  0 1:250 תכנית פיתוח כללית 

2 P-21 0 1:250 תכנית שלד הפניה לפרטים 

3 P-22  0 1:250 בהים גתכנית 

0 P-25  0 1:250 צביעה לאספלטתכנית 

5 P-26 0 1:250 תכנית צמחיה 

6 P-27 0 1:250 תכנית עצים 
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7 P-28 0 1:250 תכנית השקיה 

8 S-30 0 0:000 פרישת קירות 

9 DE 0 משתנה חוברת פרטים 

10 DE-26 0 משתנה נישה לארונות חשמל 

11 DE-PL שתנהמ חוברת פרטים מתקני כושר  0 

12 DE-SK 0 משתנה חוברת לביצוע סקייטפלאזה 

 

 

 

 

 

 

 קוי מים ביוב ותיעול - 00פרק 

 

 תכולת המפרט הכללי. 00.01

 –מפרט מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי בין משרדי לעבודות בנייה 

 הכל כאמור באותו מפרט כללי, מהדורה אחרונה.

לי לצורך הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכל

 לגבי האמור בו.

המטרה הכללית של הפרויקט הינה לבצע את התוכניות הכלולות במכרז/חוזה זה 

 בשלמותן כאשר המפרט המיוחד הינו השלמה לתוכניות.

 
 תאור העבודה. 00.00

 שלהלן :במסגרת מכרז/חוזה זה יש לבצע עבודות ניקוז בספורטק בת ים לפי הפירוט הבא 

ס"מ כולל שוחות תיעול, קולטני שטח והכנה לחיבור  00-00קוי תיעול מבטון בקטרים  -

 עם קו מתוכנן ע"י אחרים.
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 קידוחי החדרה למי תהום. -

קווי מים עבור הזנה לראש מערכת להשקיה, לרבות גמל מים הכולל מד מים, מז"ח,  -

 מגופי טריז ומלכודת אבנים.

 
 מדידה וסימון.   00.00.01

מהמתכנן תכניות עדכניות של המצב הקיים כשעליהן צירי מדידה ונקודת הקבלן יקבל 

קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את מיקום המבנים, הקוים 

 והמתקנים.

עשות באמצעות מודד מוסמך יכל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות לה

 שדה ולתאורן השרטוטי.האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה ב

 

שור המפקח בכתב, אולם אישור יכל מדידה וסימון ורישומן בתכניות ומפות יהיו טעונים א

 זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

 

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן 

על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן 

 וקבלתה על ידי המפקח.

 

הקבלן יסמן את תוואי הקוים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן קוי 

הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר 

 ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח.

ביקורת על  לאפשר ת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכןמטר

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה  נכונות העבודות שביצע הקבלן.

 הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. על קו ההבטחה, 

)המשכת הציר  מור לעיל.הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהא

 בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח. אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.

את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה 

ס"מ. כל היתדות  50-ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 5../  5/ 05-קטנות מ

 בלתי נמחק ובצורה ברורה. ימוספרו בצבע

 

נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של עבודות עפר הנמדדות )באם יהיו כאלה(, יהיה 

יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים לרוחב או  -הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת המפקח

 מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום, ולכל צורך אחר.
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ידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית המפקח יערוך מד

שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה 

 בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.

 

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת, אמה, 

מודי סימון )ג'ילונים(. מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח מטר וע 30סרט מדידה באורך 

 בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.

 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, 

סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום 

קח. אם כתוצאה משגיאה, סטיה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה ולשביעות רצונו של המפ

עבודות שלא לפני התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל 

 עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן. 

 

 .(AS MADEעדות ) תוכניותתוכניות בדיעבד    00.00.00

 ASוע. ובנוסף לכך דיסק עם "סטים של תוכניות לאחר ביצ .על הקבלן להכין על חשבונו 

MADE ממוחשב. תוכניות אלה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה ,"

לאחר השלמת הביצוע. הכנת תוכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. 

 ומעלה וגם מודפס על נייר. .00.התוכניות יוכנו על גבי דיסק בתוכנת אוטוקאד בגרסת 

 

 תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מוסמך. AS MADEת תוכניו

היחידה  לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי  AS MADEעבור תוכניות  תשלום

 של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.

 

הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת 

 ר חשבון סופי של הקבלן.סיום החוזה ולאישו

 

 צריכות לכלול הפרטים הבאים : AS MADEלאחר ביצוע תוכניות 

 ".AS MADEציון כותרת "תוכנית לאחר ביצוע" או " -

 שמו של הקבלן המבצע. -

 שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין. -
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 שמו וחתימתו של נציג המזמין. -

 תאריך הביצוע, מספר החוזה. -

 

 בי התוכניות את הנתונים בהתאם להנחיות כדלקמן :יש לציין על ג

  ו/או שוחה )בס"מ( צינור קוטר  -

 האביזרים לאורך הקו./ או אורך )מ'( בין התאים ו -

 סוג הצינור. -

 מיקום הקו ביחס לנקודת אחיזה בשטח. -

 עומק כיסוי. -

 שם האביזר וקוטרו. -

 מקרא עבור כל סוגי הצנרת והאביזרים. -

 (.שיפוע בין השוחות )% -

 יש להציג )"לבנות"( את הקוים לפי הזרימה ממעלה הקו. -

- L.T -  )ל המכסה.שגובה מוחלט )אבסולוטי 

- L.G -  )הקרקע )באם המכסה בולט מעל פני השטח(.ל שגובה מוחלט )אבסולוטי 

- L_in.I – גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור בכניסה. 

- L_out.I – .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור ביציאה 

 )מ'(. H - ק השוחהעומ -

 

 .סימון קווי מים, ביוב ותשתיות קיימות 00.00.03

הקיימים באזור או הניקוז הביוב , על הקבלן לחשוף לפני תחילת העבודה את קווי המים

ולמנוע פגיעה בהם או בתשתיות אחרות. חשיפת הקווים הקיימים ומניעת הפגיעה בהם 

הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד.  יהיו כלולים במחיר היחידה ויבואו לידי ביטוי בהתאם,

תאגיד  )לרבות אישורי יוודא שיש בידיו את כל האישורים הנחוצים לפני תחילת העבודה

כל פגיעה  .כבלים(הת וחברת מקורות, בזק, חשמל, רשות העתיקות, קק"ל, חבר המים,

 .הינה באחריות הקבלן ותתוקן על חשבונובתשתיות קיימות 

 

 תשתיות אחרות המונחות בקרקע ולמנוע פגיעה בהם.על הקבלן להקפיד בנושא 

 

 עבודות עפר לקוים.    00.03

 כללי. 00.03.01
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. בדק דרכי רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח .א

ניקוז, מבנים, צנרת מים, קירות, גישה והובלה, כבישים ומדרכות קיימים, גדרות, 

יים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכאנ חשמל,

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או את הצעתו. 

 .טעות בהבחנה מצידו

 

הקרקע. לא תוכר כל תביעה  רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב .ב

מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא 

 שכבות הקרקע התחתונות.השוני ב

 

פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם  .ג

מסומנים בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל 

נקודה ייקבע בהתאם לגבהים ו/או לקוי הגובה המסומנים בתוכניות או ע"י 

וי גובה הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן אינטרפולציה בין גבהים ו/או ק

לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו תחשב כנכונה ועל פיה 

יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"י המפקח. מדידה זו תעשה ע"י הקבלן ועל 

חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא ביצע הקבלן כאמור, מדידה מחדש בתוך 

מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן שבועיים 

 בתוכניות המדידה שנמסרו לקבלן.

קרקעיים כגון צינורות מים, ביוב, -ותת הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על .ד

. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו חשמל, טלפון  וכו'

תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת  בותאת שלמותם של המתקנים הנ"ל, לר

ציוד מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(. כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על 

המפקח רשאי להורות לקבלן על  הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה.

 או בשיטות הנראות לו כנחוצות.  ביצוע העבודה בכלים 

 

יעמדו או יזרמו מים  חשבונו, שבכל זמן לא על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על .ה

בתעלות או החפירות )לא תשולם תוספת כלשהי על עבודה במי תהום או מי 

 שופכין או מי נגר ושאיבת המים תהיה ע"ח הקבלן(. 

 אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות המים, רשאי המפקח להורות על תיקון

 העבודה על חשבון הקבלן.
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הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת  הקבלן הוא האחראי .ו

תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי תעשנה באופן בטוח. אם יהיה צורך 

הוא ידפן את דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן 

נה על יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכ מאחריות זו.

מנת שלא תקרינה תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי 

 הנ"ל ימצא את ביטויו במחירי היחידה. הצורך. ביצוע כל הפעולות 

 
 .עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות 00.03.00

החפירה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב  .א

  ס"מ.  ±.ל הקרקעית ייעשה בדיוק ש

   
מבוקר, הכוונה היא  בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק .ב

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה  ±%.להידוק וכבישה בתחום של 

מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור,  81%על 

 אלא אם כן יצויין אחרת.

מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי  SWחול טבעי את הצנורות יש לעטוף ב .ג

מ"ג אקוויולנט לק"ג חול. החול  50, ריכוז הסולפטים בחול לא יעלה על 53.ת"י 

 יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים.

 דרוג החול לפי נפות יהיה:

 

 אחוז חומר עובר נפה  נפה מס'

 
 000     0מס' 

 0 – 5    00.מס' 

 

באזורים שבהם הצנורות עוברים בקרקע חרסיתית יש לעטוף את הצנורות 

 בתאום עם המתכנן.  –בחמרה חולית 

ס"מ )אלא אם יצוין אחרת(  0.על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי 

שתהודק היטב בתוספת מים. מצע החול יהיה לכל רוחב החפירה אך לא פחות 

מכל צד  ס"מ 5.-מ"מ ו 50.וים עד קוטר ס"מ משני צידי הצינור לק 0.מרוחב 

 מ"מ. 50.בקוים שמעל קוטר 

מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים  .ד

ורגבים, שיאושר ע"י המפקח. הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך 

ניות או בכתבי שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות. עובי הריפוד כמצוין בתכ
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ס"מ. הריפוד יהיה  0.הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 

 לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.

לעיל. העטיפה תונח  ד'עטיפה סביב הצינור, תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף  .ה

באופן שייווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט לעיל. 

הכמויות ו/או לפי הוראות המתכנן,  העטיפה יהיה כמצוין בתוכניות, בכתב וביע

 ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה. 0.אולם לא פחות מאשר 

עטיפה מסביב לשוחות תיעול תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיפים ד,ה לעיל.  .ו

יטב העטיפה תיושם באופן שיווצר מגע לכל היקף השוחה או התעלה ותהודק ה

לפי המפורט בסעיף ג' לעיל. עובי העטיפה יהיה כמצויין בתוכניות, בכתב הכמויות 

ס"מ מסביב לקיר השוחה או  30ו/או לפי הוראות המתכנן, אולם לא פחות מאשר 

הקולטן לכל עומק השוחה או הקולטן. במקומות שהם לדעת המפקח באתר ועל 

לעטיפה  CLSMבתערובת  פי שיקול דעתו הבלעדי תנאי השטח מכתיבים שימוש

 ומילוי חוזר לצינור, תינתן הנחיה על כך לקבלן. 

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב  .ז

מהמפקח. הכיסוי ייעשה ממצע סוג ג' במקרה שישנה אדמה מקומית חרסיתית 

רק או חומר מקומי אחר שאינו מתאים לכיסוי. הכיסוי ייעשה בחומר מקומי 

בהתאם להחלטת המפקח, ובתנאי שהחומר המקומי מוגדר כחול נקי או כחמרה 

A-2-4  .שניתנת להידוק. כל החלפת קרקע תהיה באישור בכתב מהמפקח מראש

 ס"מ כל אחת.  0.ההידוק יהיה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה 

 

 ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה: .ח

ס"מ ומספר  50/50במידות  ק"ג לפחות עם לוח 000פלטה ויברציונית במשקל  .1

 לדקה. 000.תנודות של לפחות 

 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור המפקח. .0

 לתנאי חפירה  בשטח. המפקח רשאי לדרוש הידוק ידני בתוך התעלה בהתאם .3

 

ופי אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הס .ט

 .המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך

ס"מ  0.הקבלן ימלא את החפירה עד לגובה שתית הכביש המתוכנן בשכבות בעובי  .י

 000%, והידוק של A-2-4מודיפייד א.א.ש.הו. במצעים או בחמרה  81%בהידוק 

יש עפ"י תכנון שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כב בגובה מודיפייד א.א.ש.הו. בחול.

  מהנדס הכבישים.
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ויפוזרו באתר שיאושר ע"י  עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה .יא

על חשבון הקבלן לרבות דמי הטמנה באתר  מרחק בכלועיריית בת ים  המפקח

הפסולת. על הקבלן לוודא מיקום שפיכת העפר לפני תחילת העבודה. לא תשולם 

 ום ושינוע העודפים אליו.תוספת בעבור אי ידיעת מיק

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או  .יב

שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, 

חפירה  ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי התעלה בעבודת תבוצע חפירת

בידיים. לא תשולם תוספת מחיר בעבור באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה 

 עבודות ידיים.

שהמרחק מדופן  ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל ובמידה .יג

יבוצע דיפון מקומי של התעלה בעת  מטר 0-התעלה לקצה המבנה יהיה פחות מ 

 העבודה. הדיפון יעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 

כנים או לעובדים, ולפי הוראות הבטיחות, בכל מקום בו צפויה סכנה למבנים ש .יד

יתכנן ויבצע הקבלן דיפונים. על הקבלן להגיש תוכניות דיפון חתומות ע"י 

קונסטרוקטור לאישור המפקח, בטרם תחילת הביצוע. על הדיפון ישולם ביחידות 

 קומפלט כמופיע בכתב הכמויות, ובאישור המפקח בלבד.

 ת יכללו במחירי היחידה.פירוקים של המערכות הקיימו -פירוקים .טו

 

 במי תהום.בודות ע  00.00

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על 

 הקבלן להוציא את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.

 

 כללי . 00.00.01

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את 

או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(,  החפירות יבשות )לפי המתואר להלן,

ובכל מקרה חיייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. 

תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם הנחיה כללית, והקבלן ישא בכל מקרה 

באחריות ובכל ההוצאות לסילוק מי התהום ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי 

קבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל להורות )וה

אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או 

 הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה.
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 הרחקת המים על ידי ניקוז. 00.00.00

ע באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצ

גרנולארי חדיר מנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת לא יהיה 

ס"מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או  05 -פחות מ

מסחף מי התהום, ויש להחזיקה במצב תקין בכל זמן העבודה. מתוך התאים מוציאים 

דה על מניעת נזקים כאמור להלן. במקום בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפ

תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת חצץ עם חיבורים 

 פתוחים. ניתן לשלב צינור שרשורי עטוף בד גאוטכני לניקוז המים.

 

 (.WELL POINTSהרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה" ) 00.00.03

מערכת "נקודות שאיבה". את המערכת  באדמות חוליות ינוקזו המים בדרך כלל בעזרת

מתקינים כאשר מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, באם התנאים 

ידועים מראש( לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה. מערכת זו 

מ' בערך  . -כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של כ

תחתית החפירה. החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ. מתחת למפלס 

מסועפות לצינורות יניקה  .המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "

 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית. 0בקוטר "

 

 

 ייצוב תחתית התעלות. 00.00.00

במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה 

ס"מ יותר נמוך מהקווים  00עד  0.ה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של יציב

הסופיים של תחתית התעלה, וישפוך על תחתית התעלה חומר מחצבה )בקלש(, אשר 

ועליו יונח  CLSM -ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת משטח יציב עליו יונח הריפוד מ

רה היא מתחת למפלס מי הצינור מבלי אפשרות של שקיעה. במקומות שתחתית החפי

התהום, יש להמנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת 

התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות, כדי 

לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי. במקרה כזה תתבצע העבודה ע"פ אישור 

 על ידו. המתכנן או ע"פ פרט שיסופק

 

 יציבות מבנים. 00.00.00
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הקבלן יקח בחשבון, כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום 

רק לאחר השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר 

התקשותו, ואח"כ להבטיח את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי 

כת השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או השיטות הבאות: ע"י המש

 קרקעי במים, עד השלמת "המבנה" כולו.-ע"י מילוי חלק "המבנה" התת

 

 הנחת צנרת. 00.00

 צינורות בטון לניקוז. 00.00.01

, המיועדים להתקנה 0תקוע, מסוג -צינורות בטון יהיו מזויינים עם מחבר שקוע .א

או  5 –יים. הצינורות יהיו דרג בסביבה לא אגרסיבית ולהולכת נוזלים לא אגרסיב

" או ש"ע עם זיון F וגמת "מגנוקריטד (000.החדש )מאי  0.לת"י  בהתאםו 0

. הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים בהתאם לתכנית ולמפורט בכתב הכמויות

וכל פגמים אחרים כלשהם. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. 

ור יהיה באמצעות טבעת גומי, המסופקת ע"י יצרן בין צינור לצינ האטם במישקים

 (.Fהצינורות ויהיו ממין המורכב בנקבה ) הצינורות יחד עם 

-IPהחיבור בין הצינור לשוחת בקרה מלבנית או עגולה יהיה באמצעות אטם  .ב

FLEX  אירופאי  .חלק  00.0או ש"ע, עפ"י תקן ישראלי(E 681-1 מומלץ כי .)

פתח הקידוח במפלס הנדרש. את הצינור המיועד הרכבת האטם תיעשה במפעל ב

 לחיבור אל השוחה יש לנסר עם פאזה. 

הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצינורות מאותו  .ג

 טפוס עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם 

 מאיכות ייצור השווה לזו של הצינורות שנבדקו.

 בלן לא יורשה להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו באתר העבודה.הק .ד

 

 צינורות פוליאתילן למים. 00.00.00

 00צינורות פוליאתילן מצולב עבור חיבור לראשי מערכת להשקייה יהיו בדרג  .א

(SDR 16.2 בעלי ת"י )למי שתייה. הצינורות יהיו בקטרים עפ"י המצוין  0508

 בכתב הכמויות.

ואמים הצינור. הריתוכים יהיו ריתוכי כל הספחים והאביזרים יהיו ת .ב

 אלקטרופיוז'ן.

לא יותר שימוש במחברים מכניים לקווי פוליאתילן. לא יותר השימוש בחיבור  .ג

 תקע".-"שקע
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 צינורות פלדה למים. 00.00.03

עבור "צנורות  530רים יהיו צנורות פלדה המתאימים לתקן טהצינורות בכל הק .א

ת יהיו עם עטיפת טריו, על פי פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". הצנורו

 קוטר הצינורות יהיה עפ"י התכנית וכתב הכמויות. המצויין בכתב הכמויות.

. עבור צינורות פלדה עד קוטר .5/3יהיה עובי דופן '' 0לצינורות פלדה בקוטר עד '' .ב

 .3/00יהיה עובי דופן '' 00''

 הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט. .ג

 לא פעמון לריתוך.הצינורות יהיו ל .ד

במקומות בהם צנרת מים חוצה קו מש"ל )קווי מים שאינם לשתיה(, והמרחק  .ה

המים יהיו עם עטיפה חיצונית  תמ', צינורו 0 -האנכי בין דופן הצינורות קטן מ

קטרים נומינליים, מכל צד של צינור  . -מ' בקוטר הגדול ב 3מפלדה באורך של 

ן בכתב הכמויות ובתכנית, ובהתאם המים או הצנרת החוצה, בהתאם למצוי

 להנחיית משרד הבריאות.

 צינורות על קרקעיים יהיו מפלדה עם צביעה חיצונית חרושתית בשלוש שכבות. .ו

 
 
 
 
 
 

 הנחת קוים ואיזונם. 00.00

 הנחה. 00.00.01

הקוים בין שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור  .א

. הכיוון ישמר בעזרת חוט ות מכוונותלמעט בתפני האופקי והן במישור האנכי(

( הרומים ישמרו L.Iמתוח בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצינור )

  על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים  .ב

ס"מ בנקודות  +0.0 -וס"מ בקצוות  0.5±הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן 

 הביניים.

 מכוון לייזר.תיבדק באמצעות והאנכי רות הקו במישור האופקי ייש .ג

אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהיא(, בתום כל  .ד

יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקוים שנחפרו והונחו באותו יום, 

לצנרת בלתי מכוסות.  בשלמותם או בחלקם. במידת אפשר לא תושארנה תעלות
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כן -כמו לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.

יסגור הקבלן פתחי צנרת בפקקים בגמר העבודה על מנת למנוע כניסת מים או 

  עפר. המחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.

לצינור או קביעת הצינור במקומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת  .ה

בעזרת תוספת חול מתחתיו ולא על ידי הרמת הצינור. לאחר שיונח הצינור 

במקומו הנכון, ייקבע מיד על ידי הידוק חול מצידו לכל אורכו. אין להתחיל 

 בהנחת הצינורות עד שהמפקח יאשר החפירה כמשביעת רצון.

וק את הטיפול בצינורות יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזר .ו

הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו 

 הצינורות .

התקנה תת קרקעית של צינורות תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיווצר  .ז

 מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצינור.

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע  .ח

 מחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה.ה

 

 הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה.  .ט

אין להשאיר צינורות פוליאתילן באתר לתקופת זמן העולה על שבועיים ימים  .י

 מיום יצורם על מנת למנוע דפורמציות בלתי רצויות.

 

 

 .כיסוי התעלה 00.00.00

בהתאם , נחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלהלאחר השלמת ה .א

 "הנחת צינור בתעלה". 8 לפרט סטנדרט מס'

לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או  .ב

 אם נגרם לו נזק כל שהוא.

באם ידרש בתוכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או בהתאם להנחיית המהנדס יבוצע  .ג

 קעית התעלה. ריפוד קר

 

 .פקוח שרות שדה 00.00.03

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו, 

כל ביקור של שרות השדה הספציפי ילווה בדו"ח פקוח  וכן לבדיקות לחץ לכל קטע.

 עליון מטעם היצרן. שרות שדה יהיה כלול במחירי היחידה של הקוים.
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 .ותמיכות מבטון יציקת גושים, תושבות 00.00.00

הקבלן  ק ו, יצפקחבמקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המ .א

 גושי בטון תחת או סביב לצינורות או לאביזרים.

 

מוכן  בטון  למ"קהגושים יוצקו בהתאם למסומן בתוכניות כאשר כמות הצמנט  .ב

 ק"ג. 300תהיה 

 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים. 00.00

 ת לקוי ניקוז גרביטציוניים.בדיקה הידראולי 00.00.01

 כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות. .א

 
מטר  0.0הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק של  .ב

 מטר.  5.0לפחות, אך לא יותר מאשר 

 

 שעות, לכל קטע קו. 3משך הבדיקה  .ג

 

מחבר, בצינור או בשוחה, יתוקן הטעון תיקון אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה ב .ד

בהתאם לדרישות המהנדס ו/או המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת שהקטע הנבדק 

ימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס ו/או המפקח. הבדיקה תעשה 

 לפני כיסוי הקו.

 

 5.0 -השוחות תיבדקנה כולן ע"י מילויין במים עד גובה המכסה, אך לא יותר מ .ה

 טר.מ

 

 הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח באתר ובאחריות הקבלן. .ו

 בדיקה הידראולית לקוי מים. 00.00.00

יש לבדוק בדיקה הידראולית כל קטע וקטע של הקו המוכן, לגילוי נזילות  .א

 ודליפות.

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת  .ב

שרת את בדיקות הלחץ של לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המא

 הצינורות.

לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האויר והניקוז שלאורך  .ג

 קטע הקו הנבדק.
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לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון  .ד

 והתושבות.

 30%לקו פלדה, ודרג הקו +  אטמוספירות 0.הבדיקה תיעשה בלחץ פנימי של  .ה

אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י המהנדס לחץ בדיקה  עבור קו פוליאתילן, 

 .שעות לקו פוליאתילן 3 –לקו פלדה ו  שעות 0.אחר. משך זמן הבדיקה: 

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם  .ו

 אישור.באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח ל

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אויר בקו. לאחר מילוי  .ז

כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ 

הבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע"י המהנדס כדי לאפשר בדיקת קטע הקו 

 הנבדק לכל אורכו.

נורות ובין המחברים יאשר המהנדס את אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצ .ח

הקו, אם יימצאו ליקויים על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי 

המהנדס ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של 

 המהנדס.

 

 

 

 טיפת הקוים.ש 00.00.03

חר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות אל .א

רות בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל והקש

 צינורות ואביזרים. –המערכת 

שטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת ה .ב

 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

רימה של ז מות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירותכ .ג

 מ'/שניה לפחות. 0.0

שטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו ה .ד

המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש 

הקבלן למפקח לאישור את תוכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, 

יבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר חהוצאתם, מקורות המים, גודל ה

 אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 

 חיטוי קו המים. 00.00.00
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רות וחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשאל

 –בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

 צינורות ואביזרים.

שטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם ה

 מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

 0.0זרימה של  מות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירותכ

 מ'/שניה לפחות.

מלאה שטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו הה

של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן 

למפקח לאישור את תוכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, 

יבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור חמקורות המים, גודל ה

 המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 

 אביזרי מים.   00.00

 חיבור לקו מים קיים. 00.00.01

 החיבורים יבוצעו בריתוך חשמלי או ריתוך פנים.  

 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי.

 NS 01T -חומר האטימה לצינורות יתאים למי שתיה ויהיה עפ"י יצרן הצינורות

SIKAFLEKS  01+ פריימרT רצוי חומר  -ן הצינורותאו חומר אחר שיומלץ ע"י יצר

 חד רכיבי.

לפי השימוש בחומר האטימה יש לנקות את קצה הצינור הכל כמפורט בהמלצות 

 היצרן.

בחיבור צינורות בעלי קצוות לריתוך עם ציפוי מלט פנימי נפגשים הציפויים הפנימיים 

של שני הצינורות השכנים זה עם זה. לפני החיבור יש לנקות את הקצוות, להרטיב 

 קצוות הציפוי ולמרוח במשחה. את

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע 

המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח מעל ציר התעלה, על קרשים 

הנתמכים על צידי התעלה. כל חיבור וחיבור יבדק לפני שהצינור יורד למקומו 

 בתעלה.

באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות החיבורים )בשני כלים  הורדת הצינור תעשה

 לפחות( הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתוכניות.

הספחים אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה, אלא אם תינתן על כך הוראה או 

 הסכמה בכתב מאת המפקח. 
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יהיו ספחים מוכנים המיוצרים  הנספחים כגון: ברכיים, קשתות הסתעפויות וכו'

בביה"חר ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. במידה וידרש 

 יספק הקבלן את כל האביזרים כגון ברזי כבוי, לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות.

מהריתוכים  00%-הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע ב

ריתוכים  .ל צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד לאורך כ

 לבדיקה.

  הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות.

הקבלן יספק אם ידרש את כל האביזרים: המגופים, שסתומי אויר,  ברזי שטיפה, 

מקומות ב הידרנטים וכו', הנדרשים בתוכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם

 המיועדים בהתאם  לתוכניות והוראות המפקח.

 אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס

 האביזרים בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר קבלת

האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת 

לידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה של בלתי מח

  הקו.

 
 
 

 גמל מים להשקיה ואביזרים. 00.00.00

הגמל יורכב מצינורות פלדה עם צביעה חיצונית חרושתית בשלוש שכבות. הצינורות 

ויהיו בעלי  עבור "צנורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי" 530לתקן יתאימו 

 ..5/3'עובי דופן של '

 
 החיבורים יבוצעו בריתוך חשמלי או ריתוך פנים.  

 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי.

 NS 01T -חומר האטימה לצינורות יתאים למי שתיה ויהיה עפ"י יצרן הצינורות

SIKAFLEKS  01+ פריימרT צוי חומר ר -או חומר אחר שיומלץ ע"י יצרן הצינורות

 חד רכיבי.

 
 כל הספחים, לרבות קשתות, זוויות, מחברי "טע", יהיו חרושתיים.

כל האביזרים, לרבות מגופים, מסננים, שסתום אוויר, מז"ח ומד מים יתאימו ללחץ 

 .PN16עבודה 

 
או שווה ערך או ש"ע עם ציפוי פנימי וחצוני רילסן טריז יהיה מתוצרת רפאל מגוף 

 מאושר.
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 .או ש"ע מאושר D 050-יר יהיה תוצרת א.ר.י דגם שסתומי או

 

 או ש"ע מאושר. OF-020מלכודת אבנים תהיה מתוצרת א.ר.י דגם 

 

 או ש"ע מאושר. XLמז"ח יהיה תוצרת א.ר.י דגם 

 
 מד המים יהיה תוצרת ארד דגם אוקטב או שווה ערך.

 
ומרים חומר שיסופק לאחר ילווה בתעודת משלוח שהעתק ממנה יוכנס לתיק חכל 

 באתר.

 

 .הגנה נגד קורוזיה 00.00

 .כללי 00.00.01

כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע 

או בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכו', יעברו טיפול 

 ון או צביעה.ובהגנה נגד קורוזיה באחד משני האופנים: גיל

 

 גילוון. 00.00.00

אלמנטים שלמים שידרש עבורם גילוון יגולונו באמבט אבץ חם.  חלקי המתכת או

 מיקרון לפחות. יותר שימוש באלמנטים המגולונים בתהליך 05עובי הגילוון יהיה 

 יצורם, כגון: צינורות, פרופילים, פחים וכד'.

בכל מקרה של פגימה בגילוון, אם כתוצאה מעבודות ריתוך, ניסור, קדיחה ו/או מכל 

 בוצע תיקון בצבע עשיר אבץ.סיבה אחרת י

 

 .צביעה 00.00.03

 .ניםווביעת חלקי מתכת מגולצ

 ולאחר וןות או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילואם ידרש בתכני .1

 אבץ. התיקונים בצבע עשיר

 ון.ולהורדת ברק הגיל רון בטרפנטין/טינר ובבד שמיויש לנקות הגיל .0

 מיקרון. 30 בעובי האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור .3

 עליון סינטטי צענה שתי שכבות צבעועל פני שכבת צבע היסוד, לאחר ייבושו, תב .0

כ"א. גוון השכבה העליונה ייקבע ע"י המפקח. גוון  ןמיקרו 30)סופרלק( בעובי 

 השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה.
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 ע:אופן הביצו .0

 ריסוס.הדילול: טרפנטין מינראלי להברשה, או מדלל מותאם ל

 היישום: במברשת או בריסוס.

 שעות. .0שעות, סופי  0.הייבוש: בין שכבה לשכבה 

 00 השכבות מום כל שכבה, עובי כולל שתיימיקרון מינ 30עובי הפילם יבש: 

 מום.ימינ מיקרון

 הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית המלאכה, תיעשה בבית .0

אלמנטים ת צביע .אתר לאחר גמר ההתקנההמלאכה. השכבה העליונה תיעשה ב

 תיעשה כולה באתר.   ,המלאכה-בבית םאחרים, כאלה שאינם מותקני

 

 .ניםווצביעת חלקי מתכת שאינם מגול

 כנגד נים יוגנווומבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגול .1

 קורוזיה באמצעות צביעה.

 ניקוי בחול. הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר .0

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון. .3

 צבעי יסוד: .0

 .03HBצבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ 

 היישום: במברשת שתי וערב.

 הדילול: בטרפנטין מינראלי.

 שעות. 0.-00שעות, סופי  0.הייבוש: בין שכבה לשכבה 

השכבות שתי מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של  30-35 עובי הפילם יבש:

 מיקרון לפחות. 00

 צבע עליון: .0

ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון  308צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן 

 אדום.

 היישום: במברשת או בריסוס.

 .לי להברשה או במדלל מותאם לריסוסאהדילול: בטרפנטין מינר

 שעות. .0סופי  ,שעות 0.לשכבה הייבוש: בין שכבה 

מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי  30: יבש עובי הפילם

 מיקרון לפחות. 00השכבות 

 המיוצרים הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים .0

תעשה לאחר גמר ההתקנה.  בית מלאכה תעשה בבית המלאכה. השכבה העליונהב
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אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה צביעת 

 באתר.

 

 ואביזרים. תאי בקרה 00.10

 שוחות בקרה לתיעול. 00.10.01

. התאים יעמדו 001לפחות לפי ת"י  00-כל תאי הבקרה יהיו תאים טרומים מסוג ב .א

. תאי בקרה יצוקים באתר יאושרו ע"י המפקח רק 5811בדרישות התקן הישראלי 

 תוך התייעצות עם המתכנן.במקרים חריגים ו

 

תאי הבקרה לתיעול תהיינה מחוליות גליליות או מלבניות מבטון טרום ותקרות  .ב

ס"מ ורחב  0.-30טרומיות ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי 

ס"מ מסביב. לאחר התקנת התא על שכבת המצע יש למלא  30 -ממידות התא בכ

ר ובשיטה המפורטים לעיל. בתאי בקרה מסביב לתא באופן אחיד ושווה בחומ

החוליה התחתונה תוצב עם רצפת בטון מוכנה עפ"י הזמנה לרבות פתחים 

ויציאת הצנרת המתוכננת. הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים  לכניסות

מדוייקים של כווני הכניסות והיציאות מכל שוחה, לאחר סימון התואי בשטח 

 ואישורו ע"י המפקח.

, עם פתחים MBתהיה טרומית דוגמת תוצרת "וולפמן" דגם תחתית השוחה  .ג

קדוחים לצנרת. לא יותר שימוש בתחתיות בעלות מתעל משולב בטון ופוליאתילן 

 כדוגמת "מגנופלסט" תוצרת וולפמן או ש"ע.

 

 חיבורי השוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או שווה ערך. .ד

 

תקע במידות ובעומק לפי -שקע 051מס'  החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י .ה

, 0.-כל המתעלים בשוחה יהיו מבטון בהתוכניות עם משטח פנימי חלק ביותר. 

אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח  יצוקים במקום.

, ההחלקה תבוצע ע"י כף טייחים. הקבלן 0:0צמנטי ביחס צמנט לחול דק של 

 ים בין החוליות.ידאג לאיטום החיבור

 

טון. בשוחות המותקנות  5..0התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס  .ו

טון. ההתאמה לכביש תעשה ע"י צווארון  00בכבישים תהיה התקרה לעומס 

 .018טרומי. התקרות יהיו בעלות תו תקן ת"י 
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חומר איטופלסט בין  ע"י הנחתחיבור האלמנטים השונים של תא הבקרה ייעשה  .ז

 .יותחול

 

" D400 HD 33-טון, דוגמת "כרמל 00המכסה ומסגרת המכסה יהיו לעומס  .ח

ס"מ, עפ"י המצוין בתכנית.  00או  50תוצרת "ולפמן" או ש"ע. קוטר הפתח יהיה 

המכסה יהיה עם כתובת יצוקה בגוף המכסה עם סמל הרשות המקומית וכיתוב 

 שם המערכת ושנת הייצור.

 

יהיה עד רום  בספורטק או בכבישמותקנות ( בשוחות הL.Tרום פני המכסה ) .ט

 .הפיתוח או פני הכביש

 

הסולמות יהיו . 030לפי ת"י  סולמותמ' ויותר יותקנו  0.10 םשעומק תאיםב .י

 קבועים בדופנות התא באופן יציב ומתאי לעומסים. 

 

הסולמות יהיו עשויים מפלדה מגולוונת, פיברגלס או פלב"ם בהתאם לתנאי  .יא

 רה.הסביבה בתוך תא הבק

 מ"מ. 50.-350המרווח האנכי בין שלבי הירידה יהיה  .יב

 מ'. . -המרווח האנכי בין נקודות העיגון לא יהיה גדול מ .יג

 מ"מ לפחות. 1בקוטר  300בורגי עיגון לקיבוע הסולם יהיו מפלב"ם  .יד

 לא יותקן כלוב הגנה סביב הסולם. .טו

, יתקבלו הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה .טז

 בטור אנכי.

רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט, בתוספת  .יז

 דבק אקרילי.

 התאים יהיו אטומים ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. .יח

 בדיקת אטימות השוחות תבוצע ע"י מילוי השוחה במים עד מעל לחיבור החוליה  .יט

 ה במפלס המים.שעות מבלי שתהיה יריד 3האחרונה למשך 

 לא תותר חציבת חורים לחיבורים. ביצוע החורים יבוצע ע"י מקדח כוס יהלום. .כ

 מ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. 50..בתאי בקרה בעומק מעל  .כא

 

 תאי קליטה למי גשם.  00.11
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 .תאי קליטה למי גשם 00.11.01

 הכמויות בכתב מצויןתאי קליטה למי גשם יהיו מבטון טרום במידות לפי ה .א

 העבודה. ובתכניות

 

 -ורחב ממידות התא בכ ס"מ 0.בעובי קולטני מי גשם יונחו על גבי מצע מהודק  .ב

ס"מ מסביב. לאחר התקנת התא על שכבת המצע יש למלא מסביב לתא באופן  30

בקולטנים שבורים, סדוקים או כאלו שנפגעו בעת  מושילא יותר השאחיד ושווה. 

ליטה אשר לא יעמדו בתנאים רשאי לפסול תאי ק המפקח יהיה ההובלה לאתר.

 הנ"ל.

 

תוצרת וולפמן  MD - 5., ,..,0.דוגמת תאי הקליטה למי גשם יהיו ללא אבן צד כ .ג

 הכל כפי המופיע בתוכניות ובכתב הכמויות. או ש"ע מאושר.

 

, מפלדה או לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי גשם .ד

 מפיברגלס לפי דרישת עיריית בת ים.

 

 

 .בכות הקליטה למי גשםס 00.11.00

עיגון . . הסבכה תותקן בתוך מסגרת מברזל יציקההסבכה תסופק ע"י יצרן הקולטנים

  נקודות לפחות. 0באמצעות אוגנים המצויים במסגרת  המסגרת לתאי הבטון תעשה

 MRN-50X80בקולטנים המצוינים כקולטני שטח בתכנית, תותקן רשת ניקוז מסוג 

 תוצרת ולפמן או ש"ע.

 

 דוח החדרה.קי 00.10

 אופן ביצוע קידוח החדרה לניקוז. 00.10.01

הבור יבוצע ע"י קידוח באמצעות מכונה המתאימה לקידוח בשכבות חול דק עד  .א

 חרסית שמנה ובעומק, מידות ומיקום עפ"י המסומן בתכנית.

 

 יש להצטייד במקדחים סגורים בכדי למנוע נפילת חומר שפיך מהמקדח. .ב

 

רומית גלילית, העומדת בכל התקנות עפ"י בחלקו העליון של הבור תונח שוחה ט .ג

 . 00.00. שלבי הירידה יהיו גם הם עפ"י הרשום 00.00הרשום בסעיף 
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ס"מ אל תחתית  10בקוטר  1מחורר בחלקו התחתון דרג  GRPיש להוריד צינור  .ד

. הצינור .018מ'. הצינור יהיה לפי תקן לפי ת"י  05 –הקידוח ועד לעומק של כ 

סמ"ר. הצינור יהיה  . –ס"מ ובצפיפות של חור אחד ל  0ר יהיה עם חורים בקוט

 .5.85-00מחורר רק בחלק שנחשף אל מי התהום, עפ"י המצוין בתכנית 

 

 דקים ורחוץ. 3% -החצץ יהיה מסוג עדשית עם לא יותר מ .ה

 

בחלק העליון של צינור ההחדרה, בתפר שבין הצינור לבין השוחה, תונח רשת  .ו

GRP ISO25. די צינור ה המרוו שבין צי– GRP  לתחתית השוחה יאטם בבטון

 בלתי מתכווץ.

 

יש להזרים מים לבור תוך כדי הכנסת החצץ בזרימה קבועה ועד חצי שעה לאחר  .ז

 מילוי הצינור. לאחר מכן, יש להוסיף חצץ נוסף באם נדרש.

 

 .  018מכסה הבור והתקרה יהיו עפ"י פרט שוחה סטנדרטי, מבטון טרומי לפי ת"י  .ח

 MRN-150X150מסומן בתכנית, יעשה שימוש במכסה רשת  כדוגמת במקום ה .ט

 תוצרת ולפמן או ש"ע.

 

 צילום טלויזיוני. 00.13

 כללי. 00.13.01

עבודת הצילום תבוצע ע"י עובדים מטעם המעבדה שעברו הכשרה והסמכה  .א

לצילום צנרת בטלוויזיה במעגל סגור מטעם גוף מאושר ע"י רשות המים. 

 הבטיחות והעבודה הרלוונטיים.באחריות המעבדה לעבוד לפי כל חוקי 

 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  .ב

ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך 

הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 

 ל אורכה.במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכ

 

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע  .ג

 הנחתה.
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מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו  .ד

 נפרד ממסמך זה. באופן בלתי

 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה  .ה

ינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של ולאשר את תק לוודא

 המפקח שניתנו במהלך הביצוע.

 

הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה  .ו

 השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.

 

ון לבצוע העבודה, שיעמוד הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסי .ז

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה  בכל

קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק  דומה לאישור 

 ביצוע. לקבלן המשנה תוכניות

 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  .ח

 לאחר ביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית בדיעבד".  ודההעב

טרם כל צילום של צנרת המים המעבדה תבצע ותתעד ניקוי וחיטוי של ציוד  .ט

 הצילום.

 

 ביצוע העבודה. 00.13.00

 עיתוי העבודה.  00.13.00

 

   ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, והידוק שכבות העפר בהתאם  -

 קשורות בביצוע השוחות.והשלמת כל העבודות ה לדרישות 

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין והפיקוח באתר. -

        על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום לא פחות    -

 מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המפקח. -

 

 הנחיות לביצוע.
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עור סינוור ולקבלת תמונה ברורה של כל היקף עוצמת התאורה תותאם למז

הצינור בכל התנאים. מכשולים לאורך התוואי ייסולקו, אולם המצלמה תהייה 

מסוגלת לנווט סביב אובייקטים קטנים. כבל המצלמה יהיה מקובע ולא רפוי. 

במידה וימצאו אדים יש להפעיל מפוח לסילוק אדים כדי להבטיח עדשות נקיות 

מקוטר  00%המצלמה תהיה במרכז הצינור עם סטיה מותרת של מעיבוי. גובה 

 הצינור. המערכת תמדוד שיפוע בדיוק של עשירית האחוז. 

מעלות של כל חיבור בצנרת ו/או  300בתחילת כל בדיקה יבוצע צילום פנורמי של 

 כל פתחי השוחה.

 

 תיעוד.

סלים לפחות, פיק 0001*800צילום וידיאו יבוצע בהקלטה רציפה בצבע ורזולוציה  -

, ללא הקלטה קולית. הצילום יבוצע בבכיוון מורד MPEG4או  AVIבפורמט 

 מ'/דקה.  00הזרימה ומהירות הרובוט לא יעלה על 

כל קטע צינור יהיה מזוהה עפ"י: אורך הצנרת, קוטר וגובה הצינור, כיוון בדיקה,  -

מס'  , שם הפרויקט, עיר, שם המזמין, שם המעבדה והמפעיל,GPSקוד מיקום 

 05 -שוחה עפ"י התכנית, תאריך ושעת הביצוע. מסך פרטים זה לא יופיע יותר מ

 שניות בתחילת קטע וידאו, לפני תחילת נסיעת הרובוט.

במהלך הבדיקה תמיד יופיע על המסך מיקום האתר, מס' שוחה, שיפוע, תאריך  -

 ושעת הבדיקה, מרחק רץ.

עותי ותבצע צילום היקפי. במהלך הבדיקה המצלמה תעצור בכל פגם וממצא משמ -

בשוחות בקרה יש להתיחס למכסה השוחה, מצב החוליות, חדירת שורשים 

 ואדמה, מצב המתעל, מצב הסולם, מפל במידה וקיים וכו'.

כל הפגמים יתועדו בדו"ח בדיקה ויסווגו לפי סוג הממצא ורמת החומרה. לכל  -

 000*010 ברזולוציה של JPEGממצא יש לצרף תמונה דיגיטלית בפורמט 

-עד מספר שוחה-ממספר שוחה -פיקסלים לפחות. שם קובץ התמונה יהיה: "אתר

 מס' תמונה בדו"ח".

 בכל מקרה נדרש צילום עבור כל התחברות והסתעפות. -

או פחות, יתבצע צילום בעזרת מוט או בורוסקופ או חוט  0כאשר קוטר הצינור '' -

 מ'. 50ה על סטלבנד בקצב אחיד ככל הניתן. אורך הצילום לא יעל

בכל צילום חוזר יש להגיש את הדו"ח החדש יחד עם הדוח"ח הקום. אין להשמיט  -

 קטעי צילום.
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לא יתקבלו הקלטות או תמונות שנרשמו תוך כדי התהפכות המצלמה, מכשולים  -

ופגמים שהוסתרו ע"י כבלים או כל סיבה אחרת. לא יתקבלו תמונות ללא תאורה 

 ן לא ברורות.נאותה, עם חוסר פוקוס או שאינ

 שנים מיום הצילום. 0הממצאים ישמרו במעבדה לפחות  -

 

 תיקון מפגעים.   00.13.03

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה החוזרת של הקלטת                .א

דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע -המתועדת, יתגלו מפגעים ולחוות

 ה של המפקח.התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלא

 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. .ב

 

תהליך   לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. .ג

 העבודה". "ביצוע .03.0הצילום החוזר יהיה  בהתאם לנאמר בסעיף 

 

 אחריות הקבלן.   00.13.00

ך צילום חוזר בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערו

לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה 

מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת 

הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים 

ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י -ם יתוקנו עלתיקון, תחול על הקבלן, המפגעי

המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע 

 אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 

 אופני מדידה ותשלום. 00.10

 .אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר   00.10.00

 .כללי

עבודות עפר ללים את כול הנדרש לביצוע כואופני המדידה והתשלום  .1

מתייחסים לכל סוגי הקרקע כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב הכמויות ו

סעיפים נפרדים לחציבה, לשימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים 

במקומות שהדבר יידרש ע"י נציג המפקח וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים 

 קשים ומוגבלים.
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קוי, סימון, ימחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון: נכמו כן כוללים  .0

מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים 

זמניות ודרכים עוקפות כולל כבישי אספלט אם ידרשו. נקיטת כל אמצעי 

הדרוש למניעת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון,  הזהירות והתקנת כל

וכיו"ב. החזרת המצב לקדמותו תכלול שיקום גדרות, שבילים תאורה, דיפון 

 וכו'.

ביצוע כל הנדרש למניעת הקוות וזרימה של מי תהום ומי ביוב או מים 

עיליים אחרים כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן 

 העבודה.

מודגש כי לא תשולם כל תוספת במקרה של שאיבת מי תהום או מי ביוב 

 יהיו כאלה.במידה ו

 

  בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה  .3

 גם את כל המפורט להלן:

  מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש  (א

 צורך, לשמש כחומר מילוי.

סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ  (ב

. סעיף זה יבוצע רק באישור ם שיאושר ע"י המפקחלמקוהמחנה  לשטח

 המפקח ובכתב.

כל ההוצאות הכרוכות באיתור שטחים שאליהם תסולק הפסולת ו/או  (ג

עודפי האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום 

 רישוי, אגרות מסים וכיו"ב.

  כל ההוצאות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות  (ד

 הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.

תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם  (ה

למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת קרקעית בין שהיה ידוע עליה 

מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק הכל בתאום 

, על קחעם הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפ

 חשבון הקבלן וללא תמורה נוספת.
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מחירי היחידה לעבודות צנרת מים כוללים את האספקה, הובלה והנחה של צינורות, 

כולל את כל עבודות העפר לרבות חפירה/חציבה, ריפוד ועטיפה, כיסוי והידוק, הכל על 

 פי המפרט.

ת המחיר לא תשולם תוספת מחיר משום סוג מעבא לרשום בכתב הכמויות ומתכול

 במפרט המיוחד.

 

 עבודות אספלט.

יחידות המידה לתשלום עבור פתיחת כביש אספלט לצורך הנחת קו מים ו/או  .1

 ניקוז והחזרת המצב לקדמותו יהיו מ"ר.

 המחיר כולל את כל הנאמר בסעיף "אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר". .0

 
 פריצת תוואי דרך לצורך הנחת קו ניקוז.

מ' למטרת הנחת קו  5ום עבור פריצת דרך ברוחב עד יחידות המידה לתשל .1

 ניקוז יהיו מטר אורך.

 המחיר כולל את כל הנאמר בסעיף "אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר". .0

 
 .בודות עפר להנחת צנרתע

 חפירה ו/או חציבה, בכל סוג קרקע לרבות עבודות עפר להנחת צינורות יכללו .1

הידוק מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר ספקה הובלה, פיזור וא הידוק קרקעית,

יהיו כלולות במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם עבורם והידוקו, 

 , אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לכך.בנפרד

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי, לעיל.  .0

 

 .עבודות עפר לתאי בקורת או לגושי בטון 

גושי בטון לעיגון לא תמדד בנפרד. המחיר עבודות עפר לתאי בקורת או ל .1

 יהיה במסגרת מחירי היחידה של הגושים או התאים.

לוי החוזר סביב למבנה מונח יבמחיר היחידה כלולה החפירה וביצוע המ .0

 ומהודק בשכבות.

    כללי, לעיל. –וכן את כל המפורט בסעיף א'  .3

 
 שוחת בקרה.עבודות עפר ל

כלולה במחירי היחידה השונים של ה יחידת המידה לחפירה למבנים תהי .1

ס"מ מרחב  000בהתאם לממדיו החיצונים של המבנה בתוספת  הבקרה,

 עבודה מכל צד.
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סביב למבנה מונח  החוזרבמחיר היחידה כלולה החפירה וביצוע המילוי  .0

 , לרבות אספקת והובלת חומר מילוי מיובא )במידת הצורך(. ומהודק בשכבות

 כללי לעיל. -' אוכן את כל המפרט בסעיף  .3

 

 . להנחת קויםאופני מדידה ותשלום   00.10.03

 

 .כללי 00.10.03.1.1.1

אופני המדידה והתשלום לעבודות הנחת קוים מתייחסים לחפירת והנחת 

נרות והספחים, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים יהצ

 והם כוללים:

ים, אספקת והנחת הצינורות והספחים, חפירה ו/או חציבה, ביצוע חיתוכ .1

 החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים. 

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת  .0

 איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות רדיוגרפיות, הידראוליות ושטיפת  .3

חיית קוים לרבות המים אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים, הכל עפ"י הנ

  המפקח.

 עבור שטיפת קווי ניקוז בלבד, ישולם בנפרד ביחידות מידה של מטר אורך. .0

כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות  .0

 המפרט.

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  .0

יה ידוע על קיומה מראש מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שה

ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. 

 הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הנזוק ולשביעות רצון המפקח.

אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלול המחיר גם את כל  .0

ה ותשלום : אופני מדיד50.03עבודות העפר כולל כל האמור לעיל בפרק 

 לעבודות עפר להנחת צנרת.

 

 צינורות בטון לתיעול. 00.10.03.1.1.0

נורות בטון תהיה מטר אורך ייחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צ .1

ו/או המובל  נוריולעומק. עומק הצ לדרגמסווגת בהתאם לסוג, לקוטר, ו

ימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות החפירה ויישור 



 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 

_________________ 

ד                חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  304 ע

 

 

עומק יקבע ה נור.יית הצינור לאורך ציר הצלכבישים/מדרכות(, ועד תחת

כעומק הממוצע בין שתי שוחות סמוכות. מחיר היחידה כולל הגנה בפני תנאי 

נורות לאורך התוואי, ינורות, פיזור הציצה מזג אויר, שמירה על 

יכלול  ומילוי חוזר, מצע ועטיפת חול, והנחה. מחיר היחידה בהציחפירה/ח

 גם פחת.

ים גם ריפוד ועטיפה חול, ספחים, אטמים, קשתות מחירי היחידה כולל .0

 והסתעפויות אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

 בקוי תעול יימדד האורך שבין הדפנות הפנימיות של השוחות. .3

 וכן את כל המפורט בסעיף כללי לעיל. .0

 

 צינורות פלדה ופוליאתילן מצולב לקוי מים .  00.10.03.1.1.3

מטר אורך מסווגת בהתאם  יחידות המידה להנחת צנרת פוליאתילן תהיה .1

זהה לכל עומק. מחיר היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך  וקוטר, לסוג

במסירת הצינורות ופריקתם/אחסונם באתר, כולל הגנה בפני תנאי מזג אויר, 

שמירה על הצינורות ופיזור הצינורות לאורך התוואי על פי הוראות היצרן 

 מחיר היחידה יכלול גם פחת.

להנחת צינורות יכללו גם את אספקת הובלת והתקנת  מחירי היחידה .0

 מחברים, זויות, מעברי קוטר חיבור לצנרת מסוג אחר וכיו"ב.

מחירי היחידה יכללו את ריתוך הצנרת, בהתאם לסוג הצנרת ועל פי הוראות  .3

 היצרן.

 מחירי היחידה כוללים אספקה והנחת מצע ועטיפת חול. .0

 יל.כללי לע -וכן את כל המיפרט בסעיף א' .0

 

 לאביזרי צנרת ושוחות בקרה .אופני מדידה ותשלום  00.10

 .שוחות בקרה  00.10.00

 

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם  (0

 לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה.

 

במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות  (.

 לרבות מצע מהודק בתחתית. ,במפרט המיוחד
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מחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים, חומרי העזר, ב (3

יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל הזיון מותקן במקומו וכן כל 

האלמנטים המרכיבים את השוחה, התקנת מחברי שוחה שיסופקו ע"י 

ו'. הקבלן, עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי עיגון אם נדרשים, שלבי ירידה וכ

 עבור מפל פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה.

אלא אם צוין אחרת בכתב  B-125מחיר היחידה כולל מכסה מטיפוס  (0

 הכמויות. מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה.

 

 בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום  (5

 ינור היציאה.מכסה השוחה לתחתית צ

 

 עבור התקנת שוחה על קו קיים תשולם תוספת בנפרד לפי יחידות קומפלט. (0

 

מחיר עבור שוחה עם תחתית שוחה משולבת יהיה זהה למחיר עבור שוחה עם    (0

 תחתית רגילה עם מתעל עשוי באתר. 

 

 

 

 קולטני שטח ומי גשם.          00.10.03

מחיר היחידה רך הקולטן. קולטני שטח ומי גשם יסווגו בהתאם למידות רוחב ואו

תחת מיכלול את עבודות ההתקנה המלאה לתאים לרבות חפירה, הנחת מצע 

מילוי חוזר והידוק, חבור קולטני גשם לקולטנים שכנים וחיבור לצינור  ,למבנה

 מוצא.

 סבכות מי גשם מברזל יציקה ומסגרת לסבכה יחשבו ככלולים במחיר הקולטן. 

 

מחיר ד. ל אבן שפה מיצקת פלדה לא ישולם בנפרעבור אספקה, הובלה והתקנה ש

וחיבורה לתאי  היחידה יכלול את כל העבודות הדרושות לשם הנחת אבן השפה

 קליטת מי הגשם.

 

 בור החדרה.    00.10.00

בור חלחול לניקוז ישולם ביחידות קומפלט. המחיר יכלול את ביצוע הקידוח 

ד גיאוטכני, צינור לרבות כל העבודות והמכונות הדרושות לכך, אספקת חצץ, ב

 מחורר וכל חומרי הגלם ועבודות ידיים לביצוע עבודה עפ"י הפרט.
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 גושי בטון לעיגון. 00.10.00

גושי בטון לעיגון צנרת לא ימדדו בנפרד ומחירם יכלל במחירי היחידה השונים, אלא 

אם כן, צויין אחרת בכתב הכמויות. ביצוע גושי בטון לעיגון יכלול חומר גלם )בטון, 

 סניות, שומרי מרחק( ועבודות ידיים, התקנה ויציקה ואספקת חומר גלם.ברזל, תפ

 גמל מים ואביזרים. 00.10.00

ויכלול גושי  ביחידה שלמה)לפי פרט סטנדרט( יהיה גמל מים המחיר עבור התקנת 

כל העבודות הנדרשות להתקנת  . המחיר כולל אתחיבורים ,קשתות ,ספחים ,בטון

 ע"פ פרט הסטנדרט. הגמל

ם ע"ג הגמל, לרבות מד מים, מז"ח, מגופי טריז, שסתום אוויר מחיר האביזרי

 ומלכודת אבנים יספר ביחידות שלמות ויכלול את אספקת האביזר והתקנתו. 

 .חיבור לקו קיים 00.10.00

 מחיר היחידה יכלול:

 יכלול את עבודות החפירה לגילוי קו המים הקיים. קייםחיבור לקו מים  (0

 קו מים חדש. ךהקיים, והכנת קצה הקו לריתופירוק פקק  ו/או אוגן עוור בקצה הקו  (.

 קו מים חדש לקצה הקיים כולל עבודות כיסוי ראש. ךריתו (3

 מילוי חוזר והחזרת המצב לקדמותו. (0

 הפסקת המים, הודאה לציבור וכד'. (5

 

 .עבודות הגנה נגד קורוזיה 00.10.00

 התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון ו/או צביעה יהיה כלול במחיר 

  ידה של אותם מבנים חלקים או המתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב היח

 הכמויות שיש לבצע עבודות אלה.

 אופני מדידה ותשלום לצילום טלויזיוני 00.10.00

יחידת המידה לצילום צנרת טלויזיוני תהיה מ"א. הצילום יהיה צילום טלויזיוני 

 המחיר יהיה זהה לכל הקטרים המצולמים ולכל סוגי הצנרת.

 

מחיר יכלול ניקוי, שטיפת הצנרת, צילום הכנת דו"ח מצולם, אספקת דיסק והדו"ח ה

 בשני העתקים לפחות.

 

 רשימת תוכניות 

 

 50.:0      קווי מים וניקוז מתוכננים                  -תנוחה -5.85-03
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 5.:0       פרט בורות חלחול וגלישה                                    -5.85-00

 5.:0             פרט גמל מים להשקיה                                 -5.85-00

 

 רשימת סטנדרטים

 

 פרט הנחת צינור בתעלה. -8סט 

 שוחת בקרה מחוליות טרומיות. -00סט 

 תאי בקרה מלבניים. -.00סט 

 קולטנים למי גשם. -003סט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות
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 םמתחם פנאי בעיר בת י
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המציע הרת הצ – /מסמך ג'

 

   1219המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  מס'  

 תאריך: ________________________ 

 שם המציע: _____________________ 

 לכבוד:

 ים  -עיריית בת

 א.ג.נ.,

 .ים-בת  הקמה של מתחם הפנאי בעירהצעה לביצוע  עבודות הנדון:  

לרבות לשון  -__________________________ )להלן לשון רבים אני הח"מ _____ .1

יחיד(, מצהירים בזה, כי קראנו בעיון והבנו את כל מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם, 

התנאים הכלליים לביצוע העבודה, כל נספחיהם, המפרטים, אופני המדידה וכתב הכמויות, 

חרים אשר צורפו למכרז ההזמנה, ועיינו בתוכניות ובשרטוטים בכל אחד מהמסמכים הא

ואשר נזכרים בו ולא צורפו אליו, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, ובהתאם 

 לכך, אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם העירייה כמפורט להלן.

אנו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל הפרטים הקשורים למקום העבודה, טיב  .7



 

 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 _________________ 

ד                     חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  309 ע

 

ושאר גורמים המשפיעים על הכנת תוכניות העבודה, ביצוע העבודה, משך ביצוע  הקרקע

 העבודה וכל ההוצאות הכרוכות בעבודה על כל שלביה, וכי בהתאם לכך הוכנה הצעתנו.

 01אנו מצהירים כי ידוע לנו שהעירייה רשאית לצמצם או להגדיל את היקף העבודה,עד  .3

1או דרישה ו1או טענה כלפי העירייה בשל השינויים אחוז,  מבלי שתהיה לנו כל תביעה ו

כאמור, ואנו נבצע את העבודה בהתאם. מובהר כי שינוי בהיקף העבודה אינו משנה את 

 המחירים שנקבעו במכרז;

4.  

א. ידוע לנו כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול או לשינוי, הכל בהתאם 

 למפורט במסמכי המכרז.

 

לנו כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שהוגשה לה או הצעה  ידוע ב.

 כל שהיא מבין אלו שיוגשו לה.

אנו מצהירים ומסכימים כי בכפוף לתנאי ההזמנה ולאמור להלן קבלת הצעתנו זו ע"י  .0

העירייה תחייב אותנו לחתום על ההסכם, לרבות כל נספחיו וכל המסמכים המהווים חלק 

ו, על המפרטים, על כתב הכמויות, על התכניות ועל השרטוטים וכל המסמכים האחרים ממנ

 אשר עם ביצוע העבודה, מיד עם קבלת הודעת העירייה;

אנו מצהירים ומסכימים כי ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו, בכפוף לתנאי ההזמנה  .6

 לו היה חתום על ידינו.ולאמור להלן, מחייב אותנו, מיום חתימתו על הצעה זו, כאי

.   אנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה, כמפורט בכל המסמכים 2

של הצעה זו בשלמותם ושיש באפשרותנו לרכוש את כל החומרים הדרושים ולספק את כוח 

 האדם והציוד הדרושים וזאת בהתאם ללוח הזמנים לביצוע מושלם של העבודה.

לנו כי ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בבחינת ההצעה ובבחירת ההצעה הזוכה .  ידוע 1

באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

 .אם היה כזה -בניסיון קודם של העירייה בהתקשרות עם המציע 

יה רשאית לקבל, לפי שיקול דעתה, רק חלק מהצעתנו .   ידוע לנו ואנו מסכימים  לכך כי העירי9 

 ולמסור לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.

כמו כן, תהיה העירייה רשאית שלא לבצע כלל את העבודות וכן להגדיל ו1או להקטין את  .11

 היקף העבודה כמפורט במסמכי המכרז.

ימים  11את הפעולות המפורטת להלן, בתוך  .  באם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לבצע11

 קלנדריים מתאריך הודעתכם בדבר  זכייתנו במכרז:

 לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין. א.

בנוסח המצ"ב למסמכי 1,111,111בידי העירייה ערבות בנקאית בסך של להפקיד  ב.

 כמפורט במסמכי המכרז. וכל זה₪ חודשים  6ועוד למשך כל תקופת הביצוע המכרז 

שלם את מס הערך ת העירייהידוע לי כי מחירים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף וכי   .17
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 ם.המוסף בשיעור הקיים במועד התשלו

 תנאי התשלום יהיו כאמור בסעיף תנאי תשלום להסכם, מסמך ד' למסמכי המכרז.  .   13 

 הגשת ההצעה והמסומנות בחותמת "למכרזהתוכניות המצורפות בזה הן תוכניות לצורך   .14

בלבד". ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך כי לצורכי ביצוע העבודה רשאית העירייה להוציא 

תוכניות נוספות1או הכוללות שינויים והשלמות ביחס לתוכניות המצורפות בזה, ותוכניות 

 נוספות ו1או מתוקנות אלה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

תחייבים עם קבלת הצעתנו, בהתאם לתנאי ההזמנה ולמפורט לעיל, להתחיל בביצוע .   אנו מ10

העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, לפי הוראות ההסכם, לבצע את העבודה 

הכל כפי שיקבע ההסכם, על כל  -בקצב ובשלבים הנדרשים ולסיימה בתוך תקופת הביצוע 

 נספחיו.

כימים לכל האמור בהזמנה להציע הצעות, בהצעה ובמסמכי .  אנו מאשרים בזה כי אנו מס16

ההצעה. ואנו מוותרים מראש על כל טענה, ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה או תביעה מכל 

סוג שהוא כנגד העירייה בקשר להצעתנו או בקשר להוצאות עבור הכנת הצעתנו, בין אם 

בוטלה ההזמנה או בקשר לכל  תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהי ובין אם

החלטה שתחליט העירייה בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה 

 .בהצעות השונות

 

 

12.   

א.  אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי לא שינינו באיזה אופן שהוא בכתיבה, הדפסה, 

שה, פיסוק או מחיקה או כל שינוי אחר שהוא פרט כלשהו, מספר, סיפרה, מילה, הדג

 כל שינוי אחר במסמכי המכרז או בחלק מהם.

ב. אנו מתחייבים בזאת שלא לעשות שימוש כלשהו במסמכי מכרז זה או בחלק מהם 

בשלמות או בשינוי או בדרך אחרת, ולא להעבירם באיזה אופן שהוא, בתמורה או שלא 

 בתמורה, ממאן דהוא, מבלי לקבל מראש הרשאה מראש העירייה.

 אנו מאשרים ומצהירים בזה כדלקמן:   . 11

א. כי הצעה זו מוגשת על ידינו באופן עצמאי ללא כל קשר שיתוף או תיאום עם משתתפים 
אחרים או חלק מהם, וכי לא קשרנו קשר, עסקה, התחייבות או כל חיוב אחר, ביננו לבין 

 .משתתפים אחרים או מי מהם

או שלא נזכה במכרז, לא נפעל באופן  ב. כי היה ונזכה במכרז או שנקבע כזוכה חליף,

הנוגד את הדין ובהעדר תום לב, על מנת להשפיע באיזה אופן שהוא על זוכה, זוכה 

 חליפי או כל אחד אחר.

אנו מאשרים ומצהירים, כי להבטחת קיום הצעתנו, אנו מוסרים בזה ערבות בנקאית בשיעור  . 19

 ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

ומצהירים, כי היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו או בחלק מהן, אנו . אנו מאשרים 71



 

 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 _________________ 

ד                     חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  361 ע

 

מסכימים כי הערבות הבנקאית הנ"ל וכל ערבות נוספת שניתנה בידיכם תמומש על ידכם, 

וסכום הערבות יחולט על ידכם  כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ואנו מוותרים בזה ויתור 

 דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגדכם.מלא ובלתי חוזר על כל טענה, 

אנו מאשרים ומצהירים, כי הצעתנו זו הינה במסגרת המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  . 71

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה. אנו מצהירים כי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם, 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 ם והמסמכים הבאים:. כן אנו מצרפים להצעתנו את האישורי77

 . להלן הפרטים המדוייקים באשר לנסיוננו:73

 )כולל מס' ת.ז.1ח.פ.1ח.צ.1מס' שותפות או אגודה(:_____________ שם המשתתף    73.1

 כתובת  משרד:                        

 רחוב:_________________________מס':___________

 ____עיר:  _____________  מיקוד: ________

 מס' טל': ________________________

 מס' פקסימיליה: __________________

 מס' טלפון נייד: __________________________

 

 כתובת מייל: _____________________@_______________________

 

 מס' עוסק מורשה: ___________________________________   

 

 .ניסיון כללי  73.7

 

 : שנים בתחום ביצוע עבודות בנין הנדסיות ופירוט נסיון כללימס' 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 פרוייקטים בביצוע המשתתף בהווה ובעבר: 73.3
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גודל הפרוייקט       סוג העבודה1ציוד        היקף כספי  של העבודה  שם האתר

 במ"ר

  __________        ______________         _______________        ____________ 

_____________         _______________        ____________           __________ 

______________         _______________        ____________          __________ 

___________          ________________________         _______________        _ 

______________         _______________        ____________          __________ 

______________         _______________        ____________          __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ס לעבודות לעיל )נא לציין כתובות ומספרי שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת בהתייח

 טלפון(:

 טלפון נייד עבודה -טלפון שם פרטי ומשפחה שם מוסד1 ארגון
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הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים וכי עומדים לרשותי כל הציוד הנדרש והעובדים  

 יות.לשם ביצוע הנדרש במכרז במיומנות ובמקצוע

   ______________      ______________________ _____________________ 

 חתימת המשתתף       שם המשתתף        תאריך   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעת המציע -7מסמך ג'

אני החתום מטה, ___________________ המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם 

  ______( מגיש הצעה למכרז מספר"מציע" -___________________ )שם מלא( )להלן 

 הכל וכדלקמן:

 . כתב כמויות ל מתן מחירי יחידהידוע לי, כי שיטת המכרז  .1

 לגבי מלוא כתבי הכמויות.מחירים ידוע לי, כי עליי לציין  .7

 בספרות. מחירי היחידות ידוע לי, כי עלי לכתוב בבירור את  .3

לפסול את  עירייהשאתן לא תהיה ברורה רשאית ה  ומחירי הכמויות ידוע לי שבמידה .0

 ההצעה על הסף.

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז הנני מגיש את ההצעה  .6

 למכרז זה.

אני מצהיר בזאת, כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את ההצעה בהתאם  .1

וכי לא אציג כל תביעות או דרישות  וכי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז

 המבוססות על אי ידיעה ו1או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
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אני מצהיר, כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .9
 מוגשת ההצעה וכי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי

                                כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 

                                                                                    _______________ 

 רהמצהי            

 דין-אישור עורך

____ הנושא1ים ת.ז. מס' הנני מאשר כי היום _________, הופיע1ו ה"ה _____________

___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, 

ולאחר  שהזהרתיו1הם כי עליו1הם להצהיר את האמת וכי יהיה1יו צפוי1ים לעונשים הקבועים  

 בחוק, אם לא יעשה1ו כן,  אישר1ו את נכונות תצהירו1ם וחתם1מו עליו בפני.

_______________________ 

 דין )חתימה וחותמת( -עורך 

 

 

 

 

 להלן פרוט ההצעה לפי כתב הכמויות

 

 סה"כ ההצעה:

 

 __________________ש"ח  

 ) במילים: _____________________________(

 בתוספת מע"מ 
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 נוסח הסכם -מסמך ד' 

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס'  

 

  הקמה של מתחם הפנאיות הסכם לביצוע עבוד

 ים.-בת בעיר 

 

 ________על פי מכרז מס'  

 

 ים ביום................ לחודש......... שנת _____. -שנערך ונחתם בבת

 ים -עיריית בת  :בין

 ים -בת 2/מרחוב  נורדאו 

 )להלן: "העירייה "(

 מצד אחד                                                                              
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 לבין:............................

 ת.ז.1ח.פ...................

 מרח'.......................

 )להלן "הקבלן"(

 מצד שני                                                                                           

 

הקמה של מתחם הפנאי לביצוע עבודות  9112ומבי מס' והעירייה פרסמה מכרז פ הואיל
 (;"העבודות"או  "השירותים"ים. )להלן: -בתבעיר 

 והקבלן הגיש הצעה, השתתף במכרז וזכה במכרז לביצוע העבודות; והואיל

והקבלן מצהיר כי הינו מוכן לבצע את העבודות, וכי יש לו את היכולת והאמצעים  והואיל
 שביעות רצונה של העירייה  בהתאם להסכם זה;הדרושים לבצען בפועל ל

 והעירייה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה  והואיל
 שהגיש;

 אי לכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן:

 .מבוא. 1

 נפרד הימנו.-המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי

 .מהות ההסכם  

ים. -' בבתהפנאילקבלן והקבלן מתחייב לבצע עבודות פיתוח במתחם העירייה מוסרת בזה 

 "העבודות"(.או  "השירותים")להלן: 

העבודות יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה ותנאיו ובהתאם להוראות כל הנספחים להסכם,  .א

 בנאמנות, בשקדנות  וברמה גבוהה. 

והמיוחדים, התוכניות,  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכתבי הכמויות הכלליים .ב

 המפרטים וכל  הוראות  העירייה  ו1 או מי מטעמה.

 .מונחים  .7

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש 

 אחר.

 ים  -עיריית בת                 - "העירייה"

 סמנכ"לית  תאום ו1 או מי מטעמה      -"המנהל1המורשה" 

לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף ההסכם, עובדיו, שלוחיו,  מורשיו   קבלן""
כל קבלן משנה הפועל בשמו ובשבילו  בביצוע העבודה  המוסמכים, לרבות

 ו1או  כל מי שיבוא תחתיו בדרך  חוקית ובהסכמה   בכתב של  העירייה .
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רייה ובין אם הוא  גורם חיצוני  אדם שנתמנה ע"י העירייה  בין אם הוא עובד העי    –  "מפקח"
 פיקוח על אופן ביצוע העבודה, לרבות המנהל.י לצרכ

 מהנדס העירייה ו1 או מהנדס שמונה ע"י המנהל.    -" מהנדס"      

 רשימת סעיפי העבודות שנדרש הקבלן לבצע, יחידות המדידה בכל סעיף  - "כתב כמויות" 
 לביצוע. והכמות המתוכננת

סמכים הכוללים את רשימת הפריטים, כתבי הכמויות, תכניות, פרטים המ  –  "מפרט" 
מיוחדים ומפרטים כלליים, כגון המפרט הכללי ם מפרטי ומחירים, לרבות

הועדה הבין משרדית מטעם משרד הבטחון, ת המעודכן לעבודות בנין שבהוצא
והשיכון וכל התקנים הנזכרים י משרד העבודה, נתיבי ישראל ומשרד הבינו

 רט הכללי.במפ

כזו  התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם לרבות כל שינוי בתכנית   –  "תכנית" 
 שאושרה ע"י המנהל וכן כל תכנית אחרת שתאושר מזמן לזמן ע"י המנהל.

 בהתאם להסכם. העבודות  שיש לבצע      – "העבודות"  ו1או "השירותים" 

בתחום  שמו ועל אחריותו לביצוע עבודות קבלן הפועל מטעם הקבלן ב  –    "קבלן משנה"
מסוים עבורו, והוא מאושר ורשום בפנקס קבלנים לעבודות אותן הוא 

 מבצע.

        ששירותיהם  עובדיו של הקבלן ו1או שליחיו ו1או המועסקים על ידו או  אלה      –"עובדי הקבלן" 
ו בביצוע יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על  ידי שליחי

העבודות ו1או ההסכם או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל 
 דין למעשיו או למחדליו.

 מי שמונה על ידי הקבלן למנהל עבודה מטעמו. –"מנהל העבודה"    

העבודה וכן  המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע  –   "אתר עבודה" 
 סביבתם הקרובה.

 המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות.   -      " מדד בסיס"
 

 .הצהרת הקבלן  .3

הקבלן מצהיר כי בדק, לפני הגשת הצעתו, את כל מסמכי המכרז, וכי תנאי העבודה וכל 

הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, כמפורט בתנאי המכרז, ידועים ומוכרים לו וכי 

 לפי ההסכם ונספחיו. בהתאם לכך מסוגל הוא לבצע את העבודות כנדרש

 בנוסף מצהיר הקבלן ומתחייב כי:

הוא רשום בפנקס הקבלנים בסיווג  שנדרש בתנאי המכרז וכי אם יחול שינוי כלשהו  א.

 )ארבעים ושמונה( שעות ממועד השינוי. 41ברישום יודיע על כך למנהל בתוך 

ד והאמצעים במועד חתימת הסכם זה ברשותו, בבעלותו ובאחריותו כח האדם, הציו ב.

המתאימים והנדרשים לביצוע העבודות, והם יישארו באותה רמה במהלך תקופת 

 ההסכם.

בחן ובדק את האתר, תנאי העבודה באתר, לרבות דרכי הגישה וכל פרט אחר הקשור  ג.

במתן השירותים, ומצא את כל הנ"ל מתאימים למטרותיו, והוא מוותר בקשר לכך על 

 התאמה או אחרת.-כל טענה של ברירה מחמת אי

 הבין את אופני המדידה והתשלום של העבודות ואת שיטת עדכון מחירי התמורה.  ד.
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הוא מתחייב לנהוג בהתאם לנהלים שיוצאו ולכל ההנחיות שיקבל מאת העירייה ו1 או   ה.

 מי מטעמה בכל הנוגע לביצוע שירותי העבודות.

ו1או תוזמן ממנו על פי הסכם זה, ידוע לו שלא יוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש  ו.

 לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך מדי ו1או גבוה מדי.

ידוע לו שהעירייה רשאית למסור לקבלן את כל העבודות או חלק מהן , וכי היא  ז.

רשאית לבצע את יתר העבודה בביצוע עצמי ו1או על ידי עובדיה ו1או על ידי מי 

 ם אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.מטעמה ו1או על ידי מסירה לגורמי

ח.  הנני מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים לביצוע כל שלב ושלב בפרוייקט,  גם 

אם יצטרך להעסיק עובדים נוספים על המכסה הרגילה שלו. העסקת העובדים 

 הנוספים תהא על חשבונו.

ום לפי המחירים הנקובים ט.  הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי ההסכם בסכ

 להסכם.  7'גבמסמך 

י.  הנני מתחייב להשלים את המבנה1העבודה לשביעות רצונם המלאה של המזמין 

מהתאריך בתוספת חודש גרייס ודשים קלנדריים ח 6והמפקח,  לא יאוחר מאשר  

הנקוב בצו התחלת העבודה, או ,בהיעדר צו כזה, מתאריך חתימת ההסכם עם 

 המזמין.

נני מתחייב להכין ולהמציא לכם לוח זמנים מפורט לביצוע המבנה1העבודה על  בסיס יא. ה

 הכל בתיאום ואישור העירייה. המועדים הנ"ל ולעדכנו בצורה שוטפת.

יב. הנני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם כאילו היה חתום 

לפני חתימת ההסכם אפעל על ידי ואם אדרש להתחיל בביצוע המבנה1העבודה 

 בהתאם לדרישה על פי הוראות ההסכם.

יג.  הנני מתחייב להתחיל בביצוע המבנה1העבודה בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו 

 התחלת העבודה שיינתן על ידי המזמין.

יד. במקרה שלא אשלים את המבנה1העבודה, או שלב כלשהו  לא יאוחר מהזמן הנקוב 

 1.10%עדים כמפורט בלוח הזמנים, אהיה חייב לשלם למזמין סך בס' י' לעיל ו1או במו

של  וםמערך שכר ההסכם במועד התשלום, בתור פיצויים מוסכמים מראש בעד כל י

איחור בהשלמת המבנה1העבודה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין עפ"י 

 ההסכם ו1או על פי כל דין.

למכרז זה, כי  7ומסמך ב' 1'בהכללי, מסמך טו. הנני מצהיר כי נמצא ברשותי המפרט 

עיינתי בכל המסמכים והבנתי את תכנם וכי כולם מהווים את הצעתי למכרז זה, ויהוו 

 חלק בלתי נפרד מההסכם ביני לבין המזמין באם ייחתם כזה.

 

 

  .התאמת התכניות , המפרט וכתב הכמויות .4

סכם את כל המידות, הנתונים על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי הה א.

והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים 

במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

 ולבקש הוראה בכתב.

לידיעת ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן  ב.

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל 

 תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.



 

 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 _________________ 

ד                     חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  369 ע

 

מובהר כי המזמין ו1או המפקח שומר לעצמו הזכות להתאים את התכניות לשינויים  ג.

הנפיק תכניות נוספות ואחרות שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, ל

לביצוע והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו 

 ההתאמות 1 השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה

התכניות המצורפות למכרז1הסכם זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצוע ובמהלכו  ד.

תמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול תופקנה לקבלן תכניות אשר תשאנה את החו

שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או 

 להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי הצורך.

לא תהיה לקבלן זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת  

 כונים אלה. זמן ביצוע עקב עד

 

 .  פיקוח .0

בנוסף ומבלי לפגוע באמור במפרטים למיניהם, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי  א.

לעירייה זכות לפקח על עבודות הקבלן, ולבדוק, בכל עת, את רמת השירות וביצוע 

 העבודות.

הקבלן יאפשר למנהל לבדוק בכל עת את דרך פעולתן  וקיומן של הוראות הסכם זה  ב.

רים שנקבעו על ידי המנהל. הקבלן יסייע למנהל בביצוע הבדיקות והביקורת והסד

הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן למנהל כל מידע שיידרש, לרבות עיון בספרים, ביומני 

 עבודה וחשבונות וכיו"ב.

סיורי בקורת על טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן יתבצעו ברציפות על ידי נציגי   ג.

 העירייה;

מעת לעת יתבקש הקבלן להצטרף אל המפקחים בסיוריהם. נציג הקבלן יוודא כי הגיע      

מצויד בכל המידע הדרוש לביצוע הסיורים ובכל כלי העבודה והאמצעים הנדרשים 

לבדיקת העבודה ולמתן תשובות מתאימות למפקחים. המפקח ו1 או מי מטעמו  

 שתתבצע. יחליטו באופן אקראי על נתיב הסיור וסוג הביקורת 

כל הוצאות הקבלן לקיום הסיורים נכללות בעלות העבודות. כמות הסיורים המשותפים      

אינה מוגבלת, ותלויה בהיקף העבודות שיתבצעו על ידי הקבלן באותה עת ובצרכי 

 הביקורת.

בנוסף מוסמך המנהל או המפקח מטעמו ליתן מעת לעת הנחיות ו1או הוראות עבודה,  ד.

 תו לצורך  ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.המתחייבות לדע

מוסכם כי בכל עניין קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והקבלן  ה.

 מתחייב לפעול על פיה. 

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות המפקח, המתכננים   ו. 

 מטעם המזמין והצוות הנ"ל.
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ל הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח, קבלני משנה וספקי הציוד ו1או ע

המוצרים, אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה 

 והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני     

תאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות ה

 שיידרש על ידי המפקח.

 או מתן הנחיות לקבלן.ו1המפקח יוציא סיכום בכתב לכל פגישה     

 

 .יומן עבודה .6

הקבלן ינהל יומן עבודה במדיה אלקטרונית ובשלושה עותקים, המתעד את מהלך  א.

ם ביומן את העבודות ההתקדמות וביצוע כל הזמנות העבודה. על הקבלן לרשום כל יו

שביצע, לייחס אותן לכל הזמנת עבודה נפרדת שנמסרה לו ולקבל על כך אישור 

 מהמפקח. היומן יימצא אצל הקבלן בכל פגישה וסיור אשר ייערך עם המנהל.

היומן ייחתם, מדי יום ביומו, ע"י המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו  ב.

ומן, ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת, מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח בי

 אולם הסתייגותו לא תחייב את העירייה.

לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים  ג.

הרשומים ביומן, לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח. לא חתם הקבלן על היומן בתוך 

קח, ייחשב הדבר כי אין לו הסתייגות כלשהי שלושה ימים לאחר שנדרש לכך ע"י המפ

 לפרטים הרשומים ביומן.

היומן הוא רכוש העירייה וישמש כאחת מהאסמכתאות לצורך  אישור העבודות  ד.

 והחשבונות;

קובץ מחשב הכולל: צילום של חשבוניות שהוגשו, תמונות המתעדות את התשתית  ה.

י הפרוייקט, ציון כל העבודות הטמונה בקרקע, תמונות המתעדות את השלב בו מצו

שנעשו במצטבר בפרויקט וכן את מהלך ההתקדמות וביצוע כל הזמנות העבודה כפי 

שהנן רשומות ביומן העבודה, יועבר בראשון לכל חודש במייל ובדיסק למנהל ולמי 

 שיורה המנהל. 

 .מנהל עבודה ומהנדס ביצוע   .2

לפחות )להלן: "מנהל העבודה"(  הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך אחד א.

מטעמו וכן מהנדס ביצוע שהינו מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים )להלן: 

 והכל כקבוע בתנאי הסף של המכרז  "מהנדס הביצוע"(, אשר יועסקו על חשבונו.

מטעם הקבלן לצורך סעיף זה  הרשוי מינוי מנהל העבודה המוסמך ומהנדס הביצוע ב.

שורו המוקדם של המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או יהא טעון אי

 לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך.

באתר העבודה  םמצוי ומנהל העבודה המוסמך יהיו מהנדס הביצוע1מנהל הפרויקט  ג.
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ביקורת איכות  ורציפות ביצוע העבודה ויבצע ויוודאובמשך כל שעות העבודה, 

 הנדס הביצוע יעמוד בקשר ישיר מול המפקח והעירייה.לעבודות שנעשו. מ

דין מנהל העבודה של הקבלן ומהנדס הביצוע כדין  -לצורך קבלת הוראות המנהל  ד.

 הקבלן, והמפקח או המנהל יוכלו לפנות אליו בדרישות שונות.

ה. מנהל  העבודה ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות 

 11בדבר עבודות בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של בעבודה 

שנים לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש בהסכם. הקבלן יודיע לאגף 

 הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי כנדרש בתקנות.

טיחות במקום העבודה מנהל העבודה ,שמונה כחוק , ישמש, בין היתר, כאחראי לב

במשך כל תקופת ביצוע ,בנוסף לממונה הבטיחות שיספק הקבלן כחלק מחוזה זה, 

 העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות 

 המבוצעות על ידי  קבלני משנה ו1או ע"י "קבלנים אחרים".

נשלחה הודעה לאגף הפיקוח על לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומו ו 

העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה 

. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור ובתנאי הסף של המכרז כנדרש בתקנות

 המפקח.

 

 .מודד מוסמך .1

תוכנית ובהתאם למודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע )בכל שעות העבודה(, 

יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך בקרת האיכות שהקבלן יגיש לאישור המזמין, 

וקבוצת  מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו1או סימון 

 שיידרשו, בהקשר עם ביצוע העבודה.

מך וקבוצת במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוס

מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה 

 שתידרש וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 . עובדים   .9

ים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מתחייב הקבלן להעסיק מספר עובד א.

של כל שלב בביצוע ולו"ז ככל שיידרש בהתאם לאופייו ומהותו ובאיכות ובכישורים 

 העבודות, לשביעות רצונו של המנהל. 

כמו כן, ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות, ולביצוע העבודה על פי כללי       

 הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות כל דין.

 קצועיים.העובדים יהיו מיומנים ומ

לא יתחיל הקבלן הזוכה בביצוע העבודות אלא לאחר שקיבל אישור לקבלנים 
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המבצעים, הציג וקיבל את אישור המזמין לקבלן הבוונה , קבלן הריצוף והחיפוי של 

מתחם הסקייטפלזה, קבלן האספלט וסימון משטחים וספקי הגינון והגדרות 

 המאושרים ע"י המזמין.

כל תקופת ההסכם יעסיק לצורך ביצוע העבודות בעלי  הקבלן מתחייב כי במשך ב.

תעודת זהות ישראלית בלבד. העסקת עובדים זרים בעלי רישיון עבודה בישראל תהא 

 כפופה לאישור המנהל.

הקבלן אחראי לכך שעובדיו יהיו מאומנים ומתורגלים בביצוע השירותים ובשימוש  ג.

ות והבטיחות החלים ו1או שיחולו על בציוד, באביזרים ובחומרים, וכן בכל נושאי הגה

 פי הוראות כל דין על ביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב לחתום במעמד החתימה על הסכם זה על התחייבות בנושא בטיחות,  ד.

' למסמכי המכרז, ולדאוג כי מנהל העבודה מטעמו יחתום יטבנוסח שצורף כמסמך 

 אף הוא על כתב התחייבות זה.

ריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי, ויפצה את הקבלן אחראי באח ה.

העירייה ו1או את עובדיה ו1או כל צד ג' בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה ו1או 

 חבלה ו1או הפרת אמון, שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של הקבלן.

הנדס הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי, למרות האמור בהסכם זה בדבר כוחו של המ ו.

אין בזה מלהסיר כל אחריות  או המפקח ליתן לו הוראות בדבר ביצוע העבודה

ובפני עובדיו ו1או  קבלן עצמאי הינו אחראי בפני העירייה ובפני כל צד ג'מהקבלן וכ

 . מועסקיו ובכלל

למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו1או עובדיו ו1או מועסקיו ובין   ז.

ו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל העירייה לא נקשר

 תשלום או זכויות כלשהן מהעירייה על פי דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. 

בכל מקרה שהעירייה תתבע על ידי מי מעובדיו של הקבלן או מי מקבלני המשנה  ח.

ביצוע העבודות,  על פי הסכם אשר יועסקו על ידו לביצוע העבודות בכל עניין הנוגע ל

זה מתחייב הקבלן לשפות את העירייה בגין כל תביעה לרבות הוצאות הגנת העירייה 

 מפני התביעה ושכר טרחת עו"ד.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את  ט.

 ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

למען הסר ספק ובמידה ותותר לקבלן העסקתם של עובדים זרים בעלי רשיון עבודה  י.

בישראל, הקבלן מצהיר כי ידועים לו המצב הביטחוני ואפשרויות העסקתם של פועלים 

 זרים וכן של פועלים משטחי יהודה שומרון ועזה ומשטחי האוטונומיה.

לא תתקבל כעילה מוצדקת  מוסכם בזאת כי שום בעיה הכרוכה בהעסקת פועלים      

לעיכובים, פיגור בקצב ביצוע העבודה וכיו"ב. כל עיכוב או פיגור כאמור בגין בעיות 

 הכרוכות בהעסקת כח אדם תהווה הפרה של התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה,  יא.
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ולרבות  1912-דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז המתחייבים מכל

הסכמים והסדרים קבוציים, ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני 

 המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל .

 במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור עובדיו.  יב.

ל,  יהא המנהל רשאי להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב, מבלי לפגוע באמור לעי יג.

לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים כל עובד מעובדיו, והקבלן יהא חייב להפסיק את 

עבודת העובד, כאמור, מיד עם דרישת המנהל לעשות כן. הוראת המנהל אינה טעונה 

פיצויים מוסכמים הנמקה. אי מלוי הוראות סעיף קטן זה יחייב את הקבלן בתשלום 

ליום לכל פועל, בעל מלאכה או עובד אחר ₪   011 -לעירייה בסך בשקלים השווה ל

 שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה. 

פיטורי עובד המועסק על ידי הקבלן, לרבות במקרה שהדבר נעשה על פי דרישת  יד.

 העירייה חבות כלשהי.  המנהל, לא יזכו את הקבלן בפיצויים ואין בהם כדי להטיל על

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת, שלו  טו.

 או של מנהל העבודה מטעמו. 

המנהל רשאי להורות לקבלן על מספר מינימלי של עובדים לפי מקצועותיהם, והקבלן  טז.

ם הקבלן עבור כל מתחייב למלא אחר הוראותיו. לא מלא הקבלן דרישת המנהל ישל

, לכל יום ש"ח ליום לכל פועל 011 -עובד שלא הועסק על ידו סך בשקלים השווה ל

 בעל מלאכה או עובד אחר שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.

 

  . שעות עבודה   .11

מעבר לשעות אלו,   ) .16:11-19:11ה' בין השעות -העבודות נשוא המכרז יבוצעו א' א.

תתבצע  באישור מראש של העירייה והמשטרה . בימי ו' וערבי חג העבודה העבודה 

השבת1החג.   יובהר כי בכוונת כניסת עד שעתיים לפני  16:11תתבצע החל משעה 

ובלבד שלא יהיה אחרי השעה  19:11העירייה שהקבלן יעבוד גם בשעות מעבר ל 

את כי מעבר לתמורה )כל האמור בסעיף זה הינו על חשבון הקבלן מובהר בז. 73:11

הנקובה בחוזה לא תשלם העירייה בגין תוספת מכל מין וסוג שהוא לרבות תוספות 

 שכר בגין והעסקת עובדים שלא בשעות השגרתיות(.

המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות מעת לעת, בהתאם לצרכים לפי       

ות יותר, והקבלן יהיה קביעת המנהל, הן בשעות מוקדמות יותר והן בשעות מאוחר

 חייב להיענות מיידית לדרישות המנהל באשר לשעות העבודה.

בגין הדרישה הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משום סוג ורואים במחירי  

 היחידה את כול הנדרש לביצוע עבודות בשעות חריגות.

 הקבלן לא יבצע את העבודות בשבתות ובמועדי ישראל.    ב.

יתייצב לביצוע העבודות בכל עת שיידרש לכך על ידי המנהל. המנהל יגדיר את הקבלן  ג.

זמן ההגעה למקום ביצוע העבודה בהתאם לדחיפות ולצורך, לפי העניין, וזאת לפי 
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 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המנהל.

כל תקלה אשר על פי הבנתו ושיקול דעתו של המנהל הינה עבודה שעיכובה עלול  ד.

הפיכים תטופל -ביטחון הציבור ו1או לגרום נזקים ממושכים ו1או נזקים בלתי לסכן את

 תוך שעתיים לכל היותר מעת שהודיע על כך המנהל לקבלן.

 

 .אופן ביצוע העבודות  .11

העבודות יבוצעו בהתאם להסכם, למפרט ולהנחיות הספציפיות שיוצאו מעת לעת כאמור 

 להלן:

לאחר ביצוע כל התאומים הנדרשים וקבלת היתר הקבלן יתחיל בביצוע העבודות  א.

ביצוע העבודה יהיה  .עבודה, בהתאם לנוהל ביצוע פרויקטים הנדסיים בעיר המצורף

 מייד עם קבלת צו התחלת העבודה מאת המנהל בהתאם למפרט הטכני;

הקבלן מתחייב להעביר לאישור המנהל לוח זמנים מפורט להשלמת כל שלב ושלב  ב.

 ת, והקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים המאושר.בביצוע העבודו

הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה ברמה מקצועית טובה,  ג.

במיומנות, מקצועיות, ביעילות ובאופן רציף עד לסיומה, והכל להנחת דעתו של 

 המנהל, ותוך ציות להוראותיו ובהתאם להנחיותיו. 

ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בסדרי הביצוע תהיה  בכל מקרה של חילוקי דעות     

ההכרעה בידי המנהל, והרשות בידו לפסול עבודה שאינה עונה לתנאי ההסכם ו1או 

ההזמנה. על הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים בהתאם לצורך. אם הקבלן 

של בתוספת עלות  לא יבצע התיקון כנדרש, רשאית העירייה לבצעו על חשבון הקבלן

 אחוז.   10

הקבלן ימציא אישור של מכון התקנים הישראלי לביצוען הנאות של העבודות שאישורן  ד.

 דרוש על פי כל דין.

מועד צו התחלת העבודה, משרד מ יום קלנדריים 71תוך הקבלן מתחייב להעמיד,  ה.

הקבלן  למפרט המיוחד לעיל.  11.31בגודל ובציוד  כמפורט בסעיף באתר העבודה 

ותחזוקת המשרדים בהתאם התקנת המכשירים ,בעלות ההקמה של המשרד  ישא

  לנדרש ולרשום בתנאי החוזה.

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין, כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות  ו.

 המוסמכות. 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הרישומים והתיעוד הנדרשים במכרז, למחשבם וכן  ז.

י דרישת המנהל. הרישומים יכללו כל פעולה שתתבצע, כל שעת להפיק דוחות לפ

עבודה שהושקעה וכל חומר וחלק שהושקע, וזאת ללא קשר באם שולם עבור 

 התשומות האמורות כחלק מהמכרז או בתשלום נפרד.

(, המתעדות את אופן as madeהקבלן ימסור לפי דרישת המנהל "תכניות עדות" ) ח.

 ביצוע העבודה בפועל.



 

 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 _________________ 

ד                     חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  320 ע

 

הקבלן יאפשר למנהל לבדוק בכל עת את דרך פעולתו וקיומן של הוראות הסכם זה  ט.

על ידו וכן את קיום ההסדרים שנקבעו על ידי המנהל. הקבלן יסייע למנהל בביצוע 

הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן למנהל כל מידע שיידרש, לרבות 

 ב.עיון בספרים, ביומני עבודה, בחשבונות וכיו"

-הקבלן מתחייב לבצע את שירותי המכרז בתיאום ובשיתוף פעולה עם המנהל, על י.

מנת להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ולשביעות רצונו המלאה 

של המנהל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע 

 השירותים.

לם או חלקם, אינם מבוצעים על פי הוראות הסכם זה, קבע המנהל כי השירותים, כו יא.

תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שיידרש על ידי 

 המנהל. 

קבע המנהל כי רמת ביצוע השירותים על ידי הקבלן אינה לשביעות רצונו, יתרה      

מתן אזהרה זו,  המנהל בקבלן בכתב, ואם לא שופר המצב תוך חמישה ימים לאחר

רשאי המנהל להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את השירותים, ולשלם 

עבור עבודתם מתוך הכספים המגיעים לקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת 

 בהסכם זה.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מתקנים ומערכות תשתיות הקיימות בקרבת מקום ביצוע  יב.

 חשבונו כל נזק שיגרם לאלה כתוצאה ובמהלך ביצוע העבודות.  העבודות, ויתקן על

הקבלן מתחייב להשתתף ככל הנדרש בישיבות שיתקיימו במשרדי העירייה בנוגע  יג.

 לעבודות המתבצעות על ידו ו1או בנוגע לתפקודו.

 

  .קבלני משנה .17

קצועות הקבלן נחשב לצורך ביצוע העבודות כקבלן המעסיק בעצמו עובדים בכל המ א.

הנדרשים במכרז. הקבלן יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות כשאין 

בצוותיו מספיק עובדים כנדרש לבצען או שאינם מיומנים מספיק בסוג העבודה 

הנדרש. הקבלן יוכל להעסיק אך ורק קבלני משנה שאושרו מראש ובכתב על ידי 

העברת שמות קבלני המשנה המנהל ועל פי שיקול דעתו. הקבלן ייערך מראש ל

המבוקשים ויספק שמות חליפיים במקרה שקבלן המשנה אשר הוצע על ידו לא אושר, 

וזאת באופן שלא ייגרם כל עיכוב בקצב ביצוע העבודות, כתוצאה מהליך אישור קבלני 

 המשנה.

קבלן משנה ייצג את הקבלן ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הקבלן.  ב.

 לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.הקבלן 

אין במתן אישור להעסקת קבלן משנה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לביצוע  ג.

העבודות וטיבן בהתאם למפרט. מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה 

ם, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י ההסכ

והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והנזקים שנעשו 
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ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת רשלנותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו 

 או נגרמו על ידו.

העירייה רשאית לנהל משא ומתן ישירות עם קבלן משנה, או באמצעות הקבלן.  ד.

 קשר משפטי כלשהו בין העירייה  וקבלן משנה כלשהו.האמור לעיל לא יצור 

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו  ה.

 לו או לקבלן כספים מאת העירייה.

 

 .חומרים וציוד .13

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים, בחלקים ובציוד מקוריים, חדשים, מאיכות מעולה  א.

ם על ידי מכון התקנים הישראלי ו1או מהמוסד שעל יד הטכניון בחיפה, אם ומאושרי

ניתנים אישורים כאלה לאותו סוג של חומרים. השתמש הקבלן בחומר לגביו לא 

נתקיימו התנאים או שלא ניתנו האישורים האמורים, יהיה הוא אחראי לטיב החומר 

מרים במעבדות המתאימות ולתוצאות השימוש בו, וכל העלויות שיידרשו לבדיקת החו

 יהיו על חשבונו.

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות מן היצרן לגבי כל ציוד, חומר ו1או מתקן אותם  ב.

 התקין ו1או הרכיב במהלך ביצוע שירותי התחזוקה.

רכישת החומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע האחזקה, הובלתם ואספקתם   ג.

 חשבונו. תיעשה על ידי הקבלן ועל 

נוכח המנהל כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק   ד.

מהם ו1או השיטות הכרוכות בביצוע העבודות או חלק מהן אינם תקינים בעיניו, תהא 

קביעתו סופית, והקבלן לא ישתמש בציוד ו1או בחומרים ולא יפעיל את השיטות 

יוד ו1או החומרים ו1או פגומים מאתר העבודה. שנפסלו כאמור, אלא ירחיק לאלתר הצ

סרב הקבלן לעשות כן, רשאי המנהל להרחיק החומרים ו1או הציוד הפסולים בעצמו 

 על חשבון הקבלן. 

הקבלן יאחסן את החומרים והכלים המשמשים אותו לביצוע עבודותיו באתר ביצוע  ה.

ון החומרים וכלי העבודה, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך איחס

 העבודה. 

החזקת החומרים והכלים הנ"ל במקום תהיה בתוקף הרשאה בלבד של המנהל, ואין  ו.

בכוונת הצדדים ליצור ביניהם קשר שכירות, לקבלן לא תהיה חזקה על המקום או 

 חלק ממנו. 

מיד עם תום ביצוע העבודה באתר, או תום ההסכם או ביטולו, מתחייב הקבלן להוציא  ז.

אתר הפרוייקט  את כל המכשירים, המכונות, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לו מ

 ולעובדיו, או שהובאו לשם על ידו.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים  ח.

והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש, לרבות 
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 ים.אספקת חשמל ומ

 העירייה לא תהא אחראית לחומרים ולציוד שיגנבו או ייעלמו בדרך אחרת מן האתר.  ט.

הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י המפרט הכללי, במיקום ובמועד  י.

שיקבע ע"י המנהל. הבדיקות תבוצענה בנוכחות המנהל. הקבלן נותן בזאת הסכמתו 

 ירות לעירייה.מראש למסירת תוצאות הבדיקות יש

המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לדרוש בדיקה חוזרת במכון לבדיקה 

 שיראה לו וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן.

מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  יא.

חומרים או המוצרים האלה ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם ה

 עמדו בבדיקות התקנים הישראליים, ואושרו ע"י המנהל.

פרושו חומר ו1או מוצר שווה  -בכל מקום שצויין בהסכם ונספחיו המונח "שווה ערך"  יב.

ערך מבחינת הטיב, האיכות והמחיר לחומר ו1או למוצר הנקוב באחד ממסמכי 

ווה ערך טעונים אישורו המוקדם בכתב ההסכם. סוגו ואיכותו של חומר ו1או מוצר ש

 של המנהל.

 

 .מפגעי בטיחות וסילוק פסולת .14

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות על לפתרון 

 המלא, לרבות בדרך של גידור אזור המפגע מפני עוברי אורח.

כל שלב עבודה על פי  הקבלן יסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה או בסיום

הוראות המנהל, את כל הפסולת שתיווצר על ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את 

המקום בשלמות. בעבודות שבמהלך ביצוען נוצר לכלוך רב ינקה הקבלן את מקום 

העבודה גם במהלך ביצוע העבודה, ובלבד שלא תגרם הפרעה מיותרת למהלך העבודה 

 ומבקריה. הסדירה של עובדי העירייה 

עבודת הקבלן לא תיחשב כמושלמת לפני שסולקה כל הפסולת והלכלוך שנוצרו עקב  

עבודתו אל אתר פסולת עליו יורה לו המנהל, על חשבון הקבלן. כפסולת ולכלוך ייחשבו 

 גם שיירי צבע וניקוי צבע שנצבע על אלמנטים שלא נועדו לצביעה. 

פירה הינה של העירייה בלבד אשר תהיה למען הסר ספק מובהר כי הבעלות בעודפי הח

 רשאית לפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

סילוק החומרים יהיה לאתרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה והיחידה לקיימות 

 ואיכות הסביבה של העיר בת ים. 

 המפקח יהא רשאי מעת לעת להורות לקבלן על: א.

בודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת ( על סילוק חומרים כלשהם מאתר הע1

 המפקח, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה.

 1( על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים בס"ק 7
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 לעיל.

( על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם ע"י 3

לתי מתאימה, או בניגוד לתנאי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה ב

 ההסכם.

כוחו של המפקח לפי סעיף א'  לעיל, יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל  ב.

 אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר  לחומרים ולמלאכה האמורים.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף א' לעיל, תהיה העירייה  רשאית   ג.

קבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, לבצעה על חשבון ה

והעירייה  תהא רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן 

 תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

  .אי פגיעה בנוחיות הציבור .10

בנוחיות הציבור  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך א.

ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, 

 שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.

לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכים זמניות ויתקין גדרות בטיחות, תמרורי  ב.

טי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים אזהרה והכוונה, תאורה, הכוונת תנועה, של

 שיורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

הקבלן מתחייב להתקין ולספק על חשבונו על פי הצורך ו1או דרישות העירייה אבטחה  ג.

וכן אמצעי זהירות ובטיחות בכל אתר בו יידרש לעשות כן, לרבות גידור, שילוט, שלטי 

הבהבים וכל אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת ביטחונו אזהרה ובהם פנסים מ

ונוחיותו של הציבור. התמרור והפנסים יהיו על פי המפרט הטכני של נתיבי ישראל 

. גודל השלטים, צורתם ונוסחם ייקבע על ידי 1999)מע"צ(  ומשרד התחבורה מיוני 

 העירייה. 

העבודה במלואה או עד  השלטים ימוקמו לפי הוראות המנהל ולא יוסרו עד להשלמת ד.

 להוראת המנהל להסירם. הקבלן אחראי לתקינות השלטים במהלך ביצוע העבודות.

כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות במימון הכנת, הצבת ותחזוקת השלטים,  ה.

הסדרי תנועה, העסקת מאבטחים והעסקת עובדים להכוונת התנועה, על פי דרישת 

קבלן בלבד וישולמו על ידו לפי דרישת כל רשות. מודגש משטרת ישראל , יחולו על ה

 כי הוצאות אלו כלולות במחירי העבודה.

 .שילוט .16

למשך תקופת ביצוע  –: הקבלן יכין ויציב על חשבונו  פרוייקטמידע על מבצעי השלטי  א.

מ"מ ובגודל  7שלטים לפי פורמט סטנדרטי של העירייה מאלומיניום בעובי   7העבודה 

 6מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(, מוצבים על צינורות בקוטר " x  4 3של   מרבי 

כולל תמיכות נדרשות. שיטת ההדפסה תהיה  בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים( 

 כדוגמת השלטים המוצבים בפרויקטים אשר בביצוע העירייה.
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ם. מובהר בזאת נוסח  השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטי       

 שייתכן ויהיו נוסחים שונים על גבי השלטים. 

לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות,כולל פירוקם,        

 .העתקתם )במידה ויידרש הקבלן(  וסילוקם מהאתר בסוף העבודה

ם הכוללים : הקבלן יתקין על חשבונו במקום שיורה לו המנהל שלטישלטי הדמיה ב.

מ'.  נוסח השלטים יהיה  X   4 3שלטים בגודל  7קונסטרוקציה ותאורה כמפורט: וכן 

 בהתאם לקביעת המנהל.

נוסח  כל השלטים  יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר        

בזאת שייתכן שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים. גודל הסופי של השלטים, 

ם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ע"י המפקח ו1או העירייה, השלטים צורת

ימוקמו לפי הוראות המנהל ולא יוסרו עד להשלמת העבודה במלואה או עד להוראת 

 המנהל להסירם. הקבלן אחראי לתקינות השלטים במהלך ביצוע העבודות.

מחירי העבודות,כולל לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים ב       

 .פירוקם, העתקתם )במידה ויידרש הקבלן(  וסילוקם מהאתר בסוף העבודה

  

 .זכות מעבר  .12

הקבלן יתקין במידת הצורך באישור המנהל דרך גישה לאתר העבודות על חשבונו 

והוצאותיו. מוסכם בזה כי מחיר העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך מעבר 

. בסיום העבודה או בכל מועד אחר בו ידרש ע"י המנהל , יפרק הקבלן את ופירוקה כאמור

 הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.

 .מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים   .11

לפי הוראות המנהל, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה  א.

 אתר העבודה ובסמוך אליו.תתקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע    עבודות כלשהן ב

כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם שימוש, במידת המצוי והאפשרי,  ב.

בשירותים ובמתקנים שיותקנו על ידו, אולם הקבלן יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל 

 על הדעת בתמורה בעד השימוש האמור. 

 .תקופת ההסכם .19

חודשים קלנדריים  6וע כלל העבודה תוך על הקבלן לסיים את ביצוע העבודות ביצ

מיום מסירת צו התחלת העבודה על ידי העירייה )להלן: "מועד בתוספת חודש גרייס 

ביצוע ההסכם"( והסכם זה יחול בכל תקופת ביצוע העבודות, בכפוף לזכויות העירייה 

 לסיים את תוקפו כאמור בהסכם זה. 

ביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית העירייה לה

סיום, עוד קודם לאמור בסעיף לעיל, מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים 

)שלושים( ימים  31כלשהם בגין הביטול, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 
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 מראש. 

והקבלן יהא במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה, 

זכאי רק לתמורה בגין העבודות שביצע עד למועד הפסקת ההסכם, ולא תהיה לו כל 

 טענה ו1או תביעה בגין נזק מכל סוג. 

 .קצב ביצוע העבודה .71

אין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה  א.

יודיע המנהל  -העבודה במועד הקבוע בהסכם, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום 

לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום 

העבודה במועדה. לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה במועדה להנחת 

 שלהלן.  31דעתו של המנהל, יחולו במקרה זה הוראות סעיף 

משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו אי מתן הודעה ע"י המנהל לפי ס"ק זה אינו   ב.

 לסיום העבודה במועד שנקבע בהסכם.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לקבל פיצוי מוסכם עבור הפרה   ג.

 זו.

וקיבל אישור  -בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום העבודה במועדה, לעבוד במשמרות  ד.

 תשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות.לכך מאת המנהל, לא יהא הקבלן זכאי ל

יהיה צורך, לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה ולסיימו  ה.

לפני המועד לסיום שנקבע, יפנה המנהל בכתב אל הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות 

כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המנהל. כן מתחייב הקבלן למלא 

הוראות המפקח לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות את כל 

 העבודה.

מילא הקבלן התחייבותו כאמור בס"ק ה' לעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת המנהל  ו.

הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע מלכתחילה, 

 שיקבע ע"י המנהל. תשלם העירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור

אם הקבלן ידרש על ידי המנהל לבצע העבודות או חלקן גם בשעות הלילה או רק  ז.

בשעות הלילה, מתחייב הקבלן לבצע את הוראות המנהל ולא יהיה זכאי לתשלום 

 מיוחד בגין ביצוע האמור לפי סעיף זה.

 

 .פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .71

ל סעד אחר, ומבלי שהעירייה  תהיה חייבת להוכיח נזק כלשהו, לא מבלי לגרוע מכ א.

סיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם, או עד גמר הארכה לסיום 

כפיצויים מוסכמים  אחוז מערך המבנה 1.10העבודה, ישלם הקבלן לעירייה הסך של 

ודה לבין מועד וקבועים מראש, בעד כל יום איחור שבין המועד שנקבע לסיום העב

 סיום העבודה למעשה.

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לענין האיחור הינו נזק שהצדדים  ב.
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 רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הסכם זה.

בקביעת סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לענין האיחור אין כדי לגרוע מזכות העירייה   ג.

 אחר ומזכותה לתבוע כל פיצוי בגין נזקים אחרים ונוספים שנגרמו לה. לכל סעד

העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בס"ק א' לעיל מכל סכום  ד.

שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

שחרור הקבלן מהתחייבויותיו  בתשלום הפיצויים, או ניכויים ע"י העירייה אין משום

 לסיים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.

 

 . ביצוע עבודה על ידי העירייה ו1או  מטעמה במקום הקבלן   .77

בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו רשאית העירייה לבצע את העבודות 

ת והיא רשאית לנכות את האמורות בעצמה או על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחר

מכל סכום שיגיע לקבלן  10%בתוספת קבועה של )הכוללות מע"מ( ההוצאות האמורות 

 על פי ההסכם או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

 

 .הפסקת ביצוע העבודה    .73

הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסויים או לצמיתות,  א.

וראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה, ולא לפי ה

 יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י המנהל.

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק א' לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים  ב.

 להבטחת העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות, לאחר שניתן ע"י מהנדס העירייה  הופסק ג.

 61או מי מטעמו  צו התחלת עבודה, והקבלן החל בביצוע למעשה, יגיש הקבלן, בתוך 

יום מהיום בו ניתנה לו הוראת הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות, חשבון סופי לגבי 

תחול במקרה שניתנה הוראה אותו חלק מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא 

 להפסקת העבודה באחד המקרים המפורטים להלן.

במקרה של הפסקת העבודה כאמור בס"ק ג' לעיל, הקבלן יהיה זכאי לקבל מהעירייה  ד.

את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וזאת לסילוק 

ור, ללא יוצא מן הכלל, סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמ

לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי 

הקבלן, תיעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי 

 הענין.

 .שימוש או אי שימוש בזכויות .74

פקח לסטות מתנאי הסכמה מצד העירייה, או מי מטעמה ולרבות המנהל או המ א.

ההסכם במקרים מסויימים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה 

 אחר.
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לא השתמשה העירייה או מי מטעמה בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי ההסכם  ב.

במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד 

 ל זכויות וחובות לפי מסמכי ההסכם.מהתנהגות זו ויתור כלשהו ע

 

 . תמורה ותנאי תשלום .70

הגורמים בעירייה הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין ע"י אין להתחיל עבודה  ללא  א.

 ועפ"י נוהלי העירייה. גזבר העירייהו

התמורה לקבלן בגין ביצוע העבודות במלואן וכמפורט בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז ב. 

יות, המפרטים, התקנים וההנחיות ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם לרבות התכנ

ונספחיו, הינה בהתאם לכמויות העבודה שבוצעו למעשה לפי ההסכם ובהתאם  

להצעת המחיר שניתנה על ידו   במכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

 )להלן: "התמורה"(. 

מוחלטת, וכי היא כוללת תמורה נאותה מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ו ג.

והוגנת לקבלן בגין ההוצאות הכרוכות והנובעות מן השירותים וכן יתר התחייבויות 

הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות רווח עבור כל הנ"ל. הקבלן לא יתבע 

ר ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכ

עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים 

או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם 

נוסף אחר. המחיר דלעיל יהיה התמורה המלאה והיחידה שתידרש העירייה לשלם 

בהתאם למפורט בהסכם זה ובמסמכי לקבלן תמורת ביצוע העבודות על פי הסכם זה, 

 המכרז. 

 החשבונות יטופלו כמפורט להלן: .ד

כל חשבון יוגש למנהל , אחת לחודש, עד תאריך החמישי לכל חודש עבור החודש  (1

.  יובהר כי המחירים הקובעים הם החולף, לרבות ניתוח מחירים לעבודות חריגות

הצמדה או התייקרות במהלך אלו שנקבעו ואושרו בכתב הכמויות. לא תהיה כל 

 העבודות. ובמהלך תקופת ההתקשרות בכלל.

החשבון יפרט את העבודות והכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן במהלך החודש  (7

 שחלף.

)חמישה עשר( ימים מיום שהוגש על ידי  10המנהל  יבדוק את החשבון בתוך  (3

חשבון, בין השאר, בהתאם הקבלן ויעבירו לגזברות העירייה. המנהל יבדוק את ה

למדידות ולמחירים בכתב הכמויות ויהא רשאי להפחית את החשבון לפי שיקול 

 והכל  לאחר מסירת הודעה בכתב לקבלן  דעתו.

לו בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לקבלנים    תשולם לקבלן  התמורה  (4

וראות החוק  והכל בכפוף לכך כי החשבון שהוגש על ידו היה תקין ותואם את ה

     לסכומים שאושרו על ידי המנהל התשלומים שיועברו לקבלן יהיו בהתאם 
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אישור תשלומי ביניים וביצועם אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה,  (0

 כמותה, איכותה או נכונות המחירים.

 מכל חשבון חלקי אשר יוגש על ידי הקבלן, יופחתו התשלומים אשר שולמו לקבלן (6

 בגין החשבונות הקודמים.

הקבלן ימציא, על פי דרישת העירייה, חשבונות נפרדים עבור חלקים אלו או  (2

 אחרים של העבודות.

מן התמורה,תועבר יתרת התמורה לתשלום במסגרת  90%לאחר ששולמה  (1

 החשבון הסופי.

בירורם תשלום בעד חשבונות ו1או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא חבות עד ל .ה

 ( לעיל.3וזאת על אף הנאמר בסעיף ד )הסופי ואישורם על ידי המנהל.

לגבי עבודות זהות )כולל כל השינויים( ועבודות חלקיות  תקףכוחה של הצעת המחיר  .ו

וכן לגבי התוספות וההפחתות האפשריות בכמויות הסעיפים השונים, בין אם העבודה 

המחירים  תקפיםו במקומות שונים. כן תבוצע בזמן אחד או בשלבים, במקום אחד א

 לגבי קטעים נפרדים של העבודות המבוצעות.

בגין עבודות אשר ידרש הקבלן לבצע ואשר אינן נכללות בכתב הכמויות, במפרטים  .ז

ובמסמכי המכרז השונים, תשולם לקבלן תמורה בהתאם למחירי העבודה הקבועים 

בע"מ )להלן:  1999להנדסה  דקל שירותי מחשב –במאגר מחירים לענף הבניה 

"מחירון דקל"(, התקף במועד בו נדרש הקבלן לבצע את העבודות כאמור לעיל 

  ממחירון דקל.  10%ובהפחתה של 

', המחיר יקבע על ידי המנהל וזאת בהתאם זבמידה ולא נמצא המחיר על פי סעיף  .ח

במשק. החלטתו חוות דעת יועצים ועל פי המקובל  ולמחירי שוק  למחירונים מקובלי

 של המנהל הינה סופית ומוחלטת.   

מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים ישולם לקבלן, וזאת במועד תשלומו של  .ט

 כל תשלום ותשלום על פי הסכם זה, וכנגד המצאת חשבונית מס כחוק.

ת כל מס, היטל, או תשלום חובה, מכל סוג, החלים, או אשר יחולו בעתיד, על העבודו .י

או על העסקה שעל פי הסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המנהל ינכה 

מהסכומים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מסים, 

 היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

י ידוע לו שהמנהל ינכה מכל מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן ט' לעיל, מצהיר הקבלן, כ .אי

תשלום שישולם לו על פי הסכם זה מסים ו1או תשלומי מלוות חובה ו1או היטלים 

בשיעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן 

למנהל, לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראות בכתב של פקיד השומה על 

 ר.הקטנת שיעור הניכוי כאמו

מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן י' לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידוע לו שהמנהל ינכה מכל  .בי

-תשלום שישולם לו על פי הסכם זה את כל הקנסות וההורדות שיחולו עליו עקב אי
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 ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת ההסכם.

ות החלקיים ע"י מובהר בזאת כי אי עמידה בלוח הזמנים הנוגע לבדיקת החשבונ .גי

 המפקח ו1או המנהל לא תהווה הפרת ההסכם ע"י העירייה כלפי הקבלן .

 

 .חשבון סופי ומועד תשלום .76

מן התמורה, יוגש על ידי הקבלן למפקח, לאחר התמלא  0%החשבון הסופי, בסך  א.

 התנאים כלהלן:

 העירייה.ימים ממועד קבלתן הסופית של העבודות על ידי  31החשבון יוגש בתוך  (1

 נמסרה על ידי הקבלן לעירייה, ערבות הבדק. (7

פונה אתר העבודה מכל חומר, ציוד, מתקן, פסולת וכיוצ"ב והינו נקי לשביעות  (3

 רצון העירייה.

החשבון הסופי יכלול ניתוח מחירים לעבודות נוספות, תוכניות עדות, דפי כמויות על פי  ב.

 שר ידרש הקבלן להמציא לעירייה.כתב הכמויות וכל מסמך מכל סוג שהוא א

)שלושים( ימים מיום שהוגש על ידי הקבלן  31המפקח יבדוק את החשבון בתוך  ג.

 ויעבירו לגזברות. 

)שישים יום( ימים מהעברת החשבון המאושר  61יתרת התמורה תשולם בתום  ד.

 לגזברות. 

זרת של הקבלן החשבון הסופי ישולם לקבלן אך ורק כנגד כתב התחייבות בלתי חו ה.

אשר בו הוא מאשר כי אין לו ולא יהיו לו או למי מטעמו כל תביעה ו1או טענה לתשלום 

או פיצוי מכל מין וסוג שהוא, כנגד העירייה או מי מטעמה, בכל הקשור והכרוך בביצוע 

 בנוסף, נדרש הקבלן  להציג ערבות לתקופת הבדק.  העבודות.

 

  . אחריות לנזקים ושיפוי .72

ת חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת ההסכם יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי כל מע א.

העירייה ו1או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש ו1או לגוף ו1או נזק 

אחר מכל סוג שייגרם עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא 

זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה  על כל  מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם

)שבעה( ימים מיום  2סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל תוך 

 שיידרש לכך. 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, אובדן או גניבה אשר ייגרמו לציוד המשמש לביצוע  ב.

יבה שנגרמו כאמור העבודות, והוא מתחייב להחליף ו1או      לתקן נזק, אובדן או גנ

 לעיל מיד או במועד קרוב ביותר להתרחשותם. 

העירייה רשאית לקזז כל חוב כאמור בסעיף קטן ב' לעיל מכל תשלום המגיע ממנה  ג.

 לקבלן.
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הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לשפותה בקשר לכל תביעה שתוגש נגדה, אם  ד.

חת העירייה כל סכום תוגש, שעילתה נזק כאמור לעיל, והוא מתחייב לשלם ת

שהעירייה תידרש לשלם או להחזיר לעירייה כל סכום שהעירייה הוציאה בקשר לנ"ל, 

כולל כקנס, כפיצויים, כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין על פי פסק דין ובין על פי פסק 

 )שבעה( ימים מיום שיידרש. 2בורר, וזאת לדרישת העירייה  בתוך 

כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד קבלת העבודה, מיום העמדת אתר העבודה,  ה.

 יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרם לכל רכוש לרבות מבנים  ו.

קיימים, מקרקעין, מטלטלין קווי תשתית, גידול חקלאי, בעל חיים, אם הנזק נגרם 

 ה או מחדל הקשור לביצוע ההסכם.מחמת מעש

הקבלן יהיה חייב לנקוט באמצעים להקטנת נזק עפ"י הוראות המפקח או המנהל  על     

 חשבונו.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעבודה, לחלקי העבודה, לציוד ולחומרים  ז.

לרבות: אש, גשם, שטפונות,  -הנמצאים באתר העבודה, על ידי כל גורם שהוא 

 ות, גניבות ו1או רעש אדמה.סופ

ז' לעיל יהא על הקבלן לתקן את הנזקים על חשבונו בהקדם –נגרם נזק כאמור בס"ק ו' ח.

 האפשרי ולא יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפקח.

 ז' תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן.-הוראות ס"ק ו' ט.

על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות  ט' לעיל תחולנה גם-הוראות ס"ק א' י.

 תיקון ובדק שיבוצעו על ידי  הקבלן בתקופת הבדק לאחר מסירת העבודה לעירייה.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ולפעול על חשבונו  יא.

כל גורם חיצוני  והוצאותיו לנקיטת כל אמצעי בטיחות שידרשו על ידי המנהל ועל ידי

 לרבות המשטרה, משרד התחבורה וכל רשות או גוף אחר.

העירייה שומרת לעצמה הזכות לנקוט סנקציות אם יתברר כי נלקחה ו1או הוצאה     

אדמה מאתר העבודה ולענין זה לעכב כל תשלום שיגיע לקבלן עד להחזרת האדמה 

 לשביעות רצונו של המנהל.

זיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, פנסי הקבלן מתחייב לספק ולהח יב.

תאורה, פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל 

מקום שיהיה צורך בכך, או כשיידרש ע"י המנהל  או המפקח, או שיהא דרוש על פי 

 דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

ורות לקבלן בדבר מיקום, סוג איכות וגובה הגדר הדרושה, כולל המנהל רשאי לה     

 כמות ומיקום שערים בה.

כן מתחייב הקבלן להתקין ולהחזיק על חשבונו במידה ויידרש לכך ע"י המנהל,מחסן 

 לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודה.
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המבטחים. במידה והמבטח  הקבלן מתחייב לבצע בקפידה את כל התנאות ודרישות יג.

יסרב לפצות ו1או להכיר בכיסוי ביטוחי בשל אי מילוי התנאים והדרישות יהיה הקבלן 

 בלבד אחראי לנזקים שנגרמו כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל לענין אחריות הקבלן בנזיקין, הקבלן אחראי שכל נזק או   יד.

ביוב, תיעול, חשמל, טלפון,  קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,

טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב, וכן לכל נזק שיגרם לגינות ציבוריות, מבנים ציבוריים 

ושטחים פרטיים תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין 

יתוקן על חשבונו של הקבלן  -שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה 

פרק זמן שיקבע ע"י המנהל ולשביעות רצונו, ושל כל אדם או רשות המוסמכים  תוך

 לפקח על תיקון הנזק והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

 אי תיקון הנזקים במועד יעכב תשלומים לקבלן בגין עבודות שבוצעו.      

 .ביטוח .71

כל תקופת ההסכם,  הקבלן מתחייב בזה כי, מעת חתימת הסכם זה ואילך ובמשך א.

יבטח את השירותים הניתנים על ידו בכל הביטוחים שמקובל לעשותם בהקשר זה, 

 -נפרד מהסכם זה -למסמכי המכרז, והמצורף כחלק בלתי יז'כולל כמפורט במסמך 

 מפרט הביטוח.

הביטוחים דלעיל יהיו תקפים כל עוד ההסכם לביצוע העבודות בין הקבלן לעירייה הינו  ב.

 בתוקף.

הביטוחים הנ"ל ייעשו בחברת ביטוח מורשית בישראל. סכומי הכיסוי בביטוח יהיו  ג.

כאלה שיכסו, בין היתר, את כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. הקבלן יהיה חייב 

 לקבל הסכמת העירייה  מראש לנוסח הפוליסות וסכומן.

רייה כמוטבות על פי הפוליסות תכלולנה את העירייה וכן כל גוף ניהולי מטעם העי ד.

הפוליסות, וכן תכלולנה סעיף אחריות צולבת. בפוליסת הביטוח סיכוני צד ג' ייקבע 

במפורש, כי במקרה של נזקים שייגרמו לרכוש המוטבים או למנהליהן, עובדיהן 

 ושלוחיהן בביצוע העבודות, תיחשבנה המוטבות בתור צד ג'.

נים וימנע מלעשות כל מעשה או מחדל הקבלן ישלם את דמי הפרמיה במועדים הנכו ה.

העשויים לפגוע בתוקף הפוליסות. הקבלן ימסור לעירייה את הפוליסות הנזכרות ואת 

 הקבלות על תשלומי הפרמיות בקשר אליהן, אם העירייה  תדרוש זאת ממנו.

 91בפוליסת הביטוח ייקבע מפורשות, כי המבטחת תודיע לעירייה בהודעות מיוחדות  ו.

 ימים מראש לפני ביטול הפוליסה ו1או פקיעתה. )תשעים( 

לא ביטח הקבלן כל חלק מהביטוחים החלים עליו למלוא התקופה שהוא חייב בה  ז.

כדלעיל, תהיה העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים, או כל חלק מהם, 

 תחת הקבלן, והקבלן יהיה חייב להחזיר לעירייה, מיד עם דרישתה, את פרמיות

 הביטוח.

שום דבר האמור לעיל לא יתפרש כמטיל חובה על העירייה לעשות ביטוח כלשהו  ח.
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כבסעיף זה, והעירייה לא תהיה אחראית בקשר לביטוח שנעשה על ידה כנ"ל, 

 להיקפו, לטיבו ולכיסוי הניתן על ידו.

קבלן עשיית הביטוח כדלעיל, בין על ידי הקבלן ובין על ידי העירייה לא תפטור את ה ט.

מאחריותו להוראות הסכם זה ולאחריותו לשיפוי העירייה בגין הנזקים הנ"ל או כל 

חלק מהם. ככל שלא יהא בכספים שיתקבלו כנ"ל כדי כיסוי מלוא הנזק ישא הקבלן 

 במלוא הנזק או ביתרת הנזק, לפי העניין, על חשבונו.

 .הפרת ההסכם .79

-רופות בשל הפרת הסכם(, תשל"אעל הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )ת

1921. 

של הסכם זה תיחשב הפרה  11,11,19,72,33,30,36הפרת אחד או יותר מהסעיפים 

 יסודית.   

בכל מקרה שהקבלן יבצע הפרה יסודית של אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל, תהיה 

טל העירייה זכאית, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי ההסכם או על פי כל דין, לב

 ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן.

במקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית לבקש כנגד הקבלן צווי מניעה, צווי 

 עשה וכל צו אחר במעמד צד אחד ומבלי להפקיד ערובה כלשהי.

ע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו, לעירייה, על פי הסכם זה ועל פי מבלי לגרו

הופעת הקבלן ו1או עובדי הקבלן לצורך -כל דין, מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי

ביצוע שירותי האחזקה כמוסכם בהסכם זה, יהא המנהל זכאי, אך לא חייב, להעסיק 

בודה על חשבון הקבלן, ולשלם להם מתוך עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את הע

הכספים המגיעים לקבלן ו1או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לקבלנים 

בגין העבודות, וזאת בנוסף על כל הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה, לרבות לעניין 

 פיצויים.

פי הסכם זה במקרים שיפורטו להלן תהא רשאית העירייה בנוסף לזכותה על פי הדין ועל 

לבטל את ההסכם עם הקבלן וכן תהא רשאית לסלק את ידו של הקבלן מאתר ביצוע 

)שבעה(  2העבודות ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמה וזאת לאחר מתן התראה בת 

ימים מראש. לצורך השלמת ביצוע העבודות תהא רשאית העירייה להשתמש בכל 

 בודה.החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום ביצוע הע

 ואלה המקרים:

הקבלן נותן, לדעת המנהל, שירות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם, או משתמש  (1

 בחומרים בטיב ירוד לדעת המנהל מזה הקבוע בהסכם.

כשהקבלן נפטר או הוכרז כפושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או  (7

ו שותפות, די אם אירע במקרה של גוף מאוגד כשהוא בהליכי פירוק. כשהקבלן הינ

 המקרה לאחד מהשותפים.
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כשהקבלן מסב, מעביר או משעבד את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן  (3

 משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת העירייה בכתב.

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם. (4

ואינו מציית  כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען (0

)שבעה( ימים להוראה בכתב מהמנהל או מהמפקח להתחיל או להמשיך  2תוך 

 בביצוע העבודה.

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע ההסכם. (6

נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום או שהורשע בעבירה שיש  (2

 נתפס או נחשד בגניבה, שוחד או מרמה.  עימה קלון ו1או מי מטעמו

סמוך למועד סילוק ידו של הקבלן, במידה ויוחלט על כך, יודיע המנהל לקבלן בכתב 

מהו אומדן התמורה לה זכאי הקבלן עד למועד זה. הקבלן אחראי לפינוי כל ציוד, 

מתקן וחומר מטעמו והעירייה לא תהא חייבת בכל תשלום נוסף או בפיצויים עבור 

באות להוסיף על זכויות העירייה   79מוש בציוד אשר הושאר באתר. הוראות סעיף שי

 לפי הסכם זה ולפי כל דין, ולא לגרוע מהן.

 .ביטול ההסכם .31

בנוסף ומבלי לפגוע בסעיפים הנקובים לעיל, שמורה לעירייה הזכות לבטל ההסכם  א.

תת כל נימוק, וזאת כולו ו1או הזמנות שהוצאו מכוחו על פי שיקול דעתה מבלי ל

 )שלושים( יום. 31בהודעה מוקדמת בת 

בנוסף לכל סעד אחר, אם בוטל ההסכם עם הקבלן בשל הפרתו על ידי הקבלן, תהא  ב.

העירייה רשאית להתקשר עם קבלן אחר ו1או להעסיק עובדים מטעמה בביצוע 

 העבודות נשוא ההסכם על חשבון הקבלן.

ו1או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע עבודות נשוא התקשרות העירייה עם קבלן אחר  ג.

)חמישה עשר  10%הסכם זה, ישא הקבלן בהוצאות שנגרמו לעירייה בתוספת של 

)עשרה(  11אחוז( לתמורה לה הוא זכאי, ובנוסף לסכום הפיצוי המוסכם, ישלמן תוך 

 ימים מיום שיידרש לכך על ידי העירייה. 

ומוחלט על ידי המנהל, וניתן יהיה לגבותו כמפורט סכום ההוצאות ייקבע באופן סופי  ד.

 להלן או על ידי מימוש ערבות הביצוע.  31בסעיף 

בנוסף לאמור לעיל, תהא העירייה רשאית להתקשר עם קבלן אחר ו1או להעסיק  ה.

 עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא ההסכם, על חשבון הקבלן. 

סתיימה, מתחייב הקבלן לבצע עם מי בוטל ההסכם מסיבה כלשהי או שתקופתו ה ו.

שימונה על ידי העירייה לצורך זה, סיור העברת תפקיד )"חפיפה"( באתרי ביצוע 

 העבודות. 

 .קיזוז  .31

העירייה תהא רשאית לקזז מכל תשלום ו1או סכום שיגיע לקבלן ממנה, בין על פי  א.
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ע לה כתוצאה הסכם זה ובין ממקור אחר, כל סכום שהיא תידרש לשלם ו1או שיגי

 מביצוע הסכם זה ו1או עקב ו1או בקשר עם ביצוע הסכם זה או הפרתו על ידי הקבלן.

אין באמור בסעיף קטן א' לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה  על פי הסכם זה ועל  ב.

 פי כל דין.

 . ערבות ביצוע .37

לן בידי העירייה  להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה יפקיד הקב א.

ש"ח הערבות תהיה  1,111,111במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית בגובה 

 למסמכי המכרז.   נספח יג'חתומה כדין. נוסח הערבות מצ"ב ומסומן 

הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההסכם ולמשך שלושה חדשים לאחר  ב.

 פקיעת ההסכם.

יה למגורים המתפרסם על ידי הלשכה הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבנ ג.

 המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה.

 מותנית ותעמוד לפירעון מיידי על פי דרישת המנהל. -הערבות תהא אוטונומית, בלתי ד.

בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי הקבלן, תהא העירייה רשאית לפי שקול  ה.

 לט לגבות את סכום הערבות.דעתה המוח

)שלושים( ימים לפני תחילת  31הוארכה תקופת ההסכם, יפקיד הקבלן בידי העירייה   ו.

תקופת ההארכה ערבות צמודה בסכום האמור בסעיף קטן )א( כשהוא צמוד למדד 

תשומות הבניה למגורים   מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך מתן הערבות לתקופת 

 ההארכה.

 סעיף זה תחולנה על הערבות לתקופות ההארכה.הוראות  ז.

 . הסבת ההסכם .33

הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו על פי הסכם זה ו1או להעביר את זכויותיו ו1או  א.

 התחייבויותיו על פיו לאחר כולו או מקצתו אם במישרין ואם בעקיפין.

על פי הסכם זה לכל מי  העירייה תהיה זכאית להסב את זכויותיה ו1או התחייבויותיה ב.

שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו 

הזכויות כאמור, ובכלל זה ומבלי לגרוע באמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית להמחות 

ולהסב את זכויותיה על פי הסכם זה לחברה עירונית ו1או לגוף ניהולי, ככל שתמצא 

 לנכון.

 .ת לתקופת בדקערבו .34

כנגד וכתנאי לקבלת התשלום הסופי יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית    א.

ואשר  תעמוד ) במילים: חמש מאות אלף שקלים חדשים( ש"ח  011,111בסך של 

 חודשים מיום קבלת תשלום החשבון הסופי.  17בתוקפה במשך 

ת הקבלן לעבודות לפי מודגש כי הערבות איננה מגדירה או מפחיתה את אחריו 

 התנאים הכלליים, הערבות ניתנת  לגביה, כולה או חלקה עם גילוי של פגם בעבודה. 
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הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים  המתפרסם על ידי הלשכה  ב.

 המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה.

צדדית של  -בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חדהערבות תהא אוטונומית,  ג.

 החברה.

 תשלום החשבון הסופי המגיע לקבלן מותנה בהפקדת הערבות נושא פרק זה.      

 .  טז'נוסח הערבות מצורף למסמכי המכרז כמסמך      

העירייה תהא רשאית בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערבות, אם יתגלה  ד.

בודה כאמור בהוראות הסכם זה, על נספחיו, או באם הופנו לעירייה פגם בטיב הע

דרישות לפיצוי או הוגשו כנגדה תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודה נשוא 

הסכם זה ע"י הקבלן. למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ההוצאות 

 הכרוכות במתן הערבות תחולנה על הקבלן בלבד.

 

 .מסירת העבודה עם השלמתה .30

חודשים  קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה  2-עם סיום העבודה ולא יאוחר מ א.

)אלא אם הוארכה התקופה בהתאם להוראות הסכם זה( יודיע הקבלן על סיום 

 העבודות בכל מבנה. 

קיבל הקבלן מהעירייה הזמנת עבודה חתומה כדין ו1או צו התחלת עבודה לביצוע   ב.

חודשים  2-העבודות במבנה יודיע הקבלן על סיום כל העבודות במבנה  לא יאוחר מ

קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה1 קבלת הזמנת עבודה, המאוחר מבינהם  

 )אלא אם הוארכה התקופה בהתאם להוראות הסכם זה(.

 קבע המנהל כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה שעל הקבלן  ג.

היה להשלים במועד מסויים, חייב הקבלן למסור לעירייה לפי בקשתה את העבודה או 

אותו חלק מסויים מהעבודה כאמור, הכל לפי הענין, והקבלן אינו רשאי לעכב את 

מסירת העבודה או החלק המסויים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות 

 כלשהן שיש לו כלפי העירייה.

ל כי הושלמה העבודה וכי על הקבלן למסור את העבודה, יחל לאחר שקבע המנה ד.

 הליך קבלת העבודה על ידי העירייה.

 .קבלת העבודה .36

כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה  4עם סיום העבודה, ידאג הקבלן לקבל טופס  א.

"( 4)להלן: "טופס  1911 –)אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, תשמ"א 

 על של כל התשתיות.ולחיבור בפו

הושלמה העבודה וכל המערכות עובדות ונתקבלו כל אישורי הרשויות הנדרשים על   ב.

, אישור כיבוי אש, אישורי בטיחות, אישורי בדיקת מערכות 4טופס  –פי כל דין ולרבות 

ותעודות בדיקה על ידי יועצים ובודקים מוסמכים, אישורי מעבדות מאושרות, אישורי 

הישראלי וכיוצ"ב וכן חוברו כל התשתית הדרושות להפעלה מושלמת  מכון התקנים
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של התאורה וכל הפונקציות המיועדות לשימוש במתחמים שנסללו וכן הושלמו מלוא 

העבודות הכלולות במסמכי המכרז, בתכניות העבודה, בכתב הכמויות, במפרטים 

עותקים של  7 וביומנים ובהנחיות מטעם המפקח או המנהל וכן נמסרו דיסקט ו1או

, של העבודות שבוצעו, וכן הוראות הפעלה, קטלוגים AS MADEתכניות עדות 

יודיע על כך  -וכיוצ"ב של כל המערכות והמתקנים שבוצעו במסגרת העבודה   אחריות

ימים מיום קבלת  2הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה תוך 

היום שהתחיל בה. מצא המפקח ימים מ 71ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 

 שהעבודה אמנם הסתיימה, יקבע תאריך ל"קבלת העבודה" ע"י העירייה.

עד למועד מעמד קבלת העבודה, ימסור הקבלן לעירייה, תעודת גמר כמשמעותה   ג.

 .1921-בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( תש"ל

פרוטוקול וייחתם ע"י המפקח1מנהל  במעמד קבלת העבודה על ידי העירייה ירשם ד.

 ונציגי העירייה.

בפרוטוקול יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, אם ידרשו, ע"י נציגי העירייה  

)להלן: "הליקויים"(. כל הליקויים יטופלו ויתוקנו על ידי הקבלן מיידית ומכל מקום לא 

והשלמות של  יום ממועד מעמד קבלת העבודה.  נדרשו תיקונים  14–יאוחר מ 

 ליקויים כאמור לא תחשב העבודה כמתקבלת.

למרות האמור לעיל רשאי המנהל , על פי שיקול דעתו, לקבל העבודה גם לפני ביצוע  ה.

התיקונים ו1או עבודות ההשלמה כאמור. קבלת חזקה בפועל של האתר, על ידי 

 דרש ממנו.העירייה, אין בה משום אישור או הסכמה כי הקבלן השלים את כל אשר נ

במידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצויין לעיל תוך המועד שנקבע כאמור בסעיף  ו.

קטן ד' לעיל, תהיה העירייה רשאית לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי, או 

מכספי הערבות המצויה בידה אותה עת, את מחיר התיקון בין שבוצע בפועל ובין שלא 

ות כלליות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן כהוצא 10%בוצע בתוספת 

 לביצוע התחייבויותיו והתיקונים הנדרשים.

כמו כן תהיה העירייה רשאית לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות את אותם  ז.

סכומים השווים לדעתה לירידת ערך העבודה שנמסרה לידיה כתוצאה מהתיקונים ו1או 

לתיקון ובין שאינם ניתנים לתיקון. ערך הסכומים מסור הפגמים בין שאלו ניתנים 

 לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של  המנהל.

קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי  ח.

 ההסכם.

תאריך קבלת העבודה הסופית על פי סעיף זה יחשב מועד אישור העירייה בדבר  ט.

 .ן בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בהסכם זהקבלת העבודה מן הקבל

 

 .הגדרת "תקופת הבדק" .32

, לכל עבודה, או חודשים(  17) לצורך ההסכם, תקופת הבדק פירושה: שנה תמימה
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תקופה אחרת שנקבעה בתקנים, מפרטים או בתנאים מיוחדים )ובלבד שלא תפחת 

קבלת העבודה או חלק ממנה  מתקופות האחריות שצויינו לעיל(, שמניינה יתחיל מיום

.  במקרה של סתירה בין דינים או מסמכים שונים, תחול הקביעה 36בהתאם לסעיף 

 המחמירה.

 .תיקונים ע"י הקבלן .31

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בתוך תקופת הבדק בעבודה או בתיקונים 

ם למסמכי ההסכם, להלן והם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתא 03שבוצעו לפי סעיף 

 -או להוראותיו של המפקח, או תוצאות השימוש בחומרים לקויים או באופן מקצועי לקוי 

יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק, או בתום תקופת 

הכל לפי דרישת המנהל או העירייה ובמועד שנקבע לכך ע"י המנהל בכתב. אם  -הבדק 

והקלקולים בעבודה או בתיקונים שבוצעו אינם ניתנים לתיקון, לדעת   הפגמים, הליקויים

המנהל ו1 או מהנדס העירייה יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה בסכום שייקבע 

 ע"י המנהל.

 לעיל. 13האמור לעיל מתייחס גם לכל תיקון שבוצע ע"י הקבלן עפ"י סעיף 

 

 

 .פגמים וחקירת סיבותיהם .39

ים, ליקויים וקלקולים בעבודה בזמן ביצוע או בתוך תקופת הבדק רשאי המנהל נתגלו פגמ

לדרוש מהקבלן שיחקור או לחקור באופן עצמאי, את סיבת הפגמים הליקויים והקלקולים 

שנתגלו בעבודה. נמצא שהפגם הליקוי או הקלקול הוא כזה, שאין הקבלן אחראי לו לפי 

תיקונים של העירייה. נמצא שהפגם, הליקוי או מסמכי ההסכם, יחולו הוצאות החקירה וה

הקלקול הוא כזה, שהקבלן אחראי לו לפי מסמכי ההסכם, יחולו הוצאות החקירה על 

הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים, הליקויים , הקלקולים וכל 

ה הקבלן חייב הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהי

 בתשלום פיצויים לעירייה בסכום שייקבע ע"י המנהל.

 .על חשבונו של הקבלן -תיקונים ע"י אחרים   .41

דלעיל, רשאית העירייה לבצע את  31-39לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים 

העבודות האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות 

, תהא העירייה רשאית לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא על הקבלן

 שייחשבו כהוצאות משרדיות. 10%את ההוצאות האמורות, בתוספת 

 . שמירת זכויות .41

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה לא יחשבו כויתור על זכות 

, אלא אם כן ויתרה העירייה  על זכותה בכתב מזכויותיה על פי הסכם זה ו1או על פי כל דין

 ובמפורש.

 .שינויים ותוספות  .47
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כל שינוי או תוספת בהסכם זה יהיו בכתב, ולא תישמע כל טענה על שינוי בעל פה או 

 מכללא.

א. בכפוף להוראות ההסכם יהיה המנהל  רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכון, על עשיית 

ובכל חלק ממנה, לרבות שינויים בצורתה של העבודה, שינויים או תוספות בעבודה 

בכמותה, באופיה, בסגנונה, באיכותה, בממדיה וכיו"ב. הקבלן מתחייב למלא אחר 

 הוראותיו.

 מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי המנהל  להורות על:      

 הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.  .1

 ם הנקובים ברשימת הכמויות.השמטת פריטי  .7

 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.  .3

 שינוי גבהי המפלסים, המיתארים והמימדים של העבודה ופרטיה.  .4

 הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה.  .0

 הפחתה או תוספת של חלקי עבודה מתוכננים.  .6

לא יעשה שינויים בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת ב. הקבלן 

 המנהל .

ג. למען הסר כל ספק הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי על דעת עצמו ללא הוראת  

המנהל  בכתב וכל שינוי שבוצע ללא הוראה כאמור יהרס ו1או ישונה ויתוקן על חשבונו 

 של הקבלן בהתאם להוראות המנהל.

מערך  01%ד. העירייה רשאית להגדיל ו1או להקטין את היקף העבודה, בשיעור של עד 

העבודה הכולל. הוגדל ו1או הוקטן  היקף העבודה, לא יחול שינוי בפרטי המחיר אשר 

 בכתב הכמויות.

הוראת שינויים שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי הוראות כנ"ל   

הוצאות העירייה על פי ההסכם תהיה חתומה ע"י העירייה מכלל  70%עולה על 

 באמצעות  המוסמכים לחתום בשמה.   

 .סודיות .43

הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם,  א.

 כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר  עם ביצוע השירותים נושא הסכם זה.

זו תקוים גם על ידי עובדיו, והוא יחתים כל אחד מעובדיו על  הקבלן מתחייב כי הוראה ב.

 נוסח של מסמך הצהרת סודיות אשר תוכנו יאושר על ידי המנהל.

 . כללי .44

מוסכם בזה כי הוראות ההסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין  א.

בכלל, לפני הצדדים, וכי צד לא יהא קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם 

 חתימת הסכם זה.
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מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו1או  ב.

 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

 .כתובות והודעות .40

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. א.

הצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תישלח כל הודעה אשר תשלח על ידי אחד  ב.

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה  27בדואר רשום, והיא תיחשב כמתקבלת תוך 

 במשרדי הדואר.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 השם _______________________

  הכתובת _____________________

 תאריך    ____________________

 ____________טלפון ___________

 

   _________________________                      ______________________  

 שם החותם )המוסמך-פרטי זיהוי                                      חתימת הקבלן וחותמת

 ום בשם התאגיד(להתחייב ולחת                                                                        

_____________________       ______________________ 

 תאריך                  חתימת ראש העיר

___________________           ____________________ 

 תאריך                                  חתימת גזבר העירייה
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 למכרז תרשימת תוכניו - 'מסמך ה

 קונסטרוקציהרשימת תוכניות 

 

 מהדורה קנ"מ תאור מספר גיליון #

 0 0:000  תוכנית פיתוח ופרטים מגרשי ספורט 000-000-000 1

     

 

 :קוי מים ותיעולרשימת תוכניות 

 

 מהדורה קנ"מ תאור מספר גיליון #

  1:250 קווי מים וניקוז מתוכננים                  -תנוחה 5.85-03 1

  1:25 פרט בורות חלחול וגלישה                                    5.85-00 2

3 5.85-00-   1:25 פרט גמל מים להשקיה                                 

 רשימת סטנדרטים
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8סט  4    פרט הנחת צינור בתעלה. 

00סט  5    שוחת בקרה מחוליות טרומיות. 

.00סט  6    נייםתאי בקרה מלב 

003סט  7    קולטנים למי גשם 

 רשימת תוכניות פיתוח

 

 מהדורה קנ"מ תאור מספר גיליון #

1 P-20  0 1:250 תכנית פיתוח כללית 

2 P-21 0 1:250 תכנית שלד הפניה לפרטים 

3 P-22  0 1:250 גבהים תכנית 

0 P-25  0 1:250 צביעה לאספלטתכנית 

5 P-26 0 1:250 תכנית צמחיה 

6 P-27 0 1:250 תכנית עצים 

7 P-28 0 1:250 תכנית השקיה 

8 S-30 0 0:000 פרישת קירות 

9 DE 0 משתנה חוברת פרטים 

10 DE-26 0 משתנה נישה לארונות חשמל 

11 DE-PL 0 משתנה חוברת פרטים מתקני כושר 

12 DE-SK 0 משתנה חוברת לביצוע סקייטפלאזה 

 

 

 חשמלרשימת תוכניות 

 

 מהדורה קנ"מ תאור גיליוןמספר  #

 00 50.:0  תוכנית חשמל ותקשורת 00 1
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   פרטים  02 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיריית בת ים

 מתחם הפנאי בעיר בת ים 

 נספחים

 -נספחי המכרז 

 נספחי המכרז המתוארים להלן מצ"ב ומהווים חלק בתי נפרד מתנאי המרכז:

 .זלהשתתפות במכרערבות בנקאית  - נספח א' לתנאי המכרז

 הנספח מבוטל - נספח ב' לתנאי המכרז

 ח' לתנאי הסף 7.1כנדרש בסעיף  אישור ניסיון מקצועי - נספח ג' לתנאי המכרז

 .תצהיר רואה חשבון - נספח ד' לתנאי המכרז

 אישור בדבר הון עצמי - נספח ה' לתנאי המכרז

 תצהיר העסקת בעלי תפקידים במציע. - נספח ו' לתנאי המכרז

 תביעות משפטיותתצהיר העדר  -י המכרז נספח ז' לתנא

 תצהיר העדר הרשעות המציע בהעסקת עובדים זרים ושכר מינימום. - ' לתנאי המכרזחנספח 

 פרטי המציע ואישור זכויות חתימה. - לתנאי המכרז ט'נספח 

 תצהיר עסקאות גופים ציבוריים. - נספח י' לתנאי המכרז
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 ם החקיקה בתחום העסקת עובדים.התחייבות לקיו - ' לתנאי המכרזאנספח י

 תצהיר העדר ניגוד עניינים. -נספח יב'  לתנאי המכרז 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע. -נספח יג' לתנאי המכרז 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז  -נספח יד'  לתנאי המכרז 

  רשימת מתכננים לפרוייקט -נספח טו' לתנאי המכרז 

 טיב-ת בנקאית לתקופת בדקנוסח ערבו -נספח טז' לתנאי המכרז 

 אישור על קיום ביטוח -נספח יז' לתנאי המכרז 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות -נספח יח' לתנאי המכרז 

 מדדי איכות     -ניקוד הצעות לועדה המקצועית  -נספח יט' לתנאי המכרז 

 

 

 מכרזתנאי הלנספח א' 

 כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 לכבוד עיריית בת ים

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 -על פי בקשת _______________ מס' ת.ז.1ח.פ.1ח.צ. _____________ )להלן  .1

( מרחוב ___________ )כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר הנערב

לשלם לכם כל סכום   ____________למילוי כל מחויבויותיו של הנערב למכרז מס' 

בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית ₪   011,111מאת הנערב עד לסכום כולל של שתדרשו 

(, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה תוספת של מדד חיובי בלבדמדד המחירים לצרכן )כללי( )

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז המדד -המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

  (.סכום הערבות -)להלן  לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות

דלעיל בפעם  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .7

אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

לעיל, תוך שבעה  1ומים עד לסך המפורט בסעיף אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכ .3

 עירייהידי מנכ"ל ה -( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על 2)

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את  עירייהו1או גזבר ה

ת הגנה כלשהי שיכולה דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענ

לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את 

 סכום הערבות מאת הנערב.
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 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות או מהמועד  91 -ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל  .0

 , מכל סיבה שהיא.העירייהבאם יידחה מועד הגשת ההצעות ע"י  האחרון בפועל

 עירייהו1או גזבר ה עירייהתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל ה .6

( יום 91באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 דלעיל. 0נוספים מהמועד הנקוב בסעיף 

ל פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כל דרישה ע .2

לעיל ו1או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה  0כנקוב בסעיף 

 דלעיל. 6הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .1

1או להסבה ו1או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו .9

 לשינוי, ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

 

 בכבוד רב,

 ___________]שם הבנק ______

 

טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת 

 הסניף.
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 מבוטל -מכרזנאי תנספח ב' ל
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 מכרזתנאי הנספח ג' ל

 ' לתנאי הסףח 2/.אישור על ניסיון מקצועי כנדרש בסעיף 

 

 לכבוד

 ים-עיריית בת 

 א.ג.נ.,

אני החתום מטה, ___________________ המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם 

הנני בעל ניסיון מוכח  ( מצהיר בזאת, כי"מציע -___________________ )שם מלא( )להלן 

מורכבות מדוייקות ויחודיות ,מסלולי ריצה, מתחם סקייטפלאזה  בביצוע עבודות פיתוחכקבלן ראשי 

בשלוש השנים האחרונות ו1או סקייטפארק, עבודות ריצוף וחיפוי באבן, מתקני ספורט,מגרשי ספורט 

₪ מיליון  _________של מסך  וביצעתי והשלמתי לפחות שלושה פרויקטים בהיקף כספי שלא פחת

או פרוייקט אחד לפחות בהיקף כספי שלא פחת מ__________   )לא כולל מע"מ( לכל פרוייקט

עבור רשות מקומית אחת ו1או חברה כלכלית ואחת מהן, לפחות היתה  .)לא כולל מע"מ(  ₪ מליון 

 ל מע"מ()לא כול₪ מיליון _________ אחת ו1או גוף ציבורי אחד בהיקף כספי של פחות 

 להלן פירוט הניסיון הנדרש:

 -פירוט העבודות 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 –חוות הדעת על הביצוע 

 

 

 

 תפקיד               טלפון                              שם ושם משפחה    

 תאריך: ____________________

 חתימה וחותמת: __________________________.
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 יצים ונתוניםרשימת מקבלי השירות, ממל

 

 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע.

 בכבוד רב,

 חתימה וחותמת המציע __________

 

 

 

 

 

 

שם הגוף 

עבורו בוצעה  

 העבודה

תקופת ביצוע 

 הפרוייקט

מ_________ 

 ועד________

שם הפרוייקט 

 ומיקומו

סוג העבודות 

שבוצעו 

 בפרוייקט

היקף הפרוייקט 

בש"ח )לא כולל 

 מע"מ(

שם איש הקשר של 

הלקוח, תפקידו ומספר 

 הנייד
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 מכרזתנאי הנספח ד' ל

 תצהיר רואה חשבון

 תאריך: ____1____1____

 לכבוד

 עיריית בת ים

 א.ג.נ.,

___________________ מאשר את חשבון מבקר של חברת  ____ -אני, הח"מ רואה 

 -הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של ____________________________  )להלן 

 הקמת מתחם הפנאי בעיר לביצוע עבודות  ___________המציע( בקשר למכרז פומבי מס' 

 בת ים וכדלקמן:

למציע מחזור  הריני להצהיר, כי בשנת ______ על פי הדוחות המבוקרים של המציע היה .1
)לא כולל מע"מ( בגין ביצוע עבודות ₪ עסקים שנתי בסך שאינו נמוך מ ________ מיליון 

  פיתוח, תשתיות, כבישים ומדרכות.

הריני להצהיר, כי בשנת ____ על פי הדוחות המבוקרים של המציע היה למציע מחזור עסקים  .7

( בגין ביצוע עבודות פיתוח, )לא כולל מע"מ₪ ______ מיליון -שנתי בסך שאינו נמוך מ 

  תשתיות, כבישים ומדרכות.

הריני להצהיר, כי בשנת ______ על פי הדוחות המבוקרים של המציע היה למציע מחזור  .3

)לא כולל מע"מ( בגין ביצוע עבודות ₪ ______  מיליון  -עסקים שנתי בסך שאינו נמוך מ 

  פיתוח, תשתיות, כבישים ומדרכות.

ין סעיף זה הינו הכנסות בגין ביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, כבישים ומדרכות מחזור עסקים לעני .4
 )לא כולל מע"מ(.

 
 נמצא בהליכי מחיקה ו1או פירוק ו1או כינוס נכסים ו1או פשיטת רגל. אינוהמציע  .0
 

 בכבוד רב,                                        

________________    _______________  _________________ 

 _________________  _______________   ________________ -רואה

 פקסימיליה        טלפון                                              כתובת          
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 מכרזתנאי הנספח ה' ל

 הון עצמיאישור בדבר 

 בת יםעיריית לכבוד: 

 :_________________________ציעשם המ

 תאריך:_____________________________

 הרינו להצהיר כדלקמן:

-7114במילים : חמישה מליון שקלים חדשים( לשנים ₪ )   0,111,111הון עצמי של  בעל הנני 

  לפחות.   7112

 חתימת המשתתף_____________________

 אישור רואה חשבון

 

שבון שלו ביקרנו את הצהרת "המשתתף"( וכרואי הח לבקשת___________________)להלן:

 בשנים____________________, כמדווח לעיל. בעבודות פיתוח  המשתתף בדבר הכנסות 

היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס  אחריותנוההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 

 .ביקורתנועל 

ראיות התומכות  בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, הביקורת כללה בדיקה של ביקורתנוערכנו את 

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 .דעתנומספקת בסיס נאות לחוות  שביקורתנוהצגה מטעה מהותית. אנו סבורים 

, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את ביקורתנובהתבסס על  ,לדעתנו

 בשנים____________________ההיקף הכספי ו מחזור ההכנסות הצהרת המשתתף בדבר 

 ,בכבוד רב                   ________1______1 12 תאריך:

                                                     ___________________                                                                                                                                 

 רואה חשבוןחותמת וחתימת 
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 מכרזתנאי ' לונספח 

 תצהיר  העסקת בעלי תפקידים במציע

 לכבוד

 א.ג.נ.,

אני הח"מ _________       ________ הנושא ת.ז. מס' ____________     

ת האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר א

 -בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

(, שהוא הגוף המציע -הנני נותן תצהירי זה בשם ________________________ )להלן  .1

המבקש להתקשר עם __________  אני מצהיר1ה כי הנני מוסמך1ת לתת תצהיר זה בשם 

 המציע.

 את, כי המציע מעסיק את בעלי התפקידים בתחומים הבאים:הנני מצהיר בז .7

( שנות 11) עשרמהנדס ביצוע בעל הכשרה של מהנדס אזרחי עם  -מהנדס ביצוע  7.1

 שהינו בעל  ניסיון מוכח בעבודות פיתוח, תשתיות וכבישים.,ניסיון לפחות 

לפחות  ( שנים11) עשרמנהל עבודה מוסמך עם ניסיון מוכח של  -מנהל עבודה  7.7

בעבודות בנייה אשר עומד בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד העבודה והרווחה 

 .1911 -בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( השתמ"ח 

הנני מתחייב בזאת, כי המציע יעסיק לאורך כל תקופת ביצוע העבודות בעירייה  את הצוות  .3

 .כפי שיורה לי העירייה מעת לעת לתצהירי וכל צוות עובדים 7.7 - 7.1שמפורט בסעיפים 

 _______________זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת                         .4

 המצהיר        

 דין-אישור עורך

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע1ו ה"ה ____________________ 

___________ בפני עוה"ד הנושא1ים ת.ז. מס' ___________________, ________

_______________, מרחוב ____________________,  ולאחר  שהזהרתיו1הם כי עליו1הם 

להצהיר את האמת וכי יהיה1יו צפוי1ים לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה1ו כן,  אישר1ו את 

 נכונות תצהירו1ם וחתם1מו עליו בפני.

                                                            __________________ 

 

 )חתימה וחותמת(
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 מכרזתנאי ה' לזנספח 

 תביעות משפטיותהעדר נוסח תצהיר 

 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

חוק )להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  761כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 "(.החברות

 כמשמעותו בחוק החברות.  שא משרה":"נו

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1961כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______, נושא במשרת ______ במציע במכרז 

היר "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהמציע1החברה__  )להלן: "_______ח.פ. __________

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

שלב ב' -סאן -לפיתוח שצ"פ בתי מלון ביץאני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז  .1
 ________.מכרז י עפ" בעיר בת ים

ממנהלי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו1או מי מבעלי המציע ו1או מי הנני מאשר כי  .7
המציע, תביעות משפטיות ו1או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו1או פשיטת רגל ו1או 

 כינוס נכסים ו1או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

                                 ______________                                 ___________ 

 המצהיר     תאריך                                                                                              

 אישור

 

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר1ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר 

__________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא _______ נושא ת.ז. _

 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                                                                       
___                       _______________________________________ 

 דין –עורך    וחתימת חותמת                                    תאריך                
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 מכרזתנאי ה' לחנספח 

 נוסח בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

חוק העסקת עובדים זרים( והעדר  -)להלן במסמך זה  /99/-ם(, התשנ"אתנאים הוגני

חוק  -( )להלן במסמך זה 2222 -, התשס"ב 3)תיקון מספר  חוק שכר מינימוםעבירות לפי 

 שכר מינימום(.

אני הח"מ ___________ ___________ הנושא ת.ז. מס' ___________  ___________, 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

 -מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

(, שהוא הגוף המבקש המציע -הנני נותן תצהירי זה בשם _______________ )להלן  .1
 להתקשר עם ה___________. אני מצהיר1ה כי הנני מוסמך1ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 -בתיבה המתאימה(  X)יש לסמן וכל בעל זיקה למציע הנני מצהיר בזאת, כי אנוכי  .2
 

  לפי חוק העסקת  7117בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  -לא הורשעו בפסק
 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

  לפי חוק העסקת עובדים זרים  7117בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי
ין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה ד -בפסקי 

 האחרונה.

עמו, או אם תאגיד הקשור עמו במישרין במשך שנה  עירייהבמקרה שהורשע כאמור לא תתקשר ה

שנים  3במשך  -אחת מיום שניתן פס"ד חלוט המרשיע אותו כאמור ואם הורשע יותר מפעם אחת 

 מיום שהורשע לאחרונה.

 -בתיבה המתאימה(  X)יש לסמן הנני מצהיר בזאת, כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע  .3
 

  דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנה שקדמה למועד הגשת  -לא הורשעו בפסק
 הצעתי למכרז.

  דין חלוטים, אך במועד תצהיר  -הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום בפסקי
 שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה. זה חלפו שלוש

עמו, או אם תאגיד הקשור עמו במישרין, במשך שנה  עירייהבמקרה שהורשע כאמור, לא תתקשר ה

שנים  3במשך  -אחת מיום שניתן פס"ד חלוט המרשיע אותו כאמור ואם הורשע יותר מפעם אחת 

 מיום שהורשע לאחרונה.

 -לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

גם בעל  -ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם  -, מי שנשלט על 'בעל זיקה'

 השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.

 .1961 -, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 'שליטה'

 _______________                        זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 המצהיר         
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 .דין-אישור עורך

הנני מאשר כי היום _________, הופיע1ו ה"ה _________________ הנושא1ים ת.ז. מס' 

___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, 

  ולאחר  שהזהרתיו1הם כי עליו1הם להצהיר את האמת וכי יהיה1יו צפוי1ים לעונשים הקבועים

 בחוק, אם לא יעשה1ו כן,  אישר1ו את נכונות תצהירו1ם וחתם1מו עליו בפני.

_______________________ 

 דין )חתימה וחותמת( -עורך 

 

 .חתימה כאשר המציע היו תאגיד משפטי  זכויות אישור 

 אישור

אני הח"מ, עוה"ד ________________ מרחוב____________________, המשמש 

מאשר בזאת, כי ה"ה  )להלן: "המציע"(של ______________________  כיועצה המשפטי

____________________ נושאים ת.ז.  -__________________, ו 

__________________, _____________________  אשר חתמו על מסמכי המכרז 

התקבלה לרבות הצהרת המציע הינם מוסמכים לחתום מטעם המציע על כל המסמכים הללו וכי 

החלטה כדין על ידי המציע בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע להשתתף במכרז זה 

ולהסמיך את הנ"ל לחתום על כל המסמכים הללו באופן שחתימת כל אחד מהם בנפרד 1 שניהם 

יחדיו )למחוק את המיותר( בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס תחייב את החברה לכל 

 דבר ועניין.

______________________ 

 _________________ תאריך                               ת (דין )חתימה וחותמ -עורך  
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 מכרזתנאי ה' לינספח 

 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

)א( לחוק אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, תשלום שכר מינימום 7על פי סעיף 

המציע מתבקש לצרף להצעתו אישור מפקיד  1926 -התשל"ו  -עובדים כדין  והעסקת

 מורשה ו1או מרואה חשבון ו1או מיועץ מס לפיו:

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק 

 מס ערך מוסף, או אישור המצביע על פטור מלנהלם.

מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולנהל 

 עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

 אישור רו"ח1יועץ מס1פקיד שומה

 

 הריני מאשר בזאת כי המציע________________________

מנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך 

 מוסף, או אישור המצביע על פטור מלנהלם.

הג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל המציע נו

 עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

)א( לחוק אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, תשלום שכר 7וכל זאת על פי סעיף 

 .1926 -התשל"ו  -עובדים כדין  מינימום והעסקת

 בכבוד רב,

________________   _________ ______  _________________ 

 תאריך    חתימה וחותמת                   חשבון )שם מלא(-רואה

________________    _______________  _________________ 

 פקסימיליה           טלפון                         כתובת
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 מכרזתנאי ה' לאנספח י

 

 סקת עובדיםהתחייבות לקיום החקיקה בתחום הע

אני החתום מטה, ___________________ המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם 

"מציע"( מצהיר, כי המציע מקיים לגבי העובדים  -___________________ )שם מלא( )להלן 

שמועסקים על ידו את האמור בכל דין ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו1או צווי 

מתחייב לקיים בכל תקופת המכרז שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, ההרחבה המפורטים להלן ו

לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בכל דין ובכלל  זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם 

 ו1או צווי  ההרחבה המפורטים להלן:

 1909      חוק שירות התעסוקה, תש"יט

 1901     חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1926       ה, תשל"וחוק דמי מחל

 1991   חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, תשנ"ח

 1993   חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, תשנ"ד

 1993   חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, תשנ"ג

 7111  חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג(, תש"ס

 1901      אחוק חופשה שנתית, תשי"

 1904      חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1996     חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1903      חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1903       חוק החניכות, תשי"ג

 1901   חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א

 1901      חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963      חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג

 1912      חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 1911      חוק שיוויון הזדמנויות, תשמ"ח

 1991    חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 1990  חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה + בריאות ממלכתי
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 1996   חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 7117    לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב חוק הודעה 

 7114       חוק גיל פרישה, תשס"ד

 1991      חוק עובדים זרים, תשנ"א

 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 צווי הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר

 סיוני מקיף במשקצו הרחבה לביטוח פנ

 7111        חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים והתפטרות, תשס"א

 

שם ושם משפחה של 

 המצהיר

 תפקיד                    טלפון               

 אישור רואה חשבון המאשר את עמידתו של המציע בחוקים המפורטים לעיל.

________________    _______________  _________________ 

 תאריך    חתימה וחותמת                           חשבון )שם מלא(-רואה

 

________________   _______________  _________________ 

 פקסימיליה             טלפון                         כתובת
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 לתנאי המכרז 'יבנספח  

 *תצהיר העדר ניגוד עניינים

ח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני ה

  :לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן

 .המכרז( -)להלן בת ים של עיריית   ___________תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' 

או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית הנני מצהיר כי איני חבר מועצה ואיני קרובו, סוכנו  .א

החודשים שלפני המועד האחרון להגשת  11 -או של מי שכיהן כחבר מועצה בבת ים 

  .ההצעות למכרז

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לעניין זה "קרוב" משמעו 

 .הנני מצהיר כי איני עובד עירייה ואיני בן זוגו, שותפו או סוכנו של עובד עירייה .ב

התאגיד( -אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________ )להלן  .ג

  .אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו

, בן זוגו, שותפו או סוכנו שהנו בעל מניות עיקרי בתאגיד בת יםאין בתאגיד עובד של עיריית  .ד

 .או מנהל של התאגיד

לעיל(, סוכנו או שותפו של חבר  'ותו בסעיף  אאין בתאגיד חבר מועצה, קרובו )כמשמע  .ה

החודשים שלפני  11 -או של מי שכיהן כחבר מועצה בעירייה בבת ים מועצה מכהן בעיריית 

 -מהון או רווחי החברה או שהוא  11% -המועד להגשת הצעות למכרז, אשר יש לו יותר מ

 מנהל או עובד אחראי בחברה -למיטב ידיעתי ו1או אמונתי 

ידוע לי, כי וועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה      

 .כוזבת כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  משפחתית 

                                                                                                    . 

__________________ 

 חתימה                                                                                                               

 אישור

 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר 

המוכר לי אישית1נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר ____________________

 רתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים שהזה

 י .בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפנ
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____________________ 

 עו"דחותמת וחתימת 

 . ג'הערה: כאשר המציע במכרז הוא אדם פרטי יינתן תצהיר זה על ידו ויש למחוק את סעיף * 

יד, יינתן תצהיר על ידי מנהלו או על ידי בעל המניות העיקרי בו מכרז הוא תאגכאשר המציע ב

 וימחק את  סעיף ב'. 
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 יג' לתנאי המכרזנספח  

 לביצוענוסח ערבות בנקאית 

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית בת ים

 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'________

__________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו  על פי בקשת ____________

מליון )במילים ₪    1,111,111_________-ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך של 

תוספת של מדד שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )

( בין המדד שהיה המדד -זית לסטטיסטיקה )להלן (, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכחיובי בלבד

סכום  -ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

  (.הערבות

ולהבטחת להקמת מתחם הפנאי בעיר בת ים   ______וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז 

 מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז.

יום מקבלת דרישתכם  2לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל 

יכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ש

 כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 תנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ני

 ועד בכלל. 31117119ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________  לא תענה.

 לאחר יום  _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 ריך ________________                                                         בנק   __________תא



 

 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 _________________ 

ד                     חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  410 ע

 

 

 יד' לתנאי המכרזנספח  

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד 

 מצהיר בזאת כי: בתאגיד _____________________ )שם התאגיד( 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .7

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 התאגיד ופרטי יצירת קשר עמו(:

ה בו ניתנת תחום העבוד  שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו1או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  .4

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

אדם או תאגיד אשר מציע המחירים ו1או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל  .0

 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .2

 זו. 

 יון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניס .1

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם  .9

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

  .תיאום מכרזלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד ל  

 אם כן, אנא פרט:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

א 42אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1911-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

         

חותמת   שם התאגיד  תאריך

 התאגיד

 חתימת המצהיר  שם המצהיר 

 

 אישור עורך הדין

____________, עו"ד, מאשר1ת כי ביום אני הח"מ ____________

___________________ הופיע1ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ 

בישוב1עיר ________________ מר1גב' ______________________ שזיהה1תה עצמו1ה 

1ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר1ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו1ה כי עליו

להצהיר אמת וכי יהיה1תהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה1תעשה כן, חתם1ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

_____________      ______________________    _____________    

 יןחתימת עורך הד    חותמת ומספר רישיון עורך דין        תאריך    
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 טו' לתנאי המכרז  נספח

 רשימת מתכננים  לפרוייקט

 

              ניהול תיאום ופיקוח :                                אחים מרגולין  הנדסה ויועץ בע"מ

 1423222גבעת שמואל  2גוש עציון      

 23-1323662פקס:  23-1323662טלפון:                                                       

 

 סקלי נוף ואדריכלות-מוריה     פיתוח נופי 

 /6122מיקוד  –ת"א  42מונטיפיורי      

 23-1664221פקס:  23-1664226טלפון:      

 

 לבני מהנדסים בע"מ               קונסטרוקציה:

 /49/922פ"ת מיקוד  1רח' השילוח      

 .23-9241131, פקס: 23-9241121טלפון:      

 

 בע"מ  מטרני יעוץ חשמל      חשמל :

 2212222, גן יבנה מיקוד 4הרצל      

 .21-6244212, פקס: 21-9114622טלפון:      

 

 בע"מ  י.לבל מהנדסים יועצים     מים וניקוז:

 12212222א ת"א  מיקוד 32נחלת יצלק      

 23-69/6642, פקס: 23-69124/1טלפון:      
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 טז' לתנאי המכרזנספח  

 טיב-לתקופת בדקנוסח ערבות בנקאית 

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית בת ים

 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'________

על פי בקשת ______________________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו  
___ ______ –)במילים _________ ₪  -ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך של 

אלף שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן  -_______
(, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן תוספת של מדד חיובי בלבד)כללי( )

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט המדד -
 (.סכום הערבות -הערבות )להלן 

לעבודות הקמה של מתחם הפנאי  בעיר בת ים   ______וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז 
 .טיב ואיכות העבודה בתקופת הבדקולהבטחת 

יום מקבלת דרישתכם  2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
לנמק את דרישתכם בתהליך הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או 

כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל 
דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם. 

ספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במ
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 
. _______ 

 ו זו תישאר בתוקף  עד ליום _________ ועד בכלל.ערבותנ

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________  לא תענה.

 לאחר יום  _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 ___                 בנק   __________תאריך _____________
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 יז' לתנאי המכרזנספח 

                                                                                                 
בעת הגשת הצעה למכרז אין צורך למלא ולהמציא את אישור הביטוח, אלא לחתום עליו התחתית כל  -הבהרה

כמו גם על יתר מסמכי המכרז, את אישור הביטוח החתום על ידי המבטח יידרש הזוכה במכרז להמציא עמוד 
 לאחר זכיה.

 

 נספח  אישור חב' הביטוח  על קיום ביטוחים

 לכבוד

 עיריית בת ים

 א.ג.נ.,

 אישור על קיום ביטוחים של ____________________ )להלן: הנדון:

 "החוזה"( "הקבלן"( בקשר עם החוזה  )להלן:

 לביצוע  עבודות __________)להלן: "העבודות"(

 אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: 

אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמין   .1

 כמפורט להלן:

 

ר העבודות בערך כולל של ביטוח עבודות קבלניות1 ביטוח הקמה עבו א.

 ₪____________. 

 הכולל גם כיסוי עבור:  

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא  11% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)

 ₪. 1,111,111פחות מסך 

 

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא  11% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (7)

 ₪ 1,111,111פחות מסך 

 

 

מסכום ביטוח העבודות, אך לא  11% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)

 ש"ח 1,111,111פחות מסך 

 

 ₪  1,111,111בגבול אחריות בסך  ציוד ומתקני עזר (4)



 

 הקמת מתחם הפנאימכרז                                                                                          עיריית בת ים 

 _________________ 

ד                     חתימה וחותמת המציע                                               ו מ  429|  471 ע

 

 

(  נזק ישיר ועקיף כתוצאה 0)

מתכנון לקוי, עבודה לקויה 

 וחומרים לקויים

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא  11% -בסכום השווה ל

 ₪ 1,111,111פחות מסך 

( הוצאות תכנון, מדידה, 6)

פיקוח והשגחה לאחר נזק, 

הוצאות שכר דירה והוצאות 

 הכנת תביעה

 
 (  אחסנה מחוץ לאתר            2)

 והעברה יבשתית      

 
 (  רעד ויברציות 1)

 והחלשת משען       

מסכום ביטוח העבודות, אך לא  11% -בסכום השווה ל

 ₪ 011,111פחות מסך 

 

 

מסכום ביטוח העבודות, אך  לא  11% -וה לבסכום השו
 ₪ 1,111,111פחות מסך 

 
 

מסכום ביטוח העבודות, אך  לא  11% -בסכום השווה ל
 ₪ 1,111,111פחות מסך 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין המכסה  ב.

ם על ידו אחריות בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו1או של העובדים הנשלחי

לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה 

  -מהעבודות ו1או בקשר עם העבודות, בגבול אחריות: 

   ₪. 4,111,111 לתובע, למקרה ולתקופה  שנתית                     

 נזקים למזמין ייחשבו כנזק לצד שלישי. 

קי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי הביטוח מורחב לכלול כיסוי עבור נז 

 שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו.

 הביטוח מורחב לכסות תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. 

מהיקף  71%ביטול חריג )אם קיים(: כיסוי רעידות, הסרת תמיכה וכיוב', עד 

 ₪ .  1,111,111 -העבודה, אך לא פחות מ

ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות,  ג.     

לרבות קבלני משנה ועובדיהם, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו 

 ₪   6,111,111    לתובע  מסך:

 .₪   71,111,111   -למקרה ולתקופה שנתית  

זמין היה ויחשב כמעביד של מי מעובדי הביטוח מורחב לכסות את אחריות המ 

 הקבלן.

( המכסה חבותו החוקית על פי דין של הספק בתום העבודותביטוח חבות המוצר )  .ד
בקשר עם פעילות ייצור, תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של המוצרים  כהגדרתם 

 בחוק האחריות 
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 . 1911 –למוצרים פגומים תשמ"א        

ש"ח לאירוע   7,111,111. -ות לתובע הוא לא פחות מסכום שלגבול האחרי              

 .חודשים( 17)     ולתקופה 

 

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות  .7
 74במועד התחלת הביטוח . הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה בת 

מין. הפוליסה מורחבת לכסות בהתאם לרשימת חודשים ממועד מסירת העבודות למז
 לעיל.  1הכיסויים וההרחבות המפורטת בסעיף 

כמו כן, מכסה הפוליסה הוצאות מיוחדות שתידרשנה לתיקון הנזקים, שכר מומחים, שכר 

עבודה בשבתות, חגים, עבודות לילה, הוצאות הובלה מיוחדות, משלוח אווירי וכיו"ב עד 

 זק.מהנ 11% -לסכום השווה ל

כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני  .3

 חודשים. 74התאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת 

לפי דרישת הקבלן ו1או המזמין שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים  .4

לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות לתקופות נוספות כפי שיצויין בדרישה. ידוע 

 הנובעות מהארכות אלה.

 

בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד ההמזמין, עובדי המזמין  .0

וכל הבא בשמו של המזמין ו1או מי מטעמו, למעט כנגד חברות שמירה, מהנדסים 

 ומפקחים שאינם עובדי המזמין.

 

 כי בכל הביטוחים הנזכרים:אנו מאשרים  .6

"המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו1או המזמין ו1או קבלנים מבצעי עבודות ו1או  (א)
 קבלני משנה ועובדים של הנ"ל.

"המזמין" לעניין אישור זה, לרבות חברות  בת ו1או חברות מסונפות של המזמין  

 ועובדים של הנ"ל.

 יות צולבת.בביטוח חבות כלפי צד שלישי נכלל סעיף אחר )ב( 

נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח  )ג(

ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן, בו 

נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח בהתאם להוראות החוק, בהודעות בכתב 

 מזמין יבטל תוקף ההודעה. שתימסרנה גם לעירייה. אולם תשלום על ידי ה

תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו למזמין או למי שהמזמין יורה בכתב  (ד)
 לשלם.

הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות  (ה)
המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין במועד 

סירת העבודות במלואן למזמין,  למעט חלקים שנמסרו מוקדם, לפני השלמת מ
 באופן רשמי למזמין.
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הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות  .2
 העצמית במקרה נזק.

 
כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .1

המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי
הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות 
השתתפות בבטוחי המזמין, וללא זכות לדרוש ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב על 

טענה של ביטוח  , וכן אנו מוותרים על1911 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  09פי סעיף 
 כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיה.

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה  .9

 שלא שונו באישור זה.
 
 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן   .11
בפוליסות שינויים ללא הסכמתכם  בקשר עם ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או

 מראש ובכתב.
 

 ___________________                                       __________________ 

 חתימת המבטח              תאריך         

 -:פרטי הפוליסה

 _____________________ פוליסת עבודות קבלניות1הקמה מספר

 

 ________ טלפון: __________________פקס: __________: שם_______סוכן הביטוח
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 יח' לתנאי המכרזנספח 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות

וע ( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצ"העירייה" –להלן ) והעיר בת ים הואיל 

ולוודא  , חוזההבמסמכי המכרז ומסמכי  שיפוטה כמפורט תחוםב עבודות הקמת מתחם הפנאי

פי כל -מבצע את העבודות על"(, הקבלן" –)להלן  _____________________כי

 דרישות דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.

 -כדלקמן  עירייהלפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי ה

ת בבטיחות הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודו .1

 לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.

ל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות להוא מכיר וידועים לו כ .7

 אלה.

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את  .3

הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים הסיכונים 

ונושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך 

 ועוברי אורח.העירייה אות עובדיו, עובדי ריהבטחה מלאה של בטיחות וב

הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות  העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה .4

והתעבורה, וכי העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע 

 העבודות ועברו הכשרה והדרכה כנדרש.

פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .0

כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות  והתעבורה החלים על העבודות, על

בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, 

 .1999-התשנ״ט

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות  .6

התקנות הנוגעים לאותה והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים ו

עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על 

ה מכל אחריות לאי ביצוע עירייאיזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את ה

 איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.

המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים  הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד .2

ותקנות  1997-בעבודתם, לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ״ז

, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע 1961-התעבורה, התשכ״א

ימנע מהשארת העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולה

 בורות וכלי אצירה פתוחים.
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להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית  .1

אחרת מכל סוג ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים 

 עם חשמל.למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה 

אגף הפיקוח על העבודה, כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה  -לדווח למשרד הכלכלה .9

 ימים או משגרמה )חו"ח( למותו של עובד. 3עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל 

אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו1או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו1או מסמכי  .11

 המכרז.

 

 , ח.צ.1ח.פ.1ת.ז.1מס׳ תאגיד:______________ ________________יע:שם המצ

 ._______________________ת.ז _____________מוסמך לחתום בשם המציע:

 _________________ חתימה וחותמת של המציע:       

 1_________1_______ 12תאריך:         
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 יט' לתנאי המכרזנספח 

 

 מדד איכותי. -ניקוד ההצעות לשלב הועדה המקצועית      

  

 ניקוד האיכות יינתן לפי אמות המידה והמשקלות ויורכב מהקריטריונים המפורטים להלן: 

 

 .טבלת ניקוד איכות  –מתחם הפנאי 

 

 .ניקוד ההצעות

 .השלב הראשון )ניקוד האיכות(   

 

דת המכרזים של עיריית בת ים ידי וע-במסגרת השלב הראשון תנוקדנה איכות ההצעות על .0

בהתאם להמלצות שהיא תקבל מהגורם המקצועי )או הגורמים המקצועיים( שימונו לצורך 

 כך )אם וככל שתחליט למנותם(.

   יובהר בהקשר לאמור כי רק הצעות שייעמדו בתנאי הסף ינוקדו בניקוד האיכות.

 

 ריטריונים המפורטים להלן: ניקוד האיכות יינתן לפי אמות המידה והמשקלות ויורכב מהק ..

  

 מס.

 

ניקוד  ניקוד אופן ההוכחה קריטריון

 מקסימאלי

1. 

שהתחיל  מספר פרויקטים במרקם עירוני 

של כוללת  בעלות  כולל שנת בדקוסיים 

ומעלה בעלי אופי   ש"ח  11,111,111

דומה קרי מתקני ספורט חיצוניים הכוללים 

, בטונים גלויים , מתקני ספורט חיצוניים

מתקני משחק חיצוניים , חיפוי אבן במתקני 

  7111-7116ספורט חיצוניים  בין השנים 

בהם היה המציע קבלן ראשי וזאת בנוסף 

 לנדרש בתנאי הסף

 כנדרש בהוכחת תנאי הסף;

מסמך מאושר מטעם הרשות 

המקומית או הציבורית המפרט 

את מהות הפרוייקט מאשר כי 

בוצע פרוייקט כזה כמו כן על 

ך לפרט את השנים בהם המסמ

בוצע הפרוייקט    היקפו הכספי 

ושביעות רצון המזמין מאופן 

 ביצוע הפרוייקט  

נק' לכל פרויקט  11

מעבר לנדרש בתנאי 

 הסף

41 
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7. 

מספר מנהלי עבודה המועסקים אצל 

המציע ברצף לפחות  בשנתיים הקודמות 

למועד הגשת ההצעה, בעלי הסמכה 

ור משרד באיש  בתוקף כאחראי בטיחות

 התמ"ת;

 6 נק' למנהל 7 הצגת רישום תואם בתמ"ת

3. 

מספר הפרויקטים בעלי אופי דומה קרי 

בטונים גלויים , מתקני ספורט חיצוניים, 

מתקני משחק חיצוניים , חיפוי אבן במתקני 

ספורט חיצוניים  אותם ניהל מנהל העבודה 

אשר יעבוד כמנהל העבודה בפרויקט; בין 

 7111-7116השנים 

תצהיר מצורף למסמכי המכרז 

שייחתם על ידי מנהל העבודה 

 בצירוף רישום תואם בתמ"ת;

 71 נק' לפרויקט 11

4. 
מספר השנים בהם מתקיים רצף בעלות 

 אצל המציע;
 .תדפיס מלא מרשם החברות

נק' לכל שנה  11

 שנים 11מעל 
11 

0. 

התרשמות הוועדה המקצועית משלמות 

 הצעת המציע;

    

לכל דרישה  נק' -(4)   

להשלמת מסמכים 

 דקלרטיביים1 פרטים

נקודות מלאות  4

 להגשה מושלמת

(71 )- 

 

4 

6. 

חוות דעת לקוחות על איכות עבודת 

בין  המזמין בעבודות פיתוח דומות 

  7114-7112–השנים 

  

ברור טלפוני עם לקוחות 

ו1או מי מטעמו לפי שיקול 

דעת  מבין הלקוחות 

המפורטים בטופס הניסיון 

 מקצועי;ה

נק' לכל חוות  0

 דעת חיובית

נק' לכל  -(0)

חוות דעת 

 שלילית

71 

(71 )- 
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 111                                               מספר נקודות מרבי              .3 

 

ם הסופית ומעבר לשלב ניקוד האיכות המזערי הכולל, לצורך כניסה לקבוצת המציעי              .4 

  "(. ניקוד האיכות המזערי" -)לעיל ולהלן  21%השני של המכרז, יעמוד על 

  

 .השלב השני )שקלול האיכות והמחיר(

 

בשלב השני, הצעות המחירים של המציעים מקבוצת המציעים הסופית )בלבד(              .1 

ועדת המכרזים ו1או אשון. תיפתחנה ותשוקללנה עם ניקוד האיכות שהן קיבלו בשלב הר

את הצעות המחיר  ועדת הניקוד ו1או כול גורם מוסמך אחר מטעם העירייה תשקללנה 

 להצעת המחיר.   61%-לאיכות ההצעה, ו  41%באופן הבא: 

 

 בהתאם לאמור ניקוד ההצעות לצורך דירוגן יבוצע בהתאם לשקלול הבא:              .6 

  

  ניקוד הצעת הקבלן         41%   X         =  (Q)    משקל האיכות  

 ניקוד מרבי                                                                      

 

  מחיר ההצעה הזולה ביותר         61%   X         =  (C)     המחירמשקל  

 מחיר    ההצעה הנבחנת                                                                  

 

 בציון הכללי הנו כמפורט להלן: (Q)אופן חישוב רכיב האיכות 

  הציון לרכיב האיכות )הניקוד המרבי(. 000%הבהרה: % הערכת כל מרכיב הוא מתוך 

 (T)=(C)+(Q)  תהיה: (T)נוסחת הציון הכללי להצעה 
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אופן  קריטריון מס 

 ההוכחה

 ניקוד מקסימלי ניקוד

1     

7      

3     

4     

0     
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 מסמך כ' 

 

 תצהיר מנהל העבודה בדבר ניסיון מוכח בעבודות הנדרשות

 מדד איכות( -)להוכחת סעיף מס'_______ לטבלת הניקוד

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

  :עים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמןלעונשים הקבו

 .המכרז( -)להלן בת ים של עיריית   _____ 121תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' 

הנני מצהיר כי אני משמש כמנהל עבודה בחברת____________ מזה __________  .1

 שנים.

,מסלולי כותמדר במסגרת עבודתי ניהלתי ________ פרוייקטים בתחום עבודות פיתוח .7

ריצה, מתחם סקייטפלאזה ו1או סקייטפארק, עבודות ריצוף וחיפוי באבן, מתקני 

 ספורט,מגרשי ספורט, בערים1רשויות מקומיות שלהלן: 

 א.______________בין השנים___________ בהיקף של___________.

 ב. ______________בין השנים___________ בהיקף של___________.

 _______בין השנים___________ בהיקף של___________.ג. _______

. __________________ 

 חתימה                                                                                                               

 

 אישור

בפני מר אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע 

המוכר לי אישית1נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר ____________________

 שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים 

 י .בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפנ

 

___________________ 

 עו"דחותמת וחתימת 


