

לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מס' 11/21 לתכנון, אספקה והתקנה של תאורת קישוט בטיילת בת-ים הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מענה לשאלות המשתתפים

1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז שבנדון וזאת עד לא **יאחר מיום 7.7.21 בשעה 12:00** בדרך ובאופן הקבועים במכרז.

2. מענה לשאלות המשתתפים

הרינו מתכבדים להשיב לשאלות שהופנו על ידי המשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

מס"ד	שאלה/בקשת הבהרה	מענה החברה
1.	סכום ערבות הביצוע גבוה מאוד לאורך התקופה ומהווה כ- 15% מעלות העסקה, האם ניתן להקטין את סכום הערבות?	סכום ערבות הביצוע יעמוד על 40,000 ₪ במקום 60,000 ₪. למען הזהירות יובהר כי סכום ערבות המכרז ישאר על כנו ויעמוד על 30,000 ₪.
2.	בשל הרצון להימנע מקידוח בעמודי החשמל, במידה ולא קיים שקע על העמוד מהי השיטה להתחבר לחשמל בעמוד?	ככל שהקבלן הזוכה יציע לחברה חלופה המקובלת עליה היא תיעתר לבקשתו. ככל שלא, יבוצע קידוח.
3.	במכרז כתוב שזה למכירה עם אחריות לשנתיים ובהמשך המכרז כתוב שזה לחודש למזח, יש שם טעות כלשהי	האחריות תהא לשנתיים.
4.	תנאי התשלום בשוטף מאוד רחוקים לעבודה שההוצאות הישירות והמידיניות בה גבוהות מאוד.	סעיף 12.1 להסכם, במקום 45 יבוא 21.

בברכה,

חוף בת-ים ליזמות ופיתוח בע"מ

על המשתתף לצרף להצעתו מסמך זה חתום על ידו בחתימה ובחותמת.